

ここに記載する内容は、平成30年4月2日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

■電気

分類項目		公表項目								
地区名	発注機関名	担当課名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	概要
石巻	石巻市	建築課	(仮称)北上こども園建設電気設備工事	石巻市北上町十三浜字小田地内		一般競争入札	電気工事	第3四半期	14か月	(仮称)北上こども園建設に伴う電気設備工事
石巻	石巻市	建築課	石巻市屋内退避施設改修工事	・田代島開発総合センター ・網地島開発総合センター ・奇磯小学校 ・牡鹿保健福祉センター		一般競争入札	電気工事	第2四半期	約5ヶ月	自家発電機に加え商用電源からの電気引き込みを行うための工事
石巻	石巻市	建築課	河北消防署北上出張所建設電気設備工事	石巻市北上にっこり団地地区		一般競争入札	電気工事	第3四半期	約14ヶ月	河北消防署北上出張所建設に伴う電気設備工事
石巻	石巻市	建築課	蛇田支所・蛇田公民館複合施設建設電気設備工事	石巻市恵み野二丁目11番1ほか		一般競争入札	電気工事	第1四半期	約13ヶ月	蛇田支所・蛇田公民館複合施設建設に伴う電気設備工事
石巻	石巻市	建築課	北上総合支所・北上公民館複合施設建設電気設備工事	石巻市北上にっこり団地地区		一般競争入札	電気工事	第3四半期	約14ヶ月	北上総合支所・北上公民館複合施設建設に伴う電気設備工事
石巻	石巻市	建築課	観光物産交流施設整備電気設備工事	雄勝町伊勢畑ほか地内		一般競争入札	電気工事	第2四半期	約12ヶ月	観光物産交流施設の建設に伴う電気設備工事
石巻	石巻市	建築課	雄勝硯伝統産業会館災害復旧電気設備工事	雄勝町伊勢畑ほか地内		一般競争入札	電気工事	第3四半期	約12ヶ月	雄勝硯伝統産業会館建設に伴う電気設備工事
石巻	石巻市	建築課	太陽光発電設備工事	大谷地小、二俣小、前谷地小、中二小		一般競争入札	電気工事	第2四半期	約6ヶ月	発電パネル、蓄電池、非常用照明、非常用コンセント、発電量等モニターの設置
石巻	石巻市	建築課	北上小学校移転新築電気設備工事	石巻市北上にっこり団地地区		一般競争入札	電気工事	第3四半期	約14ヶ月	北上小学校移転新築工事に伴う電気設備工事
石巻	石巻市	建築課	河南中央公園野球場スコアボード改修工事	河南中央公園野球場		一般競争入札	電気工事	第2四半期	約7ヶ月	・スコアボードの改修工事
石巻	石巻市	建築課	(仮称)複合文化施設建設電気設備工事	石巻市開成1番8,73,74,75		一般競争入札	電気工事	第2四半期	約27ヶ月	(仮称)複合文化施設建設に伴う電気設備工事
石巻	日本下水道事業団		渡波排水ポンプ場復興・災害復旧ポンプ設備工事	石巻市幸町地内		総合評価方式	機械設備一式	第3四半期	約27ヶ月	雨水ポンプ設備
石巻	日本下水道事業団		渡波排水ポンプ場復興・災害復旧水処理設備工事	石巻市幸町地内		総合評価方式	機械設備一式	第3四半期	約27ヶ月	沈砂池設備、除塵機設備、ゲート設備
石巻	日本下水道事業団		渡波排水ポンプ場復興・災害復旧電気設備工事	石巻市幸町地内		総合評価方式	電気設備一式	第3四半期	約27ヶ月	自家発電設備、監視制御設備、受変電設備、ポンプ運転操作設備、計装設備
石巻	日本下水道事業団		不動沢排水ポンプ場復興ポンプ設備工事	石巻市不動沢二丁目		総合評価方式	機械設備一式	第4四半期	約23ヶ月	雨水ポンプ設備
石巻	日本下水道事業団		不動沢排水ポンプ場復興水処理設備工事	石巻市不動沢二丁目		総合評価方式	機械設備一式	第4四半期	約23ヶ月	沈砂池設備、除塵機設備、ゲート設備
石巻	日本下水道事業団		不動沢排水ポンプ場復興電気設備工事	石巻市不動沢二丁目		総合評価方式	電気設備一式	第4四半期	約23ヶ月	自家発電設備、監視制御設備、受変電設備、ポンプ運転操作設備、計装設備
石巻	日本下水道事業団		井内第一排水ポンプ場復興ポンプ設備工事	石巻市井内地内		総合評価方式	機械設備一式	第4四半期	約23ヶ月	雨水ポンプ設備
石巻	日本下水道事業団		井内第一排水ポンプ場復興水処理設備工事	石巻市井内地内		総合評価方式	機械設備一式	第4四半期	約23ヶ月	沈砂池設備、除塵機設備、ゲート設備
石巻	日本下水道事業団		井内第一排水ポンプ場復興電気設備工事	石巻市井内地内		総合評価方式	電気設備一式	第4四半期	約23ヶ月	自家発電設備、監視制御設備、受変電設備、ポンプ運転操作設備、計装設備
石巻	日本下水道事業団		石巻中央排水ポンプ場復興ポンプ設備工事	宮城県石巻市門脇地内		WTO	機械設備一式	第3四半期	約27ヶ月	雨水ポンプ設備

ここに記載する内容は、平成30年4月2日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

■電気

分類項目		公表項目								
地区名	発注機関名	担当課名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	概要
石巻	日本下水道事業団		石巻中央排水ポンプ場復興水処理設備工事	宮城県石巻市門脇地内		総合評価方式	機械設備一式	第3四半期	約27ヶ月	沈砂池設備、除塵機設備、ゲート設備
石巻	日本下水道事業団		石巻中央排水ポンプ場復興電気設備工事	宮城県石巻市門脇地内		総合評価方式	電気設備一式	第3四半期	約27ヶ月	自家発電設備、監視制御設備、受変電設備、ポンプ運転操作設備、計装設備
石巻	日本下水道事業団		北北上運河右岸第二排水ポンプ場復興ポンプ設備工事	宮城県石巻市門脇町地内		総合評価方式	機械設備一式	第3四半期	約27ヶ月	雨水ポンプ設備
石巻	日本下水道事業団		北北上運河右岸第二排水ポンプ場復興水処理設備工事	宮城県石巻市門脇町地内		総合評価方式	機械設備一式	第3四半期	約27ヶ月	沈砂池設備、除塵機設備、ゲート設備
石巻	日本下水道事業団		北北上運河右岸第二排水ポンプ場復興電気設備工事	宮城県石巻市門脇町地内		総合評価方式	電気設備一式	第3四半期	約27ヶ月	自家発電設備、監視制御設備、受変電設備、ポンプ運転操作設備、計装設備
石巻	日本下水道事業団		北北上運河右岸第二排水ポンプ場復興電気設備工事その2	宮城県石巻市門脇町地内		総合評価方式	電気設備一式	第2四半期	約31ヶ月	遠方監視制御設備
石巻	日本下水道事業団		石巻港排水ポンプ場復興ポンプ設備工事	宮城県石巻市築山地内		総合評価方式	機械設備一式	第3四半期	約27ヶ月	雨水ポンプ設備
石巻	日本下水道事業団		石巻港排水ポンプ場復興水処理設備工事	宮城県石巻市築山地内		総合評価方式	機械設備一式	第3四半期	約27ヶ月	沈砂池設備、除塵機設備、ゲート設備
石巻	日本下水道事業団		石巻港排水ポンプ場復興電気設備工事	宮城県石巻市築山地内		総合評価方式	電気設備一式	第3四半期	約27ヶ月	自家発電設備、監視制御設備、受変電設備、ポンプ運転操作設備、計装設備
石巻	石巻市	石巻中央公民館	石巻中央公民館教養室他空調機設置工事	石巻市日和が丘一丁目地内		一般競争入札	電気一式	平成30年7月	未定	空調機設置場所 4室