

入札日	平成23年1月7日
工事名	魚町雨水管閉塞及び側溝設置工事
工事場所	石巻市魚町三丁目ほか1字地内
工事種別	土木B
工事概要	雨水管閉塞(1工区) L = 564.2m = 197m <sup>3</sup> 管渠閉塞工 注入( 500 ~ 800mm) L = 564.2m、 = 197m <sup>3</sup> 中間注入口設置 N = 8箇所 人孔撤去 N = 8箇所 付帯工 舗装復旧等 一式 仮設工 一式 側溝新設(2工区) B400×H600~H800 L = 80.0m 排水構造物工 土工 一式 側溝工 自由勾配側溝 B400×H600~H800 L = 80.0m 側溝蓋 400用 N = 72枚 側溝蓋 400用(グレーチング) N = 8枚 縁石工 歩車道境界ブロック撤去再設置 L = 80.0m 舗装撤去工 一式 舗装復旧工 路盤 RC - 40 t = 10cm A = 14m <sup>2</sup> 下層路盤 RC - 40 t = 20cm A = 57m <sup>2</sup> 上層路盤 再生AS安定処理 t = 5cm ~ 10cm A = 57m <sup>2</sup> 表層 再生細粒度AS13 t = 3cm A = 14m <sup>2</sup> 表層 再生密粒度AS13F t = 5cm A = 57m <sup>2</sup> 仮設工 水替工( 50mm) 一式
工期	契約の日から平成23年3月10日まで
契約者	石巻市伊原津二丁目2番10号 (株)奥田建設
予定価格	17,345,000円(消費税及び地方消費税を除いた額)
最低制限価格	14,901,110円(消費税及び地方消費税を除いた額)

(単位:千円)

	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	(株)堀内建設	13,880	最低制限価格未滿につき失格		
2	(有)吉野工業	17,700			
3	(有)三條土木	16,340			
4	(株)内海建設工業	14,980			
5	(株)菅原組	定刻までに参集しなかったため失格			
6	丸岩建設(株)	14,480	最低制限価格未滿につき失格		
7	(株)武山組	16,000			
8	(株)奥田建設	14,920	落札		
9	(株)木村工業	14,650	最低制限価格未滿につき失格		
10	(有)エスケン開発	16,600			

落札決定金額・予定価格は千円単位で、消費税及び地方消費税を除いた額です。