

## 入札（開札）結果

hp103

|           |  |
|-----------|--|
| 入札（開札）日   | 令和7年11月12日   |
| 工事名       | (仮称)桃生こども園建設機械設備工事   |
| 施工場所      | 石巻市桃生町中津山字八木48番1   |
| 種別        | 管A   |
| 概要        | <p>幼保連携型認定こども園建設工事</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・こども園新築工事<br/>木造平屋建て 延べ面積1,189.34m<sup>2</sup></li> <li>・外部倉庫新築工事<br/>鉄骨造平屋建て 延べ面積30.80m<sup>2</sup></li> </ul> <p>〈工事内容〉</p> <p>幼保連携型認定こども園建設工事に伴う機械設備工事</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>① 空気調和設備 ②換気設備 ③衛生器具設備</li> <li>④給水設備 ⑤排水設備 ⑥給湯設備 ⑦消火設備</li> <li>⑧ガス設備 ⑨厨房機器設備</li> </ul> |
| 工期        | 令和7年12月3日から令和9年3月5日  |
| 契約者       | 宮城県石巻市大橋二丁目1番地の1<br>(株)晃和工業  |
| 予定価格(非公表) | 139,900,000円(消費税及び地方消費税の額を除く)  |
| 最低制限価格    | なし(消費税及び地方消費税の額を除く)  |
| 指名理由      | 本工事は、令和9年4月1日に開園する(仮称)桃生こども園建設事業に係る機械設備工事である。令和7年10月22日に総合評価一般競争入札に付す予定であったが、参加者が1者のため中止となった。本来であれば地域区分の見直しを行うべきであるが、県内業者へ発注した他の機械設備工事でも同様に、技術者不足と施工量に対し工期が長く、技術者の拘束期間が長いため入札が中止となっている状況を踏まえ、これ以上の不調・不落は令和8年度中の完成が困難となり、開園が出来ないことから、唯一、入札参加申請書を提出した「株式会社晃和工業」と地方自治法施行令第167条の2第1項第6号及び石巻市契約規則第20条ただし書きの規定による随意契約としたい。   |

(単位:千円)

| No. | 入札参加者   | 第1回     | 第2回     | 摘要 |
|-----|---------|---------|---------|----|
| 1   | (株)晃和工業 | 140,300 | 139,900 | 決定 |

※ 入札(開札)結果の金額は、消費税及び地方消費税の額を除いた金額です。