

見積徴収日	平成21年11月6日
業務名	門脇中学校屋内運動場建設工事変更設計業務
業務場所	石巻市泉町四丁目2番42
業務種別	コンサル
業務概要	<p>・門脇中学校屋内運動場建設工事の計画変更に伴う設計業務</p> <p>施設概要 鉄筋コンクリート造一部鉄骨造 2階建 1,547.53㎡</p> <p>変更設計概要</p> <ul style="list-style-type: none"> ・建物配置変更に伴う建築意匠・構造変更設計 ・配置変更に伴う既存プールサイド改修設計 ・地盤の高さ変更に伴う土工事等の変更設計 ・上記変更に伴う設備機器、配管等の変更設計 ・1階渡り廊下アプローチ変更設計 ・その他
履行期間	契約の日から平成21年12月18日まで
契約者	石巻市桃生町中津山字四軒前5番地1 (株)千葉設計
指名理由	<p>1 石巻市建設工事等指名競争入札参加者指名基準別表に掲げる事項を満たしている者</p> <p>2 市内の本店により登録されている者</p> <p>3 石巻市測量・建設コンサルタント等業務承認業種の「建築士」に登録されている者</p> <p>4 本業務は、平成20年度に完了した門脇中学校屋内運動場設計業務の変更設計作業等の業務内容であり、当該設計業務を実施し設計内容に精通している株式会社千葉設計と契約を締結する事が、効率的であり作業期間の短縮を図れることから、地方自治法施行令第167条の2第1項第6号に基づき、随意契約とする。</p>
予定価格	3,614,000円(消費税及び地方消費税を除いた額)

(単位:千円)

	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	(株)千葉設計	3,600	決定		

決定金額・予定価格は千円単位で、消費税及び地方消費税を除いた額です。