

入札日	平成25年1月24日
工事名	二番谷地・東道下線災害復旧工事
工事場所	石巻市蛇田字新大塚地内
工事種別	舗装A
工事概要	<p>施工延長 L=19.10m W=29.00m</p> <p>舗装工(歩道)</p> <p>路盤 再生碎石RC-40 t=10cm A=117m²</p> <p>表層 再生細粒度As13 t= 3cm A=102m²</p> <p>ブロック舗装工 撤去・再設置 t= 6cm A= 15m²</p> <p>舗装工(車道)</p> <p>下層路盤 再生碎石RC-40 t=15cm A=696m²</p> <p>上層路盤 再生As安定処理 t=10cm A=696m²</p> <p>基層 粗粒度As改質Ⅱ型 t= 7cm A=696m²</p> <p>表層 高粘度改質As13 t= 5cm A=696m²</p> <p>排水構造物工</p> <p>L型側溝 撤去・再設置 L= 40m</p> <p>縁石工</p> <p>歩車道境界ブロック 撤去・再設置 L= 23m</p> <p>構造物撤去工 一式</p>
工期	契約の日から平成25年3月29日まで
契約者	石巻市大街道南二丁目9番13号 遠藤興業株
予定価格(非公表)	12,623,000円(消費税及び地方消費税を除いた額)
随意契約理由	<p>1 石巻市建設工事の競争入札参加者の資格及び格付に関する基準(以下「格付基準」という。)第2条の規定による。</p> <p>2 石巻市内の本店、支店、営業所等により登録されている者</p> <p>3 石巻市建設工事等指名競争入札参加者指名基準別表に掲げる事項を満たしている者</p> <p>4 本工事は、現在施行中の石巻工業港曾波神線街路整備事業に連続する市道の災害復旧であり、街路事業の完成開通時に市道災害復旧も合わせて完了させる必要があることから、当該工事間での綿密な調整を行いながら進捗を図る必要があること、また、競争入札に付することが不利と認められることから街路事業の請負者である業者と地方自治法施行令第167条の2第1項第6号による随意契約とする。</p>

(単位:千円)

No.	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	遠藤興業株	12,500	決定		

※落札決定金額・予定価格は千円単位で、消費税及び地方消費税を除いた額です。