

入札日	平成25年9月11日
工事名	南経塚鹿又線道路改良工事
工事場所	石巻市蛇田字深田ほか4字地内
工事種別	土木A
工事概要	<p>施工延長 L=262.00m W=10.00~15.50m 道路土工 一式 法面工 張芝 A= 63㎡ 舗装工(車道) 不陸整正 再生砕石RC-40 t=8cm A=1,040㎡ 下層路盤 再生砕石RC-40 t=20~37cm A= 491㎡ 上層路盤 粒度調整砕石 t=15cm A= 293㎡ 上層路盤 再生As安定処理 t=6cm A=1,710㎡ 表層 再生密粒度As20F t=5cm A= 291㎡ 舗装工(歩道) 路盤 再生砕石RC-40 t=10cm A= 136㎡ 表層 再生細粒度As13 t=3cm A= 245㎡ カルハート工 一式 ブロック積工 コンクリートブロック積 A= 66㎡ 排水構造物工 一式 縁石工 歩車道境界ブロック C種両面R L= 51m 防止柵工 転落防止柵 ガート'パイP種 L= 65m 道路付属施設工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式</p>
工期	契約の日から平成26年2月28日まで
契約者	石巻市向陽町二丁目10番1号 (有)三浦工業
予定価格(非公表)	57,133,000円(消費税及び地方消費税を除いた額)
随契理由	<p>1 石巻市建設工事の競争入札参加者の資格及び格付に関する基準第2条の規定による。 2 石巻市内の本店、支店、営業所等により登録されている者。 3 石巻市建設工事等指名競争入札参加者指名基準別表に掲げる事項を満たしている者。 4 本工事は、一般競争入札に付したが参加者がなく中止となったものであるが、当該工事の実施内容の性質上、実施時期が農閑期に制約されることから、蛇田地区において同種の工事の実績がある業者と地方自治法施行令第167条の2第1項第8号による随意契約とする。</p>

(単位:千円)

No.	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	(有)三浦工業	57,000	決定		

※落札決定金額・予定価格は千円単位で、消費税及び地方消費税を除いた額です。