
成田地区排水路修繕整備

数量計算書
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工　　種 種　　別 細　　別 規　　格 区　　分 単位 数量 摘　　要

管理用通路工

排水構造物工

底版ｺﾝｸﾘｰﾄ t=10cm m3 100.0

間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ t=10cm m3 40.0

圧送管組立・撤去 m3 140.0

型枠 t=10cm m2 0.5

基礎材 t=10cm 底版部基礎 m2 1000.0

基礎材 t=10cm 間詰部基礎 m2 400.0

仮設工

土留・仮締切工

土のう積 式 1.0

水替工

ポンプ排水 式 1.0

役務費

借地料 式 1.0
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数量総括表



種　　別 細　　別 規　　格 計算式 単位 数　　量 摘　　要

排水構造物工
18-18-20

底版ｺﾝｸﾘｰﾄ t=10cm 1,000m×1.0m×0.1m m3 100.0
18-18-20

間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ t=10cm 800m×0.5m×0.1m m3 40.0

圧送管組立・撤去 100m3+40m3 m3 140.0

型枠 t=10cm W=1.0m×t=0.1m×5箇所 m2 0.5

基礎材（底板部） t=10cm 1,000m×1.0m m2 1000.0

基礎材（間詰部） t=10cm 800m×0.5m m2 400.0
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排水構造物工　計算書



種　　別 細　　別 計算式 単位 数　　量 摘　　要

土留・仮締切工

土のう
（仕拵）

・土のう１袋 ４８cm×６２cm（面積０．３ｍ2、体積０．０２ｍ3）
・締切１箇所あたり袋数
　１段２袋×３段＝６袋 袋 6.0
　　

土のう積 ・締切１箇所あたり面積　６袋×０．３ｍ2＝１．８ｍ2
・締切１箇所あたり体積　６袋×０．０２ｍ3＝０．１２ｍ3
・土のう設置箇所１００ｍに１箇所
　　１，０００m÷１００ｍ＝１０箇所 箇所 10.0

水替工

ポンプ運転 ・基礎砕石1,400m2÷日施工量75m2=18.7日
・ｺﾝｸﾘｰﾄ打設140m3÷日施工量10m3=14日
合計 32.6日
供用日　32.6×1.5 日 49.0
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仮設工　計算書



種　　別 細　　別 計算式 単位 数　　量 摘　　要

借地料

※土地価格：R7路線価　参考地：相野谷字旧屋敷

■借地単価（円/ｍ2/月）
借地料＝土地価格（円/ｍ2）×0.06÷12　（宅地及び農地）
借地料＝              円/ｍ2×0.06÷12＝      円/ｍ2/月

■借地面積
生コン車、圧送車、資材置き場
借地面積Ａ＝ W=6ｍ×Ｌ＝20ｍ
　　　　　　　＝　120m2

■借地料
借地面積 120m2 × 借地単価    円/ｍ2/月 × 6ヶ月=         円

■借地箇所・合計金額
4箇所×        円＝              円
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借地料　計算書


