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件名 東中瀬橋道路整備工事     

 

質問事項 回答 

Ｑ１ 他工事との調整について 

 特記仕様書 ５（１）で２件の工事と

調整が必要とあるが、上部工工事は工

事が完成しており調整する必要が無い

ものと考えてよろしいでしょうか。ま

た、他工事との調整により工期の延期

が必要となった場合は、協議の対象と

考えてよろしいでしょうか。 

上部工工事については、１１月中旬に完成予

定のため調整は必要ありません。工期につい

て、令和８年度末に供用を予定しており、現

時点で工期の延期予定はありません。 

 

 


