

(1) 地区	(2) 発注機関 名称	(3) 担当	(4) 工事名称	(5) 工事場所		(6) 入札契約方式	(7) 工事種別	(8) 入札予定	(9) 工期 (約〇ヶ月)	(10) 概要	(11) 概算規模 (百万円)	(12) ICT活用	(13) 週休2日	備考
A9	B9	C9	D9	E9 (自)	F9 (至)	G9	H9	I9	J9	K9	L9	M9	N9	O9
石巻	石巻市	生涯学習課	文化財ガイドボード製作設置工事	石巻市	石巻市	一般競争入札	建築一式	第3四半期	約5か月	文化財ガイドボード製作設置	7			
石巻	石巻市	地域安全推進課	石巻市中島地内40㎡級耐震性貯水槽設置工事	石巻市	石巻市	一般競争入札	土木一式	第3四半期	約4か月	耐震性貯水槽設置工 40㎡級 既設防火水槽撤去工	23			
石巻	石巻市	地域安全推進課	石巻市飯野地内40㎡級耐震性貯水槽設置等工事	石巻市	石巻市	一般競争入札	土木一式	第3四半期	約4か月	耐震性貯水槽設置工 40㎡級 既設防火水槽撤去工	37			
石巻	石巻市	地域安全推進課	石巻市桃生町檜崎地内40㎡級耐震性貯水槽設置等工事	石巻市	石巻市	一般競争入札	土木一式	第3四半期	約4か月	耐震性貯水槽設置工 40㎡級 既設防火水槽撤去工	35			
石巻	石巻市	都市計画課	中瀬公園情報板設置工事	石巻市	石巻市	一般競争入札	土木一式	第3四半期	6か月	情報板設置 N=9基	未定		○	
石巻	石巻市	都市計画課	東中瀬橋道路整備工事	石巻市	石巻市	一般競争入札	土木一式	第3四半期	約5か月	橋面舗装工、取付道路整備工等 一式	40		○	
石巻	石巻市	道路課	寄磯地区避難道路整備工事	石巻市	石巻市	一般競争入札 (総合評価)	土木一式	第4四半期	約7か月	施工延長 L=160m 道路改良工 一式	200		○	
石巻	石巻市	道路課	飯野字碓地内耐震性貯水槽設置工事	石巻市	石巻市	一般競争入札	土木一式	第3四半期	約3か月	耐震性貯水槽設置 N=1基	30		○	
石巻	石巻市	道路課	中島字屋敷入畠中地内耐震性貯水槽設置工事	石巻市	石巻市	一般競争入札	土木一式	第3四半期	約3か月	耐震性貯水槽設置 N=1基	30		○	
石巻	石巻市	道路課	桃生町檜崎字東館地内耐震性貯水槽設置工事	石巻市	石巻市	一般競争入札	土木一式	第3四半期	約3か月	耐震性貯水槽設置 N=1基	30		○	
石巻	石巻市	下水道建設課	西流下単1号門脇2号準幹線ほか舗装復旧工事	石巻市	石巻市	一般競争入札	舗装	第3四半期	約1ヶ月	舗装工 A=1780㎡	16		○	
石巻	石巻市	下水道建設課	松並二丁目地内污水管布設替工事	石巻市	石巻市	一般競争入札	土木一式	第3四半期	約2ヶ月	污水管渠(開削) L=39m	11		○	
石巻	石巻市	下水道建設課	西流下単2号門脇2号準幹線築造工事	石巻市	石巻市	一般競争入札	土木一式	第3四半期	約6ヶ月	污水管渠(開削) L=110m	22		○	
石巻	石巻市	下水道管理課	あゆかわ浄化センター高圧受変電設備改修工事	石巻市	石巻市	指名競争入札	電気工事	第3四半期	約6か月	高圧受変電設備改修工 1式 計器用変圧器 2台 計器用変流器 2台 過電流継電器 1台 不測電圧継電器 1台	4		○	

(1) 地区	(2) 発注機関 名称	(3) 担当	(4) 工事名称	(5) 工事場所 (目) (至)		(6) 入札契約方式	(7) 工事種別	(8) 入札予定	(9) 工期 (約〇ヶ月)	(10) 概要	(11) 概算規模 (百万円)	(12) ICT活用	(13) 週休2日	備考
A9	B9	C9	D9	E9	F9	G9	H9	I9	J9	K9	L9	M9	N9	O9
石巻	石巻市	下水道管理課	北上浄化槽センター監視通報装置改修工事	石巻市	石巻市	指名競争入札	電気工事	第3四半期	約6か月	通報装置改修 1式	8		○	
石巻	石巻市	建築課	石巻市消防団北境班ポンプ置場新築工事	石巻市	石巻市	一般競争入札	建築一式	第4四半期	6か月	ポンプ置場新築 木造 延べ面積60㎡程度 既存ポンプ置場解体	35		○	
石巻	石巻市	建築課	旧青果花き地方卸売市場等解体撤去工事 設計業務	石巻市	石巻市	一般競争入札	コンサル	R8.11	6か月	建物解体設計 外構整備設計 アスベスト含有調査	14			
石巻	石巻市	建築課	市営青葉東復興住宅下水道接続工事	石巻市	石巻市	指名競争入札	管工事	R8.12	3か月	下水道接続 一式	9		○	
石巻	石巻市	観光政策課	サン・ファン・パウティスタパークエレベーター交換工事	石巻市	石巻市	未定	機械器具設置 工事	未定	未定	既設1基撤去、更新	未定			
石巻	石巻市	観光政策課	サン・ファンパウティスタパーク内LED化工事	石巻市	石巻市	未定	電気工事	未定	未定	照明LED化作業一式	未定			
石巻	石巻市	水産課	長面漁港浚渫土運搬処分(その2)工事	石巻市	石巻市	一般競争入札	土木一式	R8.12.9	3か月	浚渫土砂の運搬処分 一式	45		○	
石巻	石巻市	水産課	鮎ノ浦漁港浚渫土運搬処分(その2)工事	石巻市	石巻市	一般競争入札	土木一式	R8.11.25	4か月	浚渫土砂の運搬処分 一式	12		○	
石巻	石巻市	水産課	北上漁港小指地区泊地浚渫工事	石巻市	石巻市	一般競争入札	土木一式	R8.10.21	4か月	漁港内泊地の浚渫及び土砂処分 一式	18		○	
石巻	石巻市	水産課	小島漁港小島1号陸間電磁クラッチ更新工事	石巻市	石巻市	一般競争入札	土木一式	R8.12.9	4か月	電磁クラッチ更新 一式	7		○	
石巻	石巻市	水産課	新山漁港泊地浚渫工事	石巻市	石巻市	一般競争入札	土木一式	R8.12.9	3か月	漁港内泊地の浚渫及び土砂処分 一式	3		○	
石巻	石巻市	水産課	谷川漁港浚渫土運搬処分工事	石巻市	石巻市	一般競争入札	土木一式	R8.12.9	3か月	浚渫土砂処分 一式	46		○	
石巻	石巻市	農林課	白髪ヶ入溜池詳細調査(耐震・豪雨診断)	石巻市	石巻市	指名競争入札	コンサル	令和8年12月	約3か月	詳細調査(耐震・豪雨診断)	2.2			
石巻	石巻市	農林課	大沢溜池詳細調査(耐震・豪雨診断)	石巻市	石巻市	指名競争入札	コンサル	令和8年12月	約3か月	詳細調査(耐震・豪雨診断)	2.7			