

① 地区	② 発注機関 名称		③ 担当	④ 工事名称	⑤ 工事場所		⑥ 入札契約方式	⑦ 工事種別	⑧ 入札予定	⑨ 工期 (約〇ヶ月)	⑩ 概要	⑪ 概算規模 (百万円)	⑫ ICT活用	⑬ 週休2日	備考
	A9	B9			C9	D9									
石巻	石巻市	生涯学習課		文化財ガイドボード製作設置工事	石巻市	石巻市	一般競争入札	建築一式	R8.7.1	約8か月	文化財ガイドボード製作設置	7			
石巻	石巻市	危機対策課		石巻市防災行政無線更新工事実施設計業務	石巻市	石巻市	一般競争入札	コンサル	第1四半期	12か月	防災行政無線設備更新工事実施設計業務	40			
石巻	石巻市	地域安全推進課		石巻市耐震性貯水槽設置調査測量設計業務	石巻市	石巻市	一般競争入札	コンサル	R8.5.1	約4か月	設置箇所調査測量 一式 耐震性貯水槽設置設計等 一式	19			
石巻	石巻市	地域安全推進課		石巻市中島地内40m級耐震性貯水槽設置工事	石巻市	石巻市	一般競争入札	土木一式	第3四半期	約4か月	耐震性貯水槽設置工 40m級 既設防火水槽撤去工	23			
石巻	石巻市	地域安全推進課		石巻市飯野地内40m級耐震性貯水槽設置等工事	石巻市	石巻市	一般競争入札	土木一式	第3四半期	約4か月	耐震性貯水槽設置工 40m級 既設防火水槽撤去工	37			
石巻	石巻市	地域安全推進課		石巻市桃生町檜崎地内40m級耐震性貯水槽設置等工事	石巻市	石巻市	一般競争入札	土木一式	第3四半期	約4か月	耐震性貯水槽設置工 40m級 既設防火水槽撤去工	35			
石巻	石巻市	都市計画課		鹿妻第四公園ほか施設長寿命化対策工事	石巻市	石巻市	一般競争入札	造園	第1四半期	6か月	遊具更新 N=10基	30		○	
石巻	石巻市	都市計画課		追波川河川運動公園施設長寿命化対策工事	石巻市	石巻市	一般競争入札	土木一式	第1四半期	4か月	親水護岸更新 L=70m	17		○	
石巻	石巻市	都市計画課		中瀬公園施設整備(その9)工事	石巻市	石巻市	一般競争入札	土木一式	第2四半期	8か月	公園施設整備 植栽工 一式 舗装工 一式ほか	未定		○	
石巻	石巻市	都市計画課		中瀬公園情報板設置工事	石巻市	石巻市	一般競争入札	土木一式	第2四半期	6か月	情報板設置 N=9基	未定		○	
石巻	石巻市	都市計画課		しらさぎ台3号公園施設整備工事	石巻市	石巻市	一般競争入札	造園	第2四半期	5か月	公園施設整備 N=4基	未定		○	
石巻	石巻市	都市計画課		湊東2号公園遊具移設工事	石巻市	石巻市	一般競争入札	造園	第1四半期	5か月	公園施設移設 N=3基	3		○	
石巻	石巻市	都市計画課		東中瀬橋橋板棧橋撤去工事	石巻市	石巻市	一般競争入札 (総合評価)	土木一式	第1四半期	約7か月	板橋撤去工 一式	150		○	
石巻	石巻市	都市計画課		東中瀬橋道路整備工事	石巻市	石巻市	一般競争入札	土木一式	第3四半期	約5か月	橋面舗装工、取付道路整備工等 一式	40		○	

① 地区	② 発注機関 名称		③ 担当	④ 工事名称	⑤ 工事場所 (自) (至)		⑥ 入札契約方式	⑦ 工事種別	⑧ 入札予定	⑨ 工期 (約〇ヶ月)	⑩ 概要	⑪ 概算規模 (百万円)	⑫ ICT活用	⑬ 週休2日	備考
	B9	C8			D9	E9									
石巻	石巻市	道路課		単独線道路改良(その8)工事	石巻市	石巻市	一般競争入札	土木一式	第1四半期	約6か月	施工延長 L=70m 排水構造物工 一式	40		○	
石巻	石巻市	道路課		刈田橋橋梁上部工整備及び道路改良工事	石巻市	石巻市	一般競争入札 (総合評価)	土木一式	第1四半期	約10か月	施工延長 L=90m 橋梁上部工 L=11.2m 道路改良工 一式	120		○	
石巻	石巻市	道路課		寄磯地区避難道路整備工事	石巻市	石巻市	一般競争入札 (総合評価)	土木一式	第1四半期	約7か月	施工延長 L=160m 道路改良工 一式	140		○	
石巻	石巻市	道路課		南中里四・新境町一丁目線道路改良(その2)工事	石巻市	石巻市	一般競争入札	土木一式	第1四半期	約7か月	施工延長 L=150m 排水構造物工 一式	30		○	
石巻	石巻市	道路課		飯野字中山地内耐震性貯水槽設置工事	石巻市	石巻市	一般競争入札	土木一式	第2四半期	約3か月	耐震性貯水槽設置 N=1基	未定		○	
石巻	石巻市	道路課		中島字屋敷入畠地内耐震性貯水槽設置工事	石巻市	石巻市	一般競争入札	土木一式	第2四半期	約3か月	耐震性貯水槽設置 N=1基	未定		○	
石巻	石巻市	道路課		桃生町椋崎字取久美地内耐震性貯水槽設置工事	石巻市	石巻市	一般競争入札	土木一式	第2四半期	約3か月	耐震性貯水槽設置 N=1基	未定		○	
石巻	石巻市	道路課		区画線維持管理業務	石巻市	石巻市	指名競争入札	未定	第1四半期	約5か月	区画線設置 L=42.0km	40		○	
石巻	石巻市	河川港湾高規格道路整備推進課		貞山地区東屋設置工事	石巻市	石巻市	指名競争入札	建築一式	第1四半期	約7か月	東屋設置工事 一式(10㎡程度)	未定		○	
石巻	石巻市	下水道建設課		北北上運河右岸第1-4号幹線築造(その4)工事	石巻市	石巻市	一般競争入札 (総合評価)	土木一式	第1四半期	約9か月	雨水函渠 L=100m	600		○	
石巻	石巻市	下水道建設課		西流下 号釜1号雨水幹線築造工事	石巻市	石巻市	一般競争入札 (総合評価)	土木一式	第1四半期	約11か月	雨水函渠 L=110m	235		○	
石巻	石巻市	下水道建設課		西流下 号青葉東1号準幹線築造工事	石巻市	石巻市	一般競争入札 (総合評価)	土木一式	第1四半期	約9か月	污水管渠(開削・推進) L=360m	120		○	
石巻	石巻市	下水道建設課		西流下 号刈場 準幹線築造工事	石巻市	石巻市	一般競争入札 (総合評価)	土木一式	第1四半期	約9か月	污水管渠(開削) L=420m	86		○	
石巻	石巻市	下水道建設課		西流下河南 号鹿又地内マンホールポンプ設置工事	石巻市	石巻市	一般競争入札	機械	第2四半期	約7か月	マンホールポンプ 一式 マンホール工・管渠 一式	40			
石巻	石巻市	下水道建設課		東流下 号折立2号準幹線築造工事	石巻市	石巻市	一般競争入札	土木一式	第2四半期	約7か月	污水管渠(開削) L=200m	20		○	

① 地区	② 発注機関 名称		③ 担当	④ 工事名称	⑤ 工事場所 (自) (至)		⑥ 入札契約方式	⑦ 工事種別	⑧ 入札予定	⑨ 工期 (約〇ヶ月)	⑩ 概要	⑪ 概算規模 (百万円)	⑫ ICT活用	⑬ 週休2日	備考	
	B9	C8			D9	E9										F9
石巻	石巻市	下水道建設課		東流下 号石巻北 準幹線築造工事	石巻市	石巻市	一般競争入札	土木一式	第1四半期	約9か月	汚水管渠(開削) L=180m	36			○	
石巻	石巻市	下水道建設課		東流下河北 号汚水管渠築造工事	石巻市	石巻市	一般競争入札	土木一式	第2四半期	約7か月	汚水管渠(開削) L=150m	30			○	
石巻	石巻市	下水道建設課		西流下単 号北北上運河左岸雨水幹線枝 線築造工事	石巻市	石巻市	一般競争入札 (総合評価)	土木一式	第1四半期	約9か月	雨水管渠 L=45m	60			○	
石巻	石巻市	下水道建設課		効率的な事業実施のための下水道計画策 定業務(事業認可)	石巻市	石巻市	指名競争入札	設計業務一式	第1四半期	約10か月	事業認可 一式	30				
石巻	石巻市	下水道建設課		北北上運河第一排水区(基本設計業務)	石巻市	石巻市	指名競争入札	設計業務一式	第1四半期	約11か月	基本設計 一式	20				
石巻	石巻市	下水道建設課		雨水管理総合計画策定業務	石巻市	石巻市	指名競争入札	設計業務一式	第1四半期	約10か月	計画策定 一式	30				
石巻市	石巻市	下水道管理課		定川地区農業集落排水処理施設改修工事 設計業務	石巻市	石巻市	一般競争入札	コンサル	第1四半期	約9か月	詳細設計等 一式	12				
石巻市	石巻市	下水道管理課		石巻市雨水排水ポンプ場耐震診断業務	石巻市	石巻市	一般競争入札	コンサル	第1四半期	約9か月	耐震診断業務 一式	100				
石巻市	石巻市	下水道管理課		松並二丁目地内汚水管布設替工事	石巻市	石巻市	一般競争入札	土木一式	第2四半期	約9か月	汚水管改修 一式	10			○	
石巻	石巻市	下水道管理課	牡鹿 総合支所地域 振興課	あゆかわ浄化センター曝気装置インバー ター改修工事	石巻市	石巻市	指名競争入札	電気工事	第2四半期	約6か月	曝気装置改修工 1式 曝気装置インバーター改修 1式	8			○	
石巻	石巻市	下水道管理課	牡鹿 総合支所地域 振興課	あゆかわ浄化センター高圧受変電設備改 修工事	石巻市	石巻市	指名競争入札	電気工事	第2四半期	約6か月	高圧受変電設備改修工 1式 計器用変圧器 2台 計器用 変流器 2台 過電流継電器 1台 不測電 圧継電器 1台	4			○	
石巻	石巻市	建築課		石巻市消防団北境班ポンプ置場新築工事	石巻市	石巻市	一般競争入札	建築一式	第2四半期	6か月	ポンプ置場新築 木造 延べ面積60㎡程度 既存ポンプ置場解体	35			○	
石巻	石巻市	建築課		石巻市消防団高須賀班ポンプ置場新築工 事	石巻市	石巻市	一般競争入札	建築一式	第2四半期	6か月	ポンプ置場新築 木造 延べ面積60㎡程度 既存ポンプ置場解体	35			○	
石巻	石巻市	建築課		石巻市消防団高城東・西班ポンプ置場解体 工事	石巻市	石巻市	指名競争入札	建築一式	第1四半期	3か月	既存ポンプ置場解体 木造2階建て 延べ面積109.76㎡ ホース乾燥塔撤去	6			○	
石巻	石巻市	建築課		牡鹿総合支所照明設備改修工事	石巻市	石巻市	一般競争入札	電気工事	第1四半期	7か月	LED化照明改修	44			○	

① 地区	② 発注機関 名称		④ 工事名称	⑤ 工事場所 (自) (至)		⑥ 入札契約方式	⑦ 工事種別	⑧ 入札予定	⑨ 工期 (約〇ヶ月)	⑩ 概要	⑪ 概算規模 (百万円)	⑫ ICT活用	⑬ 週休2日	備考
	B9	C8		E9	F9									
石巻	石巻市	建築課	石巻市総合体育館空調設備設置工事	石巻市	石巻市	一般競争入札 (総合評価)	管工事	第1四半期	8か月	空調設備新設 付帯電気設備改修	120		○	
石巻	石巻市	建築課	石巻斎場空調設備改修工事	石巻市	石巻市	一般競争入札 (総合評価)	管工事	第1四半期	9か月	空調設備改修 付帯電気設備改修	200		○	
石巻	石巻市	建築課	牡鹿クリーンセンター解体撤去工事	石巻市	石巻市	一般競争入札 (総合評価)	解体	第1四半期	20か月	ごみ処理施設解体撤去 電気・機械設備等撤去 外構解体・新設	700		○	
石巻	石巻市	建築課	釜地区第二・第三放課後児童クラブ建設工事	石巻市	石巻市	一般競争入札 (総合評価)	建築一式	第1四半期	9か月	建築本体工事 鉄骨造2階建て 延べ面積300㎡程度 外構工事	110		○	
石巻	石巻市	建築課	釜地区第二・第三放課後児童クラブ建設電気設備工事	石巻市	石巻市	一般競争入札	電気工事	第1四半期	9か月	児童クラブ建設に伴う電気設備工事	20		○	
石巻	石巻市	建築課	釜地区第二・第三放課後児童クラブ建設機械設備工事	石巻市	石巻市	一般競争入札	管工事	第1四半期	9か月	児童クラブ建設に伴う機械設備工事	30		○	
石巻	石巻市	建築課	石巻市立病院附属牡鹿医療センター照明設備改修工事	石巻市	石巻市	一般競争入札	電気工事	第1四半期	8か月	LED化照明改修	50		○	
石巻	石巻市	建築課	蛇田中学校倉庫改築その他工事	石巻市	石巻市	一般競争入札 (総合評価)	建築一式	第1四半期	8か月	倉庫改築 木造平屋建て 延べ面積43㎡程度 フェンス改修、側溝改修、整地等	149		○	
石巻	石巻市	建築課	蛇田中学校空調設備機器等機能復旧工事	石巻市	石巻市	一般競争入札 (総合評価)	管工事	第2四半期	8か月	温風暖房機、送風機、遠風機更新 電気設備改修	145		○	
石巻	石巻市	建築課	図書館屋上防水改修工事	石巻市	石巻市	一般競争入札	建築一式	第1四半期	6か月	改質アスファルト防水改修	20		○	
石巻	石巻市	建築課	旧東亜電子建物解体工事	石巻市	石巻市	一般競争入札	解体	第2四半期	4か月	建物解体工事 木造平屋建て 延べ面積774㎡ 外構解体	36		○	
石巻	石巻市	建築課	旧鹿妻保育所解体工事	石巻市	石巻市	一般競争入札	解体	第2四半期	4か月	建物解体工事 保育所:木造平屋建て 延べ面積698㎡ 一時預かり:木造平屋建て延べ面積79㎡ 外構解体	37		○	
石巻	石巻市	建築課	市営向陽町住宅解体その1工事	石巻市	石巻市	一般競争入札	解体	第1四半期	4か月	建物解体工事 RC造2階建て2棟、平屋建て2棟解体 延べ面積合計 763㎡程度 外構解体・整地	30		○	
石巻	石巻市	建築課	市営向陽町住宅解体その2工事	石巻市	石巻市	一般競争入札	解体	第1四半期	4か月	建物解体工事 RC造平屋建て5棟解体 延べ面積合計 730㎡程度 外構解体・整地	27		○	
石巻	石巻市	建築課	市営向陽町住宅解体その3工事	石巻市	石巻市	一般競争入札	解体	第1四半期	4か月	建物解体工事 RC造2階建て2棟、平屋建て2棟解体 延べ面積合計 774㎡程度 外構解体・整地	30		○	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
地区	発注機関 名称	担当	工事名称	工事場所 (自)	(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定	工期 (約〇ヶ月)	概要	概算規模 (百万円)	ICT活用	週休2日	備考
A9	B9	C8	D9	E9	F9	G9	H9	I9	J9	K9	L9	M9	N9	O9
石巻	石巻市	建築課	市営向陽町住宅解体その4工事	石巻市	石巻市	一般競争入札	解体	第1四半期	4か月	建物解体工事 RC造2階建て2棟、平屋建て2棟解体 延べ面積合計 763㎡程度 外構解体・整地	30		○	
石巻	石巻市	建築課	市営蛇田住宅解体工事	石巻市	石巻市	指名競争入札	解体	第2四半期	2か月	建物解体工事 木造平屋建て 2棟解体 延べ面積合計 200㎡程度	8		○	
石巻	石巻市	建築課	市営前谷地黒沢前住宅解体工事	石巻市	石巻市	一般競争入札	解体	第2四半期	4か月	木平屋建て 9棟解体 延べ面積合計 450㎡程度 敷地内整地、樹木伐採、側溝新設等	30		○	
石巻	石巻市	建築課	市営川の上上納住宅ほか1住宅解体工事	石巻市	石巻市	一般競争入札	解体	第2四半期	4か月	RC造2階建て 3棟解体 延べ面積合計 730㎡程度 渡波住宅:木造平屋 延べ面積60㎡程度	31		○	
石巻	石巻市	建築課	道の駅「上品の郷」露天風呂等改築設計業務	石巻市	石巻市	随意契約	建築関係コンサル	第1四半期	4か月	露天風呂東屋改築実施設計	4			
石巻	石巻市	建築課	網地島焼却施設解体工事設計業務	石巻市	石巻市	一般競争入札	建築関係コンサル	第2四半期	5か月	焼却炉解体設計	11			
石巻	石巻市	建築課	旧若草保育所解体工事設計業務	石巻市	石巻市	指名競争入札	建築関係コンサル	第1四半期	4か月	建物解体設計 木造平屋建て 延べ面積544㎡程度 外構解体	2			
石巻	石巻市	建築課	旧水押保育所解体工事設計業務	石巻市	石巻市	指名競争入札	建築関係コンサル	第1四半期	4か月	建物解体設計 木造平屋建て 延べ面積439㎡程度 外構解体	2			
石巻	石巻市	建築課	旧水明保育所解体工事設計業務	石巻市	石巻市	指名競争入札	建築関係コンサル	第1四半期	4か月	建物解体設計 木造平屋建て 延べ面積408㎡程度 外構解体	2			
石巻	石巻市	牡鹿総合支所 地域振興課	金華山道一の鳥居周辺整備工事	石巻市	石巻市	一般競争入札	土木一式	R8.5.1	約4か月	施工延長 L=500m 盛土工 一式 路面工 一式	30		○	
石巻	石巻市	観光政策課 (北上総合支 所地域振興 課)	神割崎自然公園安全柵等改修工事	石巻市	石巻市	一般競争入札	土木一式	第2四半期	約4か月	安全柵更新 L=260m	20		○	
石巻	石巻市	観光政策課	サン・ファン・パウティスタパークエレベーター交換工事	石巻市	石巻市	未定	機械器具設置 工事	未定	未定	既設1基撤去、更新	未定			
石巻	石巻市	観光政策課	サン・ファンパウティスタパーク内LED化工事	石巻市	石巻市	未定	電気工事	未定	未定	照明LED化作業一式	未定			
石巻	石巻市	水産課	北上漁港泊地航路浚渫工事	石巻市	石巻市	一般競争入札 (総合評価)	土木一式	R8.7.1	5か月	泊地航路浚渫 一式	70		○	
石巻	石巻市	水産課	谷川漁港泊地航路浚渫工事	石巻市	石巻市	一般競争入札	土木一式	R8.7.1	5か月	泊地航路浚渫 一式	40		○	

① 地区	② 発注機関 名称		③ 担当	④ 工事名称	⑤ 工事場所 (自) (至)		⑥ 入札契約方式	⑦ 工事種別	⑧ 入札予定	⑨ 工期 (約〇ヶ月)	⑩ 概要	⑪ 概算規模 (百万円)	⑫ ICT活用	⑬ 週休2日	備考
	A9	B9			C9	E9									
石巻	石巻市	水産課		小島漁港 船揚場改良工事	石巻市	石巻市	一般競争入札	土木一式	R8.5.1	3か月	船揚場改良 一式	30		○	
石巻	石巻市	水産課		熊沢漁港 船揚場改良工事	石巻市	石巻市	一般競争入札	土木一式	R8.5.1	4か月	船揚場改良 一式	30		○	
石巻	石巻市	水産課		漁港照明灯整備工事	石巻市	石巻市	一般競争入札	土木一式	R8.7.1	4か月	LED小型照明灯設置 一式	5		○	
石巻	石巻市	農林課		寒風沢溜池(2)実施設計業務	石巻市	石巻市	指名競争入札	測量設計一式	令和8年6月	約7か月	ため池廃止工事実施設計	5.2			
石巻	石巻市	農林課		鹿妻山溜池廃止事業基本設計測量業務	石巻市	石巻市	指名競争入札	測量設計一式	令和8年6月	約7か月	ため池廃止工事基本設計業務	11			
石巻	石巻市	農林課		関ノ入溜池廃止事業基本設計測量業務	石巻市	石巻市	指名競争入札	測量設計一式	令和8年6月	約7か月	ため池廃止工事基本設計業務	11			
石巻	石巻市	農林課		大谷川溜池2改修事業測量設計業務	石巻市	石巻市	指名競争入札	測量設計一式	令和8年6月	約7か月	ため池改修工事測量設計業務	3.3			
石巻	石巻市	農林課		白髪ヶ入溜池劣化状況評価・地質詳細調査業務	石巻市	石巻市	指名競争入札	コンサル	令和8年6月	約7か月	ため池劣化状況評価・地質詳細調査業務 (補修・改修等につながる業務)	13			
石巻	石巻市	農林課		大沢溜池劣化状況評価・地質詳細調査業務	石巻市	石巻市	指名競争入札	コンサル	令和8年6月	約7か月	ため池劣化状況評価・地質詳細調査業務 (補修・改修等につながる業務)	13			
石巻	石巻市	農林課		本地第1溜池廃止工事	石巻市	石巻市	指名競争入札	土木一式	令和8年7月	約7か月	ため池廃止工事	21			
石巻	石巻市	農林課		石巻地区溜池ネットフェンス設置工事	石巻市	石巻市	指名競争入札	土木一式	令和8年7月	約7か月	溜池ネットフェンス設置	4			