

(1) 地区	(2) 発注機関 名称	(3) 担当	(4) 工事名称	(5) 工事場所		(6) 入札契約方式	(7) 工事種別	(8) 入札予定	(9) 工期 (約〇ヶ月)	(10) 概要	(11) 概算規模 (百万円)	(12) ICT活用	(13) 週休2日	備考
A9	B9	C9	D9	E9 (自)	F9 (至)	G9	H9	I9	J9	K9	L9	M9	N9	O9
石巻	石巻市	生涯学習課	文化財ガイドボード製作設置工事	石巻市	石巻市	一般競争入札	建築一式	第2四半期	約6か月	文化財ガイドボード製作設置	7			
石巻	石巻市	地域安全推進課	石巻市中島地内40m級耐震性貯水槽設置工事	石巻市	石巻市	一般競争入札	土木一式	第3四半期	約4か月	耐震性貯水槽設置工 40m級 既設防火水槽撤去工	23			
石巻	石巻市	地域安全推進課	石巻市飯野地内40m級耐震性貯水槽設置等工事	石巻市	石巻市	一般競争入札	土木一式	第3四半期	約4か月	耐震性貯水槽設置工 40m級 既設防火水槽撤去工	37			
石巻	石巻市	地域安全推進課	石巻市桃生町桺崎地内40m級耐震性貯水槽設置等工事	石巻市	石巻市	一般競争入札	土木一式	第3四半期	約4か月	耐震性貯水槽設置工 40m級 既設防火水槽撤去工	35			
石巻	石巻市	都市計画課	中瀬公園施設整備(その9)工事	石巻市	石巻市	一般競争入札	土木一式	第2四半期	8か月	公園施設整備 植栽工 一式 舗装工 一式ほか	未定		○	
石巻	石巻市	都市計画課	中瀬公園情報板設置工事	石巻市	石巻市	一般競争入札	土木一式	第2四半期	6か月	情報板設置 N=9基	未定		○	
石巻	石巻市	都市計画課	湊東2号公園遊具移設工事	石巻市	石巻市	一般競争入札	造園	第2四半期	5か月	公園施設移設 N=3基	3		○	
石巻	石巻市	都市計画課	東中瀬橋道路整備工事	石巻市	石巻市	一般競争入札	土木一式	第3四半期	約5か月	橋面舗装工、取付道路整備工等 一式	40		○	
石巻	石巻市	道路課	単独線道路改良(その8)工事	石巻市	石巻市	一般競争入札	土木一式	第2四半期	約6か月	施工延長 L=70m 排水構造物工 一式	40		○	
石巻	石巻市	道路課	寄磯地区避難道路整備工事	石巻市	石巻市	一般競争入札 (総合評価)	土木一式	第2四半期	約7か月	施工延長 L=160m 道路改良工 一式	140		○	
石巻	石巻市	道路課	飯野字碓地内耐震性貯水槽設置工事	石巻市	石巻市	一般競争入札	土木一式	第2四半期	約3か月	耐震性貯水槽設置 N=1基	未定		○	
石巻	石巻市	道路課	中島字屋敷入畠中地内耐震性貯水槽設置工事	石巻市	石巻市	一般競争入札	土木一式	第2四半期	約3か月	耐震性貯水槽設置 N=1基	未定		○	
石巻	石巻市	道路課	桃生町桺崎字東館地内耐震性貯水槽設置工事	石巻市	石巻市	一般競争入札	土木一式	第2四半期	約3か月	耐震性貯水槽設置 N=1基	未定		○	
石巻	石巻市	道路課	山崎馬鞍線(中島工区)道路改良(その8)工事	石巻市	石巻市	一般競争入札	土木一式	第2四半期	約5か月	施工延長 L=293m サーチャージ盛土工 一式	40		○	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
地区	発注機関 名称	担当	工事名称	工事場所 (目)	(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定	工期 (約〇ヶ月)	概要	概算規模 (百万円)	ICT活用	週休2日	備考
A9	B9	C9	D9	E9	F9	G9	H9	I9	J9	K9	L9	M9	N9	O9
石巻	石巻市	道路課	明治橋稲井小・中学校線橋梁下部工整備 工事	石巻市	石巻市	一般競争入札 (総合評価)	土木一式	第2四半期	約6か月	橋梁下部工 N=1基	100		○	
石巻	石巻市	道路課	第3久米田前橋ほか2橋橋梁補修工事	石巻市	石巻市	一般競争入札	土木一式	第2四半期	約6か月	橋梁補修工事	20		○	
石巻	石巻市	道路課	相川トンネル補修工事	石巻市	石巻市	一般競争入札	土木一式	第2四半期	約6か月	トンネル補修工事	25		○	
石巻	石巻市	道路課	相川3号橋ほか3橋橋梁補修工事	石巻市	石巻市	一般競争入札 (総合評価)	土木一式	第2四半期	約7か月	橋梁補修工事	50		○	
石巻	石巻市	道路課	戸泥橋ほか2橋橋梁補修工事	石巻市	石巻市	一般競争入札	土木一式	第2四半期	約6か月	橋梁補修工事	30		○	
石巻	石巻市	道路課	サンファントンネル補修工事	石巻市	石巻市	一般競争入札 (総合評価)	電気	第2四半期	約6か月	トンネル補修工事	50		○	
石巻	石巻市	道路課	三輪田線測量設計(その4)業務	石巻市	石巻市	一般競争入札	コンサルタント	第2四半期	約8か月	道路詳細設計等 一式	30		○	
石巻	石巻市	道路課	川前1号橋橋梁撤去設計業務	石巻市	石巻市	一般競争入札	コンサルタント	第2四半期	約7か月	橋梁撤去設計 一式	15		○	
石巻	石巻市	下水道建設課	西流下河南鹿又地内マンホールポンプ設 置工事	石巻市	石巻市	一般競争入札 (総合評価)	機械	第2四半期	約7か月	マンホールポンプ 一式 マンホール工・管渠 一式	50		○	
石巻	石巻市	下水道建設課	西流下単1号門脇2号準幹線築造工事	石巻市	石巻市	一般競争入札	土木一式	第2四半期	約6ヶ月	污水管渠(開削) L=110m	22		○	
石巻	石巻市	下水道建設課	西流下2号青葉東1号幹線及び準幹線築 造工事	石巻市	石巻市	一般競争入札 (総合評価)	土木一式	第3四半期	約6ヶ月	污水管渠(開削・推進) L=450m	111		○	
石巻	石巻市	下水道建設課	西流下単私1号大街道北二丁目地内枝線 築造工事	石巻市	石巻市	一般競争入札	土木一式	第2四半期	約5か月	污水管渠(開削) L=45m	9		○	
石巻	石巻市	下水道建設課	東流下単1号折立2号準幹線築造工事	石巻市	石巻市	一般競争入札	土木一式	第2四半期	約7か月	污水管渠(開削) L=200m	20		○	
石巻	石巻市	下水道建設課	東流下河北1号污水管渠築造工事	石巻市	石巻市	一般競争入札	土木一式	第2四半期	約7か月	污水管渠(開削) L=180m	30		○	
石巻	石巻市	下水道建設課	東流下河北2号污水管渠築造工事	石巻市	石巻市	一般競争入札	土木一式	第2四半期	約5か月	污水管渠(開削) L=90m	18		○	

(1) 地区	(2) 発注機関 名称	(3) 担当	(4) 工事名称	(5) 工事場所 (目) (至)		(6) 入札契約方式	(7) 工事種別	(8) 入札予定	(9) 工期 (約〇ヶ月)	(10) 概要	(11) 概算規模 (百万円)	(12) ICT活用	(13) 週休2日	備考
A9	B9	C9	D9	E9	F9	G9	H9	I9	J9	K9	L9	M9	N9	O9
石巻市	石巻市	下水道管理課	定川地区農業集落排水処理施設改修工事 設計業務	石巻市	石巻市	一般競争入札	コンサル	第2四半期	約8か月	詳細設計等 一式	12		○	
石巻市	石巻市	下水道管理課	松並二丁目地内汚水管布設替工事	石巻市	石巻市	一般競争入札	土木一式	第2四半期	約8か月	汚水管改修 一式	10		○	
石巻	石巻市	下水道管理課	あゆかわ浄化センター曝気装置インバー ター改修工事	石巻市	石巻市	指名競争入札	電気工事	第2四半期	約6か月	曝気装置改修工 1式 曝気装置インバーター改修 1式	8		○	
石巻	石巻市	下水道管理課	あゆかわ浄化センター高圧受変電設備改 修工事	石巻市	石巻市	指名競争入札	電気工事	第2四半期	約6か月	高圧受変電設備改修工 1式 計器用変圧器 2台 計器用変流器 2台 過電流継電器 1台 不測電圧継電器 1 台	4		○	
石巻	石巻市	下水道管理課	神取屋敷中継ポンプ場通報装置改修工事	石巻市	石巻市		電気工事	第2四半期	約6か月	通報装置改修 1式	5		○	
石巻	石巻市	下水道管理課	北上浄化槽センター監視通報装置改修工 事	石巻市	石巻市		電気工事	第2四半期	約6か月	通報装置改修 1式	8		○	
石巻	石巻市	建築課	石巻市消防団北境班ポンプ置場新築工事	石巻市	石巻市	一般競争入札	建築一式	第3四半期	6か月	ポンプ置場新築 木造 延べ面積60㎡程度 既存ポンプ置場解体	35		○	
石巻	石巻市	建築課	石巻市消防団高須賀班ポンプ置場新築工 事	石巻市	石巻市	一般競争入札	建築一式	第2四半期	6か月	ポンプ置場新築 木造 延べ面積60㎡程度 既存ポンプ置場解体	35		○	
石巻	石巻市	建築課	旧鹿妻保育所解体工事	石巻市	石巻市	一般競争入札	解体	第2四半期	4か月	建物解体工事 保育所:木造平屋建て 延べ面積698㎡ 一時預かり:木造平屋建て延べ面積79㎡ 外構解体	37		○	
石巻	石巻市	建築課	市営蛇田住宅解体工事	石巻市	石巻市	指名競争入札	解体	第2四半期	2か月	建物解体工事 木造平屋建て 2棟解体 延べ面積合計 200㎡程度	8		○	
石巻	石巻市	建築課	市営前谷地黒沢前住宅解体工事	石巻市	石巻市	一般競争入札	解体	第2四半期	4か月	木平屋建て 9棟解体 延べ面積合計 450㎡程度 敷地内整地、樹木伐採、側溝新設等	30		○	
石巻	石巻市	建築課	石ノ森萬画館3階交流スペース整備工事	石巻市	石巻市	一般競争入札	建築一式	第2四半期	7か月	3階交流スペース内部間仕切り改修 付帯電気設備改修工事 付帯機械設備改修工事	105		○	
石巻	石巻市	建築課	マンガアイランドセンターハウス空調設備設 置工事	石巻市	石巻市	指名競争入札	管工事	第2四半期	5か月	空調設備工事一式 (エアコン設置)	3.6		○	
石巻	石巻市	牡鹿総合支所 地域振興課	金華山道一の鳥居周辺整備工事	石巻市	石巻市	一般競争入札	土木一式	R8.9.2	約4か月	施工延長 L=500m 盛土工 一式 路面工 一式	30		○	
石巻	石巻市	観光政策課	サン・ファン・パウティスタパークエレベ ーター交換工事	石巻市	石巻市	未定	機械器具設置 工事	未定	未定	既設1基撤去、更新	未定			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
地区	発注機関 名称	担当	工事名称	工事場所 (目)	(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定	工期 (約〇ヶ月)	概要	概算規模 (百万円)	ICT活用	週休2日	備考
A9	B9	C9	D9	E9	F9	G9	H9	I9	J9	K9	L9	M9	N9	O9
石巻	石巻市	観光政策課	サン・ファンパウティスタパーク内LED化工事	石巻市	石巻市	未定	電気工事	未定	未定	照明LED化作業一式	未定			
石巻	石巻市	水産課	谷川漁港泊地航路浚渫工事	石巻市	石巻市	一般競争入札	土木一式	R8.8.5	3か月	泊地航路浚渫 一式	50		○	
石巻	石巻市	水産課	小島漁港 船揚場改良工事	石巻市	石巻市	一般競争入札	土木一式	R8.7.22	8か月	船揚場改良 一式	30		○	
石巻	石巻市	水産課	熊沢漁港 船揚場改良工事	石巻市	石巻市	一般競争入札	土木一式	R8.7.22	5か月	船揚場改良 一式	10		○	
石巻	石巻市	水産課	水浜分浜漁港水浜北防波堤機能保全(その7)工事	石巻市	石巻市	一般競争入札 (総合評価)	土木一式	R8.9.2	6か月	既設防波堤の電気防食工事 一式	78		○	
石巻	石巻市	水産課	長面漁港浚渫土運搬処分(その2)工事	石巻市	石巻市	一般競争入札	土木一式	R8.12.9	3か月	浚渫土砂の運搬処分 一式	45		○	
石巻	石巻市	水産課	牧ノ浜漁港防波堤機能保全(その3)工事	石巻市	石巻市	一般競争入札 (総合評価)	土木一式	R8.9.2	6か月	既設防波堤の鋼管杭の補修 一式	70		○	
石巻	石巻市	水産課	魚町水産加工共同排水処理施設改修実施設計(その2)業務	石巻市	石巻市	一般競争入札	コンサルタント	R8.8.5	8か月	汚水処理設備の改修実施設計 一式	30			
石巻	石巻市	水産課	鮫ノ浦漁港浚渫土運搬処分(その2)工事	石巻市	石巻市	一般競争入札	土木一式	R8.11.25	4か月	浚渫土砂の運搬処分 一式	12		○	
石巻	石巻市	水産課	北上漁港ほか漁港用梯子設置工事	石巻市	石巻市	一般競争入札	土木一式	R8.9.2	7か月	漁港岸壁に設置された漁港梯子の延伸及び新設 一式	41		○	
石巻	石巻市	農林課	白髪ヶ入溜池詳細調査(耐震・豪雨診断)	石巻市	石巻市	指名競争入札	コンサル	令和8年12月	約3か月	詳細調査(耐震・豪雨診断)	2.2			
石巻	石巻市	農林課	大沢溜池詳細調査(耐震・豪雨診断)	石巻市	石巻市	指名競争入札	コンサル	令和8年12月	約3か月	詳細調査(耐震・豪雨診断)	2.7			