

入札日	平成23年10月20日
工事名	前谷地旭山線道路災害復旧(その4)工事
工事場所	石巻市北村字鳥ノ巣一地内
工事種別	舗装B
工事概要	施工延長 L=205.8m W=6.57m 道路土工 一式 法面工 人工張芝 A=43㎡ 舗装工 下層路盤 再生砕石RC-40 t=10cm A=1,240㎡ 上層路盤 再生As安定処理 t= 5cm A=1,180㎡ 表 層 再生密粒度As20F t= 5cm A=1,160㎡ 区画線工 一式 路側防護柵工 ガートレール撤去・再設置 L=58m 構造物撤去工 一式
工期	契約の日から平成23年12月20日
契約者	石巻市広瀬字町北101番地1 (有)高梨組建設運輸
予定価格	8,194,000円(消費税及び地方消費税を除いた額)
最低制限価格	6,942,907円(消費税及び地方消費税を除いた額)
指名理由	1 石巻市建設工事の競争入札参加者の資格及び格付に関する基準(以下「格付基準」という。)第2条の規定による。 2 市内の本店、支店、営業所等により登録されている者 3 石巻市建設工事等指名競争入札参加者指名基準別表に掲げる事項を満たしている者 4 格付基準に基づく舗装工事のB等級に格付されている者 5 1から4の事項を満たす者のうち、無作為抽出方式により15者を選定した。

(単位:千円)

No.	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	(株)グリーンパル石巻	辞退			
2	(有)ハシユウ設備工業	辞退			
3	(有)晴石巻営業所	8,190			
4	(有)亮信興産	辞退			
5	古光建設	辞退			
6	(有)小岩興業石巻支店	辞退			
7	(有)ヤマササト一建設	辞退			
8	(有)ホーク設備	辞退			
9	(株)檜崎工務店	辞退			
10	(有)高梨組建設運輸	8,180	落札		
11	(株)丸善リース	辞退			
12	(株)鶴岡殖産	辞退			
13	(有)大建	辞退			
14	(有)共伸	8,270			
15	(有)雫石組	辞退			

※落札決定金額・予定価格は千円単位で、消費税及び地方消費税を除いた額です。