

入札日	平成21年10月29日
工事名	旧相川中学校解体工事
工事場所	石巻市北上町十三浜字崎山地内
工事種別	建築B
工事概要	1 建物解体工事(木造平屋建て、鉄骨造平屋建て) 校舎棟 温室 保健室棟 自転車置場 便所棟 倉庫 屋内運動場棟 油庫 屋内運動場廊下・給食配膳室棟 官舎 計920.41㎡ 2 樹木伐採工事 3 工作物撤去工事 4 敷地造成工事 敷地面積7,612.85㎡
工期	契約の日から平成22年2月15日まで
契約者	石巻市伊勢町2番36号 (株)内海建設工業
予定価格	14,244,000円(消費税及び地方消費税を除いた額)
最低制限価格	12,297,772円(消費税及び地方消費税を除いた額)

(単位:千円)

	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	(有)阿部慶工務店	追波川河川運動公園外部便所改修その他工事の落札候補者になったため不参加			
2	大正建設(株)	13,550			
3	(株)瀬崎組	16,320			
4	(株)菊地産業	12,450			
5	佐藤建設(株)	10,950	最低制限価格未滿につき失格		
6	(株)内海建設工業	12,420	落札		
7	ヤマヨン高橋組(株)	16,910			
8	(株)佐藤建設工業	10,860	最低制限価格未滿につき失格		
9	(有)今野工務店	11,655	最低制限価格未滿につき失格		

落札決定金額・予定価格は千円単位で、消費税及び地方消費税を除いた額です。