

| | |
|--------|--|
| 入札日 | 平成21年12月24日 |
| 工事名 | 南経塚鹿又線道路改良(その2)工事 |
| 工事場所 | 石巻市蛇田字上待井地内 |
| 工事種別 | 土木B |
| 工事概要 | 道路改良工事(歩道設置) L=390.0m W=2.5m 道路土工 一式 法面工 人工張芝 A=540m ² 舗装工 路盤 再生砕石 RC-40 t=10~37cm A=1,268m ² 上層路盤 再生瀝青安定処理 t=6cm A=200m ² 表層 再生密粒度AS13F t=5cm A=48m ² 再生細粒度AS13 t=3cm A=865m ² 縁石工 歩車道境界ブロック(C種) L=282m 視線誘導標 N=10本 防護柵工 転落防止柵(ガードパイプP種) L=372m 構造物撤去工 一式 |
| 工期 | 契約の日から平成22年3月19日まで |
| 契約者 | 石巻市蛇田字南経塚20番地5 丸岩建設(株) |
| 予定価格 | 12,363,000円(消費税及び地方消費税を除いた額) |
| 最低制限価格 | 10,101,385円(消費税及び地方消費税を除いた額) |
| 指名理由 | 1 石巻市建設工事の競争入札参加者の資格及び格付に関する基準(以下「格付基準」という。)第2条の規定による。 2 市内の本店により登録されている者 3 石巻市建設工事等指名競争入札参加者指名基準別表に掲げる事項を満たしている者 4 格付基準に基づく土木一式工事のB等級に格付され、合併前の石巻市に所在する者のうち、旧北上川から西部地区に所在する者 5 以上により、計13者を選定した。 |

(単位:千円)

| | 業者名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 備考 |
|----|-------------|--------|-----|-----|----|
| 1 | 石巻環境サービス(株) | 辞退 | | | |
| 2 | (株)大川屋本店 | 辞退 | | | |
| 3 | 共栄設備(株) | 11,000 | | | |
| 4 | (株)向陽設備 | 12,320 | | | |
| 5 | 志賀建設工業(株) | 辞退 | | | |
| 6 | 大幸工業(株) | 12,830 | | | |
| 7 | 高田建設工業(株) | 辞退 | | | |
| 8 | (有)東邦総合開発 | 辞退 | | | |
| 9 | 南光運輸(株) | 辞退 | | | |
| 10 | 丸岩建設(株) | 10,800 | 落札 | | |
| 11 | (有)武藤建設 | 10,930 | | | |
| 12 | 山下設備工業(株) | 辞退 | | | |
| 13 | 和田工業(株) | 辞退 | | | |

落札決定金額・予定価格は千円単位で、消費税及び地方消費税を除いた額です。