

入札日	平成21年10月29日
工事名	蛇田地区放課後児童クラブ室建設工事
工事場所	石巻市蛇田字上中塚97番1の一部
工事種別	建築B
工事概要	1 放課後児童クラブ室建設 鉄骨造平屋建 延べ面積142.62㎡ 2 外構工事
工期	契約の日から平成22年2月25日まで
契約者	石巻市釜谷字下山根32番地 (有)キムラ鉄工所
予定価格	19,525,000円(消費税及び地方消費税を除いた額)
最低制限価格	16,866,438円(消費税及び地方消費税を除いた額)

(単位:千円)

	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	(有)阿部慶工務店				追波川河川運動公園外部便所改修その他工事の落札候補者になったため不参加
2	(株)菊地産業	18,890			
3	佐藤建設(株)	18,840			
4	(有)キムラ鉄工所	17,100	落札		
5	(株)佐藤建設工業	17,380			

落札決定金額・予定価格は千円単位で、消費税及び地方消費税を除いた額です。