

入札日	平成22年8月31日
工事名	西流下单私3号貞山一丁目ほか4字地内枝線築造工事
工事場所	石巻市貞山一丁目ほか4字地内
工事種別	土木B
工事概要	施工延長 L=170.60m ①管きょ工(開削) 開削工 PRP φ 200 L=170.60m ②マンホール工 組立0号マンホール 4箇所 組立1号マンホール 1箇所 レジンコンクリート製小型マンホール 3箇所 副管 2箇所 ③取付管及びびます工 取付管及びびます 15箇所 ④付帯工 舗装復旧等 A=650㎡
工期	契約の日から平成22年12月20日まで
契約者	石巻市蛇田字南経塚20番地5 丸岩建設(株)
予定価格	12,259,000円(消費税及び地方消費税を除いた額)
最低制限価格	10,428,509円(消費税及び地方消費税を除いた額)

(単位:千円)

No.	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	(株)堀内建設	11,080			
2	(株)菅原組	11,400			
3	(有)武藤建設	11,180			
4	(株)木村工業	14,250			
5	(有)エスケン開発	西流下交4号中里4号準幹線築造工事落札候補者のため不参加			
6	丸岩建設(株)	10,580	落札		

※落札決定金額・予定価格は千円単位で、消費税及び地方消費税を除いた額です。