

入札日	平成22年11月17日
工事名	西流下11号青葉東1号準幹線(5工区)築造工事
工事場所	石巻市蛇田字新下前沼ほか1字地内
工事種別	土木B
工事概要	施工延長 L=110.20m ①管きょ工(小口径推進) 低耐荷力推進工 VPφ200 L=38.30m ②立坑工 小型鋼製立坑 1箇所 ③地盤改良工 薬液注入工 一式 ④管きょ工(開削) 開削工 PRPφ200 L=71.90m ⑤マンホール工 組立0号マンホール 2箇所 組立1号マンホール 2箇所 副管 2箇所 ⑥取付管及びびます工 取付管及びびます 8箇所 ⑦付帯工 舗装復旧等 A=610m <sup>2</sup>
工期	契約の日から平成23年3月10日まで
契約者	石巻市前谷地字根方山3番地 広伸建設(株)
予定価格	18,829,000円(消費税及び地方消費税を除いた額)
最低制限価格	16,070,737円(消費税及び地方消費税を除いた額)

(単位:千円)

No.	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	(株)堀内建設	17,580			
2	広伸建設(株)	16,160	落札		
3	(株)木村工業	16,375			
4	大地建設(株)	16,970			
5	(有)北衛建設	16,827			
6	(有)武藤建設	17,690			

※落札決定金額・予定価格は千円単位で、消費税及び地方消費税を除いた額です。