

|          |   |
|----------|---|
| 入札日      | 平成26年9月10日  |
| 工事名      | 石巻市屋内退避施設整備工事   |
| 工事場所     | 石巻市寄磯浜五梅沢24ほか3か所  |
| 工事種別     | 建築  |
| 工事概要     | <p>寄磯小学校(屋内運動場)<br/>鉄骨造平屋 改修面積 415㎡<br/>改修工事<br/>外壁改修工事、建具改修工事、内装改修工事、塗装改修工事ほか</p> <p>牡鹿保健福祉センター<br/>鉄筋コンクリート造平屋 改修面積 144㎡<br/>改修工事<br/>気密性向上工事、外壁改修工事、建具改修工事、内装改修工事、塗装改修工事ほか</p> <p>田代島開発総合センター<br/>鉄筋コンクリート造2階 改修面積 264㎡<br/>改修工事<br/>気密性向上工事、外壁改修工事、建具改修工事、内装改修工事、塗装改修工事ほか</p> <p>網地島開発総合センター<br/>鉄筋コンクリート造2階 改修面積 223㎡<br/>改修工事<br/>気密性向上工事、外壁改修工事、建具改修工事、内装改修工事、塗装改修工事ほか</p> <p>各施設共通<br/>電気設備工事<br/>電灯設備、動力設備、発電設備ほか<br/>機械設備工事<br/>空気調和設備、自動制御設備ほか</p> |
| 工期       | 平成26年9月26日から平成27年3月31日まで  |
| 契約者      | 石巻市恵み野三丁目1番地2<br>株丸本組 代表取締役 佐藤 昌良   |
| 予定価格(公表) | 648,848,095円(消費税及び地方消費税を除いた額)   |
| 最低制限価格   | 613,528,255円(消費税及び地方消費税を除いた額)   |

(単位:千円)

| No. | 業者名    | 第1回     | 第2回 | 第3回 | 備考 |
|-----|--------|---------|-----|-----|----|
| 1   | (株)丸本組 | 648,848 | 落札  |     |    |

※落札決定金額・予定価格は千円単位で、消費税及び地方消費税を除いた額です。