

入札日	平成 29 年 1 月 11 日
工事名	鹿又小学校屋内運動場改築用地造成工事
施工場所	石巻市鹿又字中塚地内
工事種別	土木 A
概要	屋内運動場改築事業用地造成 土工 一式 造成土工 一式 擁壁工 小型重力式擁壁 L=50.3m プレキャストL型擁壁 L=114.3m 地盤改良工 V=958m ³ 排水構造物工 自由勾配側溝工 L=234.3m U型側溝工 L=28.4m 管渠工 L=27.9m 集水柵工 N=10基 構造物取壊し工 一式 舗装工 A=830m ² 縁石工 L=73m 区画線工 L=151m 仮設工 一式
工期	平成 29 年 1 月 19 日から平成 29 年 3 月 31 日
契約者	石巻市前谷地字根方山 3 番地 広伸建設(株)
予定価格(公表)	59,677,000 円(消費税及び地方消費税を除いた額)
最低制限価格	52,419,621 円

(単位：千円)

No.	業者名	第1回	
1	ヤマヨシ高橋組(株)	55,490	
2	(株)角張工務店	56,750	
3	広伸建設(株)	53,170	落札

※開札結果の金額等は消費税及び地方消費税を除いた額です。