

入札日	平成27年6月10日
工事名	中里一・六丁目線ほか7路線道路災害復旧関連付帯工事
施工場所	石巻市中里4丁目ほか1字地内
工事種別	舗装A
概要	<p>施工延長 L=927.00m W=2.50~9.00m</p> <p>舗装工(車道)</p> <p>路盤 再生砕石 RC-40 t=3cm A=621 m<sup>2</sup></p> <p>下層路盤 再生砕石 RC-40 t=3cm A=535 m<sup>2</sup></p> <p>上層路盤 再生As 安定処理 t=6cm A=621 m<sup>2</sup></p> <p>表層 再生密粒度 As20F t=5cm A=3,777 m<sup>2</sup></p> <p>舗装工(歩道)</p> <p>路盤 再生砕石 RC-40 t=2cm A= 153m<sup>2</sup></p> <p>表層 再生細粒度 As13 t=3cm A= 153m<sup>2</sup></p> <p>構造物撤去工 一式</p> <p>排水構造物工</p> <p>L型側溝 L=338m</p> <p>プレキャストU型側溝 300型 L=26m</p> <p>集水桝補修 600型 N=5箇所</p>
工期	平成27年6月16日から平成27年9月30日
契約者	石巻市門脇字青葉西24番地の1 桜井建設工業(株)
予定価格(非公表)	25,020,000円(消費税及び地方消費税を除いた額)
随契理由	<p>1 石巻市建設工事の競争入札参加者の資格及び格付に関する基準第2条の規定による。</p> <p>2 石巻市建設工事等指名競争入札参加者指名基準別表に掲げる事項を満たしている者。</p> <p>3 本工事は、中里一・六丁目線ほか7路線道路災害復旧工事に継続的に関連する路面復旧工事であり、実施にあたり施工区域及び工期が前述の工事と重複するため、合理的かつ経済的な施工を図る必要があることから、前述工事の請負者と地方自治法施行令第167条の2第1項第6号及び石巻市契約規則第20条ただし書きの規定による1者随意契約とした。</p>

(単位：千円)

No.	業者名	第1回	第2回	第3回	第4回	第5回
1	桜井建設工業(株)	26,000	25,500	25,100	25,000	決定

※開札結果の金額等は消費税及び地方消費税を除いた額です。