| 木 | L | 日 | 平成 27 年 4 月 20 日 | | | | | |
|-----------|--------|---|--|--|--|--|--|--|
| 事 | | 名 | 鮎川新山線ほか5路線道路災害復旧関連付帯(その2)工事 | | | | | |
| 事 | 場 | 所 | 石巻市鮎川炭焼山ほか2字地内 | | | | | |
| 事 | 種 | 別 | 舗装 | | | | | |
| | | | 施工延長 L=1,058m | | | | | |
| | | | 法面工 | | | | | |
| | | | 植生工(植生マット) A=439 ㎡ | | | | | |
| | | | 法面整形工 A=1,100 ㎡ | | | | | |
| 事 | 概 | 要 | 舗装工 (車道) | | | | | |
| | | | 表層 t=5cm A=86m2 | | | | | |
| | | | 上層路盤工 A=7,058 ㎡ | | | | | |
| | | | 不陸整正 A=92 m² | | | | | |
| | | | 構造物撤去工 一式 | | | | | |
| 工期 | | 期 | 契約の日から平成 27 年 5 月 29 日まで | | | | | |
| S. | John . | | 石巻市新成三丁目1番地5 | | | | | |
| 术 | Ŋ | 白 | ㈱堀内建設 | | | | | |
| 予定価格(非公表) | | | 23,602,000円(消費税及び地方消費税を除いた額) | | | | | |
| | 理 | | 1 石巻市建設工事の競争入札参加者の資格及び格付に関する基 | | | | | |
| | | | 準第2条の規定による。 | | | | | |
| | | | 2 石巻市建設工事等指名競争入札参加者指名基準別表に掲げる | | | | | |
| | | | 事項を満たしている者。 | | | | | |
| 契 | | 由 | 3 本工事は、鮎川新山線ほか5路線道路災害復旧工事に継続的に | | | | | |
| | | | 関連する路面復旧工事であり、実施にあたり施工区域及び工期が前 | | | | | |
| | | | 述の工事と重複するため、合理的かつ経済的な施工を図る必要性が | | | | | |
| | | | あることから、前述工事の請負者である㈱堀内建設と地方自治法施 | | | | | |
| | | | 行令第167条の2第1項第6号の規定による1社随意契約とする。 | | | | | |
| | 事 事 | 事 | 事 名 事 種 別 事 概 要 事 期 者 任価格(非公表) 要 | | | | | |

(単位:千円)

| No. | 業者名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 |
|-----|-------|--------|--------|--------|--------|
| 1 | ㈱堀内建設 | 25,060 | 24,900 | 24,700 | 24,200 |
| 2 | | 第5回 | 第6回 | | |
| 3 | | 23,800 | 23,000 | 決定 | |

[※]開札結果の金額等は消費税及び地方消費税を除いた額です。