
数量 総括表

種 別 細 別 規       格 単 位 数 量 備 考

撤去工

構造物撤去工 鋼材切断(鋼矢板) SP-Ⅲ型　t=13.0mm(水中) m 74.3

下地処理(かき落とし) m² 100.7

スクラップ t 14.2

基礎工

基礎捨石撤去 人力施工 m2 23.1

機械施工 30～200kg/個 m3 35.4

基礎捨石復旧 人力施工 m3 38.0

機械施工 m3 57.5

　基礎捨石 購入（30～200kg/個） m3 31.7

補修工

補強鋼板 PL-9(SM400) 組 1

現場溶接(水中) 下向き 隅肉s=6mm m 2.5

横向き 隅肉s=6mm m 9.6

上向き 隅肉s=6mm m 2.5

横向き 開先V形 m 2.1

スクラップ kg 38.0

下地処理 かき落とし m2 3.7

本体工

カーテン工 鋼矢板 SP-10H型(SYW295) t 9.3 n=17枚

重防食被覆 m2 24.5 両面

溝形鋼(SS400)
[-250×90×11×14.5

t 2.4

取付部鋼板 PL-9(SS400) t 0.2

取付部鋼板 PL-9(SM400) t 1.0

 ボルト･ナット･座金含むダブルナット M14×70 組 336

ずれ止め鋼材 PL-9(SM400) t 0.01

カーテンウォール陸上組立
下向き

隅肉,s=9mm
m 7.8

現場溶接(水中)
横向き

隅肉,s=9mm
m 4.8

かき落とし m2 12.1

牧ノ浜漁港防波堤機能保全（その2）工事



数量 総括表

種 別 細 別 規       格 単 位 数 量 備 考

防食工

 被覆防食工 足場設置・撤去 m2 67.7

 下地処理(かき落とし) m2 24.9

防食被覆 ペトロラタム被覆 m2 24.9

端部処理 水中硬化形エポキシ樹脂 m 61.3

電気防食（鋼管杭） 陽極取付 2.0A×50年型 個 16

取付金具製作 個 16

取付金具取付 個 16

電位測定装置取付 個 1

電気防食（鋼矢板） 陽極取付 2.0A×50年型 個 8

取付金具製作 組 8

取付金具取付 組 16



名 称 規 格 ・ 寸 法 算式 数 量

構造物撤去工 下地処理 A=(4.57+8.34)×15.6/2 100.7m²

（かき落とし）

鋼材切断(鋼矢板) L1=15.60×1.80 28.08

t=13.0mm(水中) L2=5.41+6.58+7.52 19.51

L3=(3.87+2.34+1.62+2.59+4.41)×1.80 26.69

ΣL= 74.28ｍ

カーテン版撤去 N=39 39枚

L=253.3 253.3ｍ

W=253.30×60.0 15.20ｔ

スクラップ W＝15.2 15.20ｔ

撤去工 数量集計



A＝

ΣL=

L=

W＝
スクラップ

15.2-0.99 14.2ｔ

カーテン版撤去
N=39枚

253.3 253.3m

鋼矢板
鋼矢板 SP-Ⅲ型

t=13.0mm(水中)

鋼材切断
28.08+19.51+26.69 74.28ｍ

工 種 ・ 種 別 算　　　　　式 数　量

　撤去工　数量計算書 構造物撤去工

単位

下地処理
（かき落とし） (4.57+8.34)×15.6/2 100.70m²



撤去工

・

A ＝ (4.57+8.34)×15.6/2 ＝ m2 

・ 鋼材切断

(1-6,1-7)防波堤

　鋼矢板 SP-Ⅲ型 t=13.0mm(水中)

L1 = 15.60×1.80 =

L2 = 5.41+6.58+7.52 =

L3 =

=
ΣL = m

・ カーテン版撤去

(1-6,1-7)防波堤

　鋼矢板 SP-Ⅲ型 1枚あたり単位質量：60.0kg/m

n = 枚

L = m ※撤去工詳細図より

W = 253.30×60.0 = kg = t

　昨年度の工事にて0.99ｔは撤去済のため

W = 15.20-0.99 ＝ ｔ

・ スクラップ

W = = t14.2

14.2

14.2

下地処理（かき落とし）

100.7

(3.87+2.34+1.62+2.59+4.41)×1.80

28.08

19.51

26.69
74.28

253.30 

39 

15198.0 15.2



名 称 規 格 ・ 寸 法 算式 数 量 備 考

基礎捨石撤去 30～200kg/個 m3 61.1

　うち人力施工 m3 23.1

　うち機械施工 m3 38.0

基礎捨石復旧 30～200kg/個 m3 92.8

　うち人力施工 m3 35.4

　うち機械施工 m3 57.5

基礎捨石（流用） 30～200kg/個 m3 61.1

基礎捨石（購入） 30～200kg/個 m3 31.7

基礎工 数量集計



V=

V=

V=

うち人力施工
表計算より 23.1m³

うち機械施工
表計算より 38.0m³

捨石
30～200kg/個

基礎捨石撤去
表計算より 61.1m³

工 種 ・ 種 別 算　　　　　式 数　量

　基礎工　数量計算書 捨石撤去区間

単位



V= m³

V= m³

V= m³

V= m³

V= m³

57.8

61.1

31.7

92.8

35.4

基礎捨石流用
基礎捨石撤去数量より

基礎捨石購入
92.8-61.1

捨石
30～200kg/個

基礎捨石復旧
表計算より

　基礎工　数量計算書 捨石復旧区間

工 種 ・ 種 別 算　　　　　式 単位 数　量

うち人力施工
表計算より

うち機械施工
表計算より



基礎工

・ 基礎捨石撤去

V = 表計算より = m
3

うち人力施工 m
3

うち機械施工

・ 基礎捨石復旧

V = 表計算より = m
3

うち人力施工 m
3

うち機械施工 m
3

・ 基礎捨石流用 (30～200kg/個)

V = 基礎捨石撤去数量より = m
3

・ 基礎捨石購入 (30～200kg/個)

V = 92.8-61.1 = m
3

61.1 

92.8 

61.1 

31.7 

23.1 

38.0 

35.4 

57.5 



基礎捨石撤去

 No. 0 0.4

 No. 0 +0.6 0.6 0.4 0.40 0.2 0.00 0.20 No.0より

 No. 0 +2.4 1.8 5.6 3.00 5.4 3.20 2.20

 No. 0 +4.0 1.6 5.2 5.40 8.6 4.93 3.67

 No. 0 +4.9 0.9 9.8 7.50 6.8 2.68 4.12

 No. 0 +5.8 0.9 14.6 12.20 11.0 1.73 9.27 No.0+6.3より

 No. 0 +6.3 0.5 14.6 14.60 7.3 1.15 6.15

 No. 0 +6.8 0.5 14.6 14.60 7.3 1.15 6.15 No.0+6.3より

 No. 0 +7.7 0.9 2.7 8.65 7.8 5.26 2.54

 No. 0 +8.3 0.6 0.4 1.55 0.9 0.00 0.90 No.0+10.8より

 No. 0 +10.8 2.5 0.4 0.40 1.0 0.00 1.00

 No. 0 +13.2 2.4 0.4 0.40 1.0 0.00 1.00 No.0+10.8より

 No. 0 +14.9 1.7 4.1 2.25 3.8 3.01 0.79

61.1 23.1 38.0

摘　　　　    要

合　 　 計

測      点 距　離 断面積 平　均 体　積 うち人力施工 うち機械施工



基礎捨石復旧

 No. 0 -1.6 0.0

 No. 0 1.6 2.4 1.20 1.9 1.28 0.62

 No. 0 +0.6 0.6 2.4 2.40 1.4 0.48 0.92 No.0より

 No. 0 +2.4 1.8 7.6 5.00 9.0 4.64 4.36

 No. 0 +4.0 1.6 7.2 7.40 11.8 6.21 5.59

 No. 0 +4.9 0.9 11.8 9.50 8.6 3.40 5.20

 No. 0 +5.8 0.9 16.6 14.20 12.8 2.45 10.35 No.0+6.3より

 No. 0 +6.3 0.5 16.6 16.60 8.3 1.55 6.75

 No. 0 +6.8 0.5 16.6 16.60 8.3 1.55 6.75 No.0+6.3より

 No. 0 +7.7 0.9 4.7 10.65 9.6 5.98 3.62

 No. 0 +8.3 0.6 2.4 3.55 2.1 0.48 1.62 No.0+10.8より

 No. 0 +10.8 2.5 2.4 2.40 6.0 2.00 4.00

 No. 0 +13.2 2.4 2.4 2.40 5.8 0.96 4.84 No.0+10.8より

 No. 0 +14.9 1.7 6.1 4.25 7.2 4.37 2.83

92.8 35.4 57.5

平　均 体　積 うち人力施工 うち機械施工 摘　　　　    要

合　 　 計

測      点 距　離 断面積



名 称 規 格 ・ 寸 法 算式 数 量 備 考

補強鋼板 PL-9(SM400) kg 264.0

現場溶接(水中) 下向き 隅肉s=6mm m 2.5

横向き 隅肉s=6mm m 9.6

上向き 隅肉s=6mm m 2.5

横向き 開先V形 m 2.1

スクラップ kg 37.9

下地処理 かき落とし m2 3.7

補修工 数量集計



補修鋼板

スパン
孔食 L

(m)
ｽﾘｯﾄ長

（m）
鋼板

(t=9mm) 備考
H(m) L(m) ｽﾘｯﾄ部

控除面積 A(m2)

1 SP1－P2 0.77 0.30 0.40 1.47 × 2.542 - 0 ＝ 3.74 264 開孔部

・ 補強鋼板材料表
単位体積重量 w = kg/m3

1470 2542 0.0 2.54 0.00 2.54 開孔部

・ スリット部スクラップ重量
単位体積重量 w = 7850 kg/m3

SP1-P2直杭 200 100 20 200 85.5 8 開孔部

・ 下地処理(かき落とし)

-6.02 800 3.69 開孔部

数　量

箇所数

N= 1 箇所 1

W= 3.74×0.009m×7850㎏/㎥ ｋｇ 264

L= m 14.60

L= 2.1 m 2.1

A= 3.7 m² 3.7
下地処理(かき落とし)

補修鋼板溶接（開先V形）
t=6mm

補修鋼板溶接（隅肉）
t=6mm

箇所
余長
（m）

下地処理範囲

上端高
(D.L.(m))

SP1-P2直杭 -4.55 

鋼管杭補修

補修鋼板
t=9mm

SP1‐P2直杭

工 種 ・ 種 別 算　　　　　式

7850

　補修工　数量計算書

参考重量
（㎏）

溶接長
(開先V形)

水中

鋼管杭補修

備　考

SP1-P2直杭

高さH(mm)
幅

B(mm)
(kg)

鋼板形状(t=9mm) 重量

下向き
(m)

横向
き(m)

上向き(m)

水中

溶接長
(すみ肉s=6mm)

2.14

横向き(m)

備　考

ｽﾘｯﾄ部
ｽｸﾗｯﾌﾟ
重量
(kg)

37.9

箇所数
長さL
(mm)

幅b
(mm)

箇所数

標準部スリット 端部スリット

長さL
(mm)

幅b
(mm)

単位

2.5+9.6+2.5

(m2)

面積
備　考

下端高
(D.L.(m)

杭径
φ(m)



名 称 規 格 ・ 寸 法 算式 数 量 備 考

カーテン工

鋼矢板 SP-10H型(SYW295) t 9.3 n=17枚

重防食被覆 m2 24.5 両面

溝形鋼
[-250×90×11×14.5
(SS400)

t 2.4

取付部鋼板 PL-9(SS400) t 0.2

PL-9(SM400) t 1.0

ボルト･ナット･座金
含むダブルナット

M14×70 組 336

ずれ止め鋼材 PL-9(SM400) t 0.01

カーテンウォール陸上組立 手動すみ肉・重合わせ,s=9mm m 7.8

カーテンウォール水中取付 横向き,すみ肉,s=9mm m 4.8

かき落とし m2 12.1

本体工 数量集計



W＝ ｔ

A= m²

W＝ ｔ

カーテン工

鋼矢板
107.70×0.0864 9.3

　本体工　数量計算書 カーテン工（鋼矢板）

工 種 ・ 種 別 算　　　　　式 単位 数　量

溝形工
1.18+0.38+0.45+0.38 2.4

重防食被覆
0.80×0.9×17×2 24.5



W= ｔ

W= ｔ

N= 組

W= ｔ

L= ｍ

L= ｍ

A= m²
かき落とし

0.800×π×0.400×12 12.1

カーテンウォール水中取付
0.050×4×2×12 4.8

取付部鋼材
（57.311+57.311+55.277+842.883）/1000 1.0

ずれ止め鋼材
（0.050×0.050×0.009×7850×12×4）/1000 0.01

カーテンウォール陸上組立
0.326×2×12 7.8

ボルト・ナット等
336 336

取付部鋼材
（114.453+84.780）/1000 0.2

カーテン工

　本体工　数量計算書 カーテン工（取付部）

工 種 ・ 種 別 算　　　　　式 単位 数　量



カーテン工

・ 鋼矢板

SP-10H型(SYW295) 1枚あたり単位質量：86.4kg/m

(1-6,1-7)防波堤

ΣL1 = m

W1 = 107.70×86.4 = kg

= t

ΣW = t

重防食被覆(両面)

(1-6,1-7)防波堤

A1 = 17×0.80×1.05×2

=

ΣA = m
2

・ 溝形鋼

[-250×90×11×14.5(SS400) 1mあたり単位質量：40.2kg/m

(1-6,1-7)防波堤

L1 = m W1 = kg

L2 = m W2 = kg

L3 = m W3 = kg

L4 = m W4 = kg

L5 = m W5 = kg

L6 = m W6 = kg

ΣL = 29.30+9.50+11.30+9.50 = m

ΣW =

= kg

= t

107.70

9.31

9305.3

9.31

8.90

9.00

9.10

9.10

9.10

278.10

267.90

No.

10

6.40

6.60

19

20

8.50

8.60

1

2

3

4

5

6

7

8

9

7.70

247.50

288.30

-7.15m

1.175

2.40

20.30 816.060 

59.6

2395.920

2 40.2 47.235 94.470 

1177.860+381.900+454.26+381.90

2.500 6 40.2 100.500 603.000 

1.475 2 40.2 59.295 118.590 

100.500 201.000 

40.2 51.255 102.510 

9.50

1.780 2 40.2 71.556 143.112 

0.975 2 40.2 39.195 78.390 

1.275 2

11.30 454.260 

2.500 2 40.2

-5.30m
2.500 2 40.2 100.500 201.000 

-6.45m

20.30 816.060 

9.50 381.900 

1.370 2 40.2 55.074 110.148 

-4.15m

0.845 2 40.2 33.969 67.938 

381.900 

-3.15m
2.500 6 40.2 100.500 603.000 

1.475 2 40.2 59.295 118.590 

1.175 2 40.2 47.235 94.470 

1.405 2 40.2 56.481 112.962 

2.500 2 40.2 100.500 201.000 

備　考

1177.860 29.30

2.525 2 40.2 101.505 203.010 

2.505 2 40.2 100.701 201.402 

2.500 6 40.2 100.500 603.000 

102.510 1.275 2 40.2 51.255 

28.56

28.56

67.938 

設置高さ
延長
(m)

本数
(本)

単位質量
(kg/m)

1本当り重量
(kg)

総重量
(kg)

33.969 

-1.35m

0.845 2 40.2

6.30

25

5.10

5.30

5.70

4.70

4.90

延長
(m)

17

18

6.804.50

6.00

延長
(m)

8.80

8.90

9.00

No.

21

7.00 22

237.20

延長
(m)

No.

11

12

13

14

15

16



・ 取付部鋼板

(1-6,1-7)防波堤

①PL-250×90×9(SS400) 単位質量：7850kg/m
3

n = 鋼矢板詳細図より = 枚

W = 0.250×0.090×0.009×7850×72 = kg

②PL-200×338×9(SM400) 単位質量：7850kg/m
3

n = 溝形鋼詳細図、取付部詳細図(1)より = 枚

W = 0.200×0.338×0.009×7850×12 = kg

③PL-200×338×9(SM400) 単位質量：7850kg/m
3

n = 溝形鋼詳細図より = 枚

W = 0.200×0.338×0.009×7850×12 = kg

④PL-200×326×9(SM400) 単位質量：7850kg/m
3

n = 溝形鋼詳細図より = 枚

W = 0.200×0.326×0.009×7850×12 = kg

⑤PL-1657×300×9(SM400) 単位質量：7850kg/m
3

n = 溝形鋼詳細図より = 枚

W = 1.657×0.300×0.009×7850×24 = kg

⑥PL-200×250×9(SS400) 単位質量：7850kg/m
3

n = 溝形鋼詳細図より = 枚

W = 0.200×0.250×0.009×7850×24 = kg

PL-9(SS400) （
ΣW = 114.453+84.780 = kg

= t
PL-9(SM400)

ΣW =
= kg
= t

・ ボルト･ナット･座金含むダブルナット

(1-6,1-7)防波堤

M14×70 水中

n = 取付部箇所数 = 箇所

取付部1箇所当り16組

N1 = 12×16 =

鋼矢板と①PL-250×90×9

N2 = 72×2 =

ΣN = 組

・ ずれ止め鋼材

PL-50×50×9(SM400)※取付部1箇所当り4枚

(1-6,1-7)防波堤

n = 取付部箇所数 = 箇所
W = 0.050×0.050×0.009×7850×12×4 = kg

= t

・ 現場溶接(陸上)

PL-200×338×9(SM400)２枚とPL-200×326×9(SM400) 手動隅肉・重合わせ,s=9mm

(1-6,1-7)防波堤

n = ビルドアップ材　 = 箇所

L = 0.326×2×12 = m

ΣL = = m

・ 現場溶接(水中)

鋼管杭とPL-50×50×9 横向き,すみ肉,s=9mm

(1-6,1-7)防波堤

n = 取付部箇所数 = 箇所

L = 0.050×4×2×12 = m

ΣL = = m

・ かき落とし

(1-6,1-7)防波堤

n = 取付部箇所数 = 箇所

A = 0.800×π×0.400×12 = m
2

ΣA = = m
2

20

57.311+57.311+55.277+842.883

336

12

12.064

4.80

12.064

4.80

12

12.064

12

4.80

7.82

7.82

12

0.01

7.82

0.20

24

842.883

8.478

192

144

199.233

1012.782
1.01

114.453

12

57.311

24

84.780

12

55.277

12

57.311

72



名 称 規 格 ・ 寸 法 算式 数 量 備考

被覆防食工
(ペトロラタム被覆)

足場設置・撤去 m2 67.7

下地処理
(かき落とし)

m2 24.9

防食被覆 m2 24.9

端部処理 水中硬化形エポキシ樹脂 m 61.3

電気防食工

陽極製作 2.0A×50年型 個 32

陽極取付 取付金具製作 組 24

取付金具取付 組 24

陽極取付
2.0A×50年型

個 32

電位測定装置製作 個 1

電位測定装置取付 個 1

防食工 数量集計



A= m²

A= m²

A= m²

N＝ ｍ
端部処理

45.24+16.04 61.3

下地処理(かき落とし)
12.06+12.84 24.9

防食被覆
12.06+12.84 24.9

足場設置・撤去
22.68+45.05 67.7

　防食工　数量計算書 被覆防食工

工 種 ・ 種 別 算　　　　　式 単位 数　量



N＝ 個

N＝ 組

N＝ 組

N＝ 組

N＝ 個

N＝ 個
電位測定装置取付

1 1

陽極取付
32 32

電位測定装置製作
1 1

取付金具製作
24 24

取付金具取付
24 24

陽極製作
32 32

　防食工　数量計算書 電気防食工

工 種 ・ 種 別 算　　　　　式 単位 数　量



防食工

被覆防食工（ペトロラタム）

・ 足場設置・撤去

A1 = 5.04×4.50 =

A2 = 10.01×4.50 =

ΣA = m
2

・ 下地処理(かき落とし)

A1 = 0.800×π×0.80×6 =

A2 = 0.800×π×1.064×0.80×6 =

ΣA = m
2

・ 防食被覆

A1 = 0.800×π×0.80×6 =

A2 = 0.800×π×1.064×0.80×6 =

ΣA = m
2

端部処理(水中硬化形エポキシ樹脂)

L1 = 0.800×π×6×3 =
L2 = 0.800×π×1.064×６ =

ΣL = m

電気防食工 ※電気防食工詳細図より

・ 陽極製作 2.0A×50年型

n = 8+8+8+8 = 個

・ 陽極取付

[取付金具製作]

n = 8+8+8 = 組

[取付金具取付]

n = 8+8+8 = 組

[陽極取付 2.0A×50年]

n = 8+8+8+8 = 個

・ 電位測定装置製作

n = 個

・ 電位測定装置取付

n = 個

32

1

45.05

67.73

1

12.06

24.90

24

24

32

22.68

61.28

12.84

12.84

16.04

24.90

45.24

12.06


