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【補助工区】



路線延長 PRP　φ200 下水道用リブ付硬質塩化ビニル管
78.50 78.50

管渠延長 PRP　φ200 下水道用リブ付硬質塩化ビニル管
75.87 75.87

機械掘削
BH0.28㎥（山積）
再生砕石RC-40
基礎材　管周り+管頂10cm

再生砕石RC-40
埋戻材  BH0.28㎥（山積）
土砂　4ｔ積　BH0.28㎥
運搬距離Ｌ＝4.0km

リブ付硬質 φ200
塩化ビニル管 Ｌ＝4.0m/本

リブ用可とう継手
φ200 本管部

下水道用W=150
シングル
再生砕石RC-40
管下t=10cm　掘削幅W=95cm

建込み長　H=1.50m 33.0   33     
建込み長　H=2.00m 45.5   46     
建込み長　H=2.50m -      -      
建込み長　H=3.00m -      -      
建込み長　H=3.50m -      -      
土留長　H=1.50m -      -      
土留長　H=2.00m -      -      
土留長　H=2.50m -      -      
土留長　H=3.00m -      -      
内径750mm - -
ﾏﾝﾎｰﾙ深　2m以下 - -
ﾏﾝﾎｰﾙ深　2m超～3m以下 -      -      
ﾏﾝﾎｰﾙ深　3m超～5m以下 -      -      
内径900mm 3      3      
ﾏﾝﾎｰﾙ深　2m以下 3      3      
ﾏﾝﾎｰﾙ深　2m超～3m以下 -      -      
ﾏﾝﾎｰﾙ深　3m超～4m以下 -      -      

内副管 （副管径150mm） -      -      

内径300mm -      -      
機械掘削
BH0.13㎥（山積）
砕砂
基礎材
再生砕石RC-40
埋戻材
土砂 2ｔ積　BH0.13㎥
運搬距離Ｌ＝4.0km

ます径200mm
塩ビ管
φ150mm
延長（L)L＜3.0m -      -      
延長（L)3.0m≦L＜5.0m -      -      
延長（L)5.0m≦L＜12.0m 8      8      

再生密粒度AS20F
t=5cm　1.4≦b

64     ㎥

西流下３号門脇１号準幹線築造工事

数　量　総　括　表　【補助】

工種 種別 細別・規格 数量 設計数量 単位 備考

管路埋戻
19.4 19     ㎥

ｍ

ｍ

管路掘削
115.6 115    ㎥

　

管布設工

75.80 75.8 ｍ

継手類
6.0 6      個

発生土処理
115.6 115    ㎥

埋設標識テープ
75.80 75     ｍ

管路土工
管路埋戻

64.3

管路土留工

建込簡易土留

ｍ
ｍ
ｍ

管基礎工 砕石基礎
75.80 75.8 ｍ

箇所
箇所
箇所

組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ

箇所

ｍ
ｍ

軽量鋼矢板土留

ｍ
ｍ
ｍ
ｍ

箇所
箇所
箇所
箇所

レジン製小型マンホール 箇所

組立ﾏﾝﾎｰﾙ工

組立0号ﾏﾝﾎｰﾙ

箇所

管路埋戻
8.8    8      ㎥

取付管土工

管路掘削
23.7   23     ㎥

管路埋戻
7.8    7      ㎥

発生土処理
23.7   23     ㎥

ます設置工 ます
8      8      箇所

取付管布設工 取付管
8      8      箇所

箇所
箇所
箇所

付帯工
仮復旧工

再生AS安定処理
t=3cm　1.4>b        -        - ㎡

本復旧工
- - ㎡

再生密粒度As13
t=3cm  1.4>b 107.7  107    ㎡
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上流 上流 下流 下流 (t)

№ ｍ № ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ № ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ № ｍ ｍ ｍ ｍ ‰ ｍ ｍ ｍ ｍ

1027 1027-4 1号 0.45 1027-5 1号 0.45 0.2 0.206 0.003 33.00 0.90 32.10 1027-4 1.647 15.57 1.44 13.923 1.750 1027-5 13.06 1.01 11.844 1.319 63.0 0.05 0.25 0.03 0.27

1027 1027-5 1号 0.45 1028-1 1号 0.45 0.2 0.206 0.003 25.00 0.90 24.10 1027-5 1.573 13.06 1.37 11.487 1.676 1028-1 11.42 1.38 9.837 1.686 66.0 0.05 0.25 0.03 0.27

1028 1028-1 1号 0.45 1028-2 0号 0.38 0.2 0.206 0.003 20.50 0.83 19.67 1028-1 1.603 11.42 1.40 9.817 1.706 1028-2 11.17 1.21 9.755 1.518 3.0 0.05 0.25 0.03 0.27

小計 78.50 2.63 75.87  

土工及び管布設工数量計算書（その1）【補助】
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板
(H-t) 管頂
*W*L (4.0m) 上流 下流 合計 t=0.1m 10cm C H=1.5m H=2.0m H=2.5m H=3.0m H=3.5m H=1.5m H=2.0m H=2.5m H=3.0m

№ № mm ｍ(L) ｍ(L') ｍ(W) ｍ ｍ ｍ(H) ｍ
3
（C） 本 本 本 本 ｍ ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ

1027 1027-4 1027-5 200 33.00 32.10 0.95 1.750 1.319 1.534 46.5 8.0 1 1 2 32.10 8.2 25.2 46.5 33.00

1027 1027-5 1028-1 200 25.00 24.10 0.95 1.676 1.686 1.681 38.7 6.0 1 1 2 24.10 6.2 22.3 38.7 25.00

1028 1028-1 1028-2 200 20.50 19.67 0.95 1.706 1.518 1.612 30.4 4.9 1 1 2 19.67 5.0 16.9 30.4 20.50

78.50 75.87 115.6 18.9 6 75.87 19.4 64.4 115.6 33.00 45.50
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考

土工及び管布設工数量計算書（その2）【補助】
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ﾏﾝﾎｰﾙ深　2m以下
ﾏﾝﾎｰﾙ深　2m超～3m以下
ﾏﾝﾎｰﾙ深　3m超～5m以下
組立0号ﾏﾝﾎｰﾙ

T-25
φ600
T-25
φ600 スリップ防止型
0号ﾏﾝﾎｰﾙ

0号ﾏﾝﾎｰﾙ

組立0号ﾏﾝﾎｰﾙ
5cm
組立0号ﾏﾝﾎｰﾙ
10cm
組立0号ﾏﾝﾎｰﾙ
15cm
組立0号ﾏﾝﾎｰﾙ
30cm
組立0号ﾏﾝﾎｰﾙ
45cm
組立0号ﾏﾝﾎｰﾙ
60cm
組立0号ﾏﾝﾎｰﾙ
t=30cm
組立0号ﾏﾝﾎｰﾙ
t=60cm
組立0号ﾏﾝﾎｰﾙ

t=90cm
組立0号ﾏﾝﾎｰﾙ

t=120cm
組立0号ﾏﾝﾎｰﾙ

t=150cm
組立0号ﾏﾝﾎｰﾙ
60cm
組立0号ﾏﾝﾎｰﾙ
90cm
組立0号ﾏﾝﾎｰﾙ
120cm
組立0号ﾏﾝﾎｰﾙ
150cm
組立0号ﾏﾝﾎｰﾙ
180cm
組立0号ﾏﾝﾎｰﾙ

φ150mm

φ200mm

基礎砕石　t=20cm
RC-40
インバートコンクリート
BB-18-8-40（高炉）
モルタル上塗り工
1:2 t=2cm

ﾏﾝﾎｰﾙ用鉄蓋

組立0号ﾏﾝﾎｰﾙ

個

個

個

ﾛｯｸ付梯子

調整金具

底版ブロック

削孔

斜壁ﾌﾞﾛｯｸ

直壁ﾌﾞﾛｯｸ

1

調整ﾘﾝｸﾞ

躯体ﾌﾞﾛｯｸ
個

個

個

個

個

個

個

個

個

個

個

個

個

個

個

個

箇所
箇所
箇所

組立0号マンホール数量集計表　【補助】

工種 種別 細別・規格 数量 設計数量 単位 備考

組立ﾏﾝﾎｰﾙ工

箇所
　

個

個

1 箇所

0.10 0.10 ｍ3
1箇所

底部工
(1箇所当り）

ｍ3

ｍ2
1箇所

0.53 0.53

箇所



ﾏﾝﾎｰﾙ深　2m以下 3 3
ﾏﾝﾎｰﾙ深　2m超～3m以下
ﾏﾝﾎｰﾙ深　3m超～4m以下
組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ

T-25
φ600
T-25
φ600 スリップ防止型

H=2.00m以上
1号ﾏﾝﾎｰﾙ

1号ﾏﾝﾎｰﾙ
t=5cm
1号ﾏﾝﾎｰﾙ
t=10cm
1号ﾏﾝﾎｰﾙ
t=15cm
1号ﾏﾝﾎｰﾙ
t=30cm
1号ﾏﾝﾎｰﾙ
t=45cm
1号ﾏﾝﾎｰﾙ
t=60cm
1号ﾏﾝﾎｰﾙ
t=30cm
1号ﾏﾝﾎｰﾙ
t=60cm
1号ﾏﾝﾎｰﾙ

t=90cm
1号ﾏﾝﾎｰﾙ

t=120cm
1号ﾏﾝﾎｰﾙ

t=150cm
1号ﾏﾝﾎｰﾙ
60cm
1号ﾏﾝﾎｰﾙ
90cm
1号ﾏﾝﾎｰﾙ
120cm
1号ﾏﾝﾎｰﾙ
150cm
1号ﾏﾝﾎｰﾙ
180cm
1号ﾏﾝﾎｰﾙ

φ150mm用
取付管

φ200mm用
本管

基礎砕石　t=20cm
RC-40
インバートコンクリート
BB-18-8-40（高炉）
モルタル上塗り工
1:2 t=2cm

ﾏﾝﾎｰﾙ用鉄蓋

0.29 0.29 ｍ3

組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ

個

個

個

1

工種 種別 細別・規格 数量 設計数量 単位

個

個

3 3

個

斜壁ﾌﾞﾛｯｸ

組立ﾏﾝﾎｰﾙ工

ﾛｯｸ付梯子

調整金具

調整ﾘﾝｸﾞ

箇所

個

底版ブロック

5 5 箇所

個

個

個
躯体ﾌﾞﾛｯｸ

直壁ﾌﾞﾛｯｸ

個

3 3

1 1 個

3 3

個

3 3

3 3

1

個

個

個

個

個

個

2 2

箇所
箇所

3 3 個

個

個

箇所

組立1号マンホール数量集計表　【補助】

備考

0.15 0.15 ｍ3

0.78 0.78 ｍ2

底部工
(1箇所当り）

削孔



底版

㎝

5 10 15 30 45 60 30 60 90 120 150 180 210 240 60 90 120 150 180 210 240 13 φ150 φ200

ｍ 組 組 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 箇所 箇所

1027-4 1号 1.647 1 1 1 1 1 1 2

1027-5 1号 1.573 1 1 1 1 1 1 2

1028-1 1号 1.603 1 1 1 1 1 1 1 1

1028-2 0号    1
削孔、ｲﾝﾊﾞｰﾄ施
工

   

   

   

   

   

   

   

   

   

0号 1

1号 3 3 1 2 3 3 3 1 5

組　立　マ　ン　ホ　ー　ル　員　数　表 【補助】
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掘削土量 基礎材 埋戻し材 発生土処分

(砕砂) (RC-40)

個 ｍ ｍ ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 枚

新設路線 8 44.5 40.5 23.7 7.8 8.8 23.7 16 (BH0.13ｍ3)

合計 8 44.5 40.5 23.7 7.8 8.8 23.7 16

設計数量 8 44 40 23 7 8 23 16

新設路線

-       -       箇所 - 箇所

-       -       箇所 - 箇所

8       8       箇所 8 箇所

8       8       箇所 8 箇所

3.0m≦L＜5.0m

5.0m≦L＜12.0m

合　　計

L＜3.0m

汚水桝および取付管　数量集計表【補助】

備　　考

取付管延長 合計 汚水桝設置個数合計

路線番号

取
付
戸
数

取付総延長 掘削延長
土　　　　　工 砕石防護

シート



ｍ
 75°

t=27cm (砕砂) (RC40)

個 ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ m/ヶ所 ｍ ㎡ ㎥ ㎡ ㎡ ｍ ｍ
3

ｍ
3

ｍ
3

ｍ
3

本 本 本 個 個 枚 個 個 本

Ｔ Ｌ 1 0.74 0.69 0.05 0.25 7.7 7.7 13.3 5.7 0.29 5.7 5.7 7.1 4.1 1.3 1.5 4.1 1.9 1 1 1 1 2 0.1
Ｒ 5 0.74 0.69 0.05 0.25 26.1 5.2 42.4 19.6 0.98 19.6 19.6 23.7 13.9 4.6 5.2 13.9 6.5 5 5 5 5 10 0.7
計 6 33.8 5.6 55.7 25.3 1.27 25.3 25.3 30.8 18.0 5.9 6.7 18.0 8.4 6 6 6 6 12 0.8
Ｌ
Ｒ 2 0.74 0.69 0.05 0.25 10.7 5.4 17.5 8.0 0.40 8.0 8.0 9.7 5.7 1.9 2.1 5.7 2.6 2 2 2 2 4 0.3
計 2 10.7 5.4 17.5 8.0 0.40 8.0 8.0 9.7 5.7 1.9 2.1 5.7 2.6 2 2 2 2 4 0.3
Ｌ
Ｒ

RC-40 計
Ｌ
Ｒ
計
Ｌ
Ｒ
計
Ｌ
Ｒ
計
Ｌ
Ｒ
計
Ｌ
Ｒ

Ｄ ＝ ｍｍ 計
Ｈ ＝ ｍ Ｌ
Ｗ ＝ ｍ Ｒ

計
Ｌ
Ｒ
計
Ｌ
Ｒ
計

8 44.5 73.2 33.3 1.7 33.3 33.3 40.5 23.7 7.8 8.8 23.7 11.0 8 8 8 8 16 1.1

汚   水   桝   取   付   管   計   算   書　【補助】

本管掘削幅 0.95 路

線

番

号

取
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戸

数

土  工  諸  元 土            工

合　　計 8 箇所

箇所
3.0m≦L＜5.0m 箇所
5.0m≦L＜12.0m 8

管 材 料  （φ150） 管材料（φ150，φ200）
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(
H
)

舗 装
1027ｗ1

ｔ

路 盤

1028ｗ2

埋
戻
し
深
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砕砂

2
6
5

Ｄ

基礎（砕砂）

1
0
0

623

570

165

1.00
0.75

合  計

取付管延長 箇所数 単位
L＜3.0m

箇所

200本管φ 取付管φ 150

550

取付管外径

掘削深

掘削幅



舗装版切断 AS  t=15cm以下

舗装版破砕 AS  t=15cm以下

殻運搬処理 ｱｽﾌｧﾙﾄ塊

補充材あり
t=3cm
補充材なし

t=37㎝

t=27㎝

表層工 再生AS安定処理
（仮復旧） t=11cm
表層工 再生密粒度AS13
（仮復旧） t=3cm
表層工 再生密粒度AS20F
（本復旧） t=5cm　3.0ｍ≦b

付帯工　数量集計表【補助】

工種 種別 細別・規格 数量 設計数量 単位 備考

舗装撤去工

230.2 230 ｍ

107.7 110 ㎡

5.2 5 ㎥

107 ㎡

       -        - ㎡

       -        - ㎡

107.7 107 ㎡

舗装復旧工

不陸整正
       -        - ㎡

       -        - ㎡

路盤工
       -        - ㎡

107.7

       -

㎡



施 工 時 路 盤 工 路 盤 工 仮 復 旧 本復旧 本 復 旧

付帯工数量計算書  【補助】

マ ン ホ ー ル 区 間

施工延長 本復旧時
延長

掘 削 幅 道 路 幅 員
施工時 施 工 時

舗装切断 舗 装 取 壊 殻 処 分 量 表 層 工 舗装切断 舗 装 破 砕

Ｅ1=A×Ｂ H1=A×Ｂ H2=A×Ｂ

本 復 旧 本 復 旧
区画線 区画線 区画線

殻処分量

本復旧 本復旧 本復旧 本 復 旧 本 復 旧 本 復 旧

殻処分量 不 陸 整 正 不 陸 整 正 表 層 工 切 削影響部

t=5cm t=3cm（横断図より） t=15cm以下 t=15cm以下 t=27cm t=37cm

殻処分量

白色・実線 白色・実践 記号・文字

Ａ ａ Ｂ Ｃ D=A×2 E=A×B

t=5cm 補充材無し t=3cm t=5cm オーバーレイ 路面切削t=3cm t=11cm t=5cm t=15cmまで

L=A×c t=5cm

（ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （㎡） （㎥） （㎡） （㎡）

t=5cm W=15㎝ W=30㎝ W=15㎝換算I=ａ×C G＝I-H1 J1=H1×舗装厚 J2=G×舗装厚 K1=H K2=I-HF=E×舗装厚 Ｅ2=A×Ｂ

（ｍ） （ｍ） （ｍ）

1027-4 ～ 1027-5 33.00 33.00 0.95

（m3） （㎡） （㎡） （㎡） （㎡） （㎡）（㎡） （㎡） （ｍ） （㎡） （㎡） （m3）

4.90
31.3

4.90
4.90 66.0 31.3 1.5 31.3

4.90
23.7

4.90
4.90 50.0 23.7 1.1 23.7

1028-1 ～ 1028-2 20.50 20.50 0.95

1027-5 ～ 1028-1 25.00 25.00 0.95

4.79
19.4

4.90
4.85 41.0 19.4 0.9 19.4

～

～

～

～

～

3.5 74.4 0.0 74.4本管部分　小計 78.50 0.0 0.00.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0157.0 74.4

1.7 33.3 0.0 33.3取付管部分（別紙計算書参照） 44.46 0.0 0.00.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.073.2 33.3

0.0 0.05.2 107.7 0.0 107.7 0.0 0.0合 計 123.0 230.2 107.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 00.0 0.0 0.0 0.0



１．標準断面

平　面

2000

5
0

断　面

２．数量

単　　位
m
㎡
㎥
㎥
㎥
㎥
㎥
㎥
㎡
㎡
人 ※別途、仮設工（安全費）に計上

試 掘 施 工 箇 所 箇所（ﾏﾝﾎｰﾙ設置・水道管埋設部　等）

1箇所当り
工　　種 規　　格 数量計算

試掘工　数量（補助）　

1
0
0
0

1
2
0
0

As舗装

5
5
0

機械掘削

6
0
0

人力掘削

数　　量

As 取 壊 工 5cm以下 2.0*1.0 2.0
As 切 断 工 15cm以下 (2.0+1.0)*2 6.0

As 殻 運 搬 Dt2t、1㎞ 2.0*1.0*0.05 0.1
A ｓ 殻 処 分 0.1
掘 削 工 BH0.13㎥ 2.0*1.0*0.55 1.1
掘 削 工 人力 2.0*1.0*0.60 1.2
埋 戻 工 BH0.13㎥、発生土 2.0*1.0*0.90 1.8
発生土処分工 BH0.13㎥、2t　L=4km (1.1+1.2)-1.8 0.5
路 盤 工 歩道、t=27㎝ 2.0*1.0 2.0

2.0仮 復 旧 工 人力、車道、As再安、t=3㎝ 2.0*1.0
交通誘導員B 昼間

2



西流下３号門脇１号準幹線築造工事

数 量 計 算 書

令和 ７年９月

石巻市建設部下水道建設課

【単独工区】



路線延長 PRP　φ200 下水道用リブ付硬質塩化ビニル管
257.00 257.00

管渠延長 PRP　φ200 下水道用リブ付硬質塩化ビニル管
250.98 250.98

機械掘削
BH0.28㎥（山積）
再生砕石RC-40
基礎材　管周り+管頂10cm

再生砕石RC-40
埋戻材  BH0.28㎥（山積）
土砂　4ｔ積　BH0.28㎥
運搬距離Ｌ＝4.0km

リブ付硬質 φ150
塩化ビニル管 Ｌ＝4.0m/本

リブ用可とう継手
φ200 本管部

可とう継手（塩ビ管用）
φ150 取付管部

下水道用W=150
シングル
再生砕石RC-40
管下t=10cm　掘削幅W=95cm

建込み長　H=1.50m 186.0    186    
建込み長　H=2.00m 55.5     56     
建込み長　H=2.50m 15.5     16     
建込み長　H=3.00m -        -      
建込み長　H=3.50m -        -      
土留長　H=1.50m -        -      
土留長　H=2.00m -        -      
土留長　H=2.50m -        -      
土留長　H=3.00m -        -      
内径750mm 4        4
ﾏﾝﾎｰﾙ深　2m以下 3        3      
ﾏﾝﾎｰﾙ深　2m超～3m以下 1        1      
ﾏﾝﾎｰﾙ深　3m超～5m以下 -        -      
内径900mm 3        3      
ﾏﾝﾎｰﾙ深　2m以下 - -
ﾏﾝﾎｰﾙ深　2m超～3m以下 1        1      
ﾏﾝﾎｰﾙ深　3m超～4m以下 -        -      

内径300mm -        -      
機械掘削
BH0.13㎥（山積）
砕砂
基礎材
再生砕石RC-40
埋戻材
土砂 2ｔ積　BH0.13㎥
運搬距離Ｌ＝4.0km

ます径200mm
塩ビ管
φ100mm
延長（L)L＜3.0m -        -      
延長（L)3.0m≦L＜5.0m 28       28     
延長（L)5.0m≦L＜12.0m -        -      

再生密粒度AS20F
t=5cm　1.4≦b

再生密粒度As13
t=3cm  1.4>b 333.4    333    ㎡

付帯工
仮復旧工

再生As安定処理
t=11cm  1.4>b - - ㎡

本復旧工
- - ㎡

取付管布設工 取付管
28       28     箇所

箇所
箇所
箇所

ます設置工 ます
28       28     箇所

管路埋戻
22.8     22     ㎥

発生土処理
62.0     62     ㎥

管路埋戻
20.4     20     ㎥

箇所
箇所
箇所

レジン製小型マンホール 箇所

取付管土工

管路掘削
62.0     62     ㎥

組立ﾏﾝﾎｰﾙ工

組立0号ﾏﾝﾎｰﾙ

箇所
箇所
箇所
箇所

組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ

箇所

ｍ

軽量鋼矢板土留

ｍ
ｍ
ｍ
ｍ

管路土留工

建込簡易土留

ｍ
ｍ
ｍ
ｍ

管基礎工 砕石基礎
250.98 250.9 ｍ

発生土処理
357.1 357    ㎥

管布設工

250.98 250.9 ｍ

継手類
14.0 14     個

4.0 4      個

埋設標識テープ
250.98 250    ｍ

管路埋戻
64.2 64     ㎥

ｍ

ｍ

管路土工

管路掘削
357.1 357    ㎥

西流下３号門脇１号準幹線築造工事

数　量　総　括　表　【単独】

工種 種別 細別・規格 数量 設計数量 単位 備考

　

管路埋戻
191.6 191    ㎥



管

径

外

径

管

厚

路

線

延

長

人

孔

管

渠

減

長

管

渠

延

長

人

孔

番

号

人

孔

深

地

盤

高

土

被

り

管

底

高

掘

削

深

人

孔

番

号

地

盤

高

土

被

り

管

底

高

掘

削

深

舗

装

厚

路

盤

厚

舗

装

厚

路

盤

厚

上流 上流 下流 下流 (t)

№ ｍ № ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ № ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ № ｍ ｍ ｍ ｍ ‰ ｍ ｍ ｍ ｍ

1027 1027-0 0号 0.38 1027-1 1号 0.45 0.2 0.206 0.003 15.50 0.83 14.67 1027-0 2.084 20.74 1.88 18.656 2.187 1027-1 20.74 1.93 18.608 2.235 3.1 0.05 0.25 0.03 0.27

1027 1027-1 1号 0.45 1027-2 1号 0.45 0.2 0.206 0.003 17.00 0.90 16.10 1027-1 2.132 20.74 1.93 18.608 2.235 1027-2 20.11 1.35 18.557 1.656 3.0 0.05 0.25 0.03 0.27

1027 1027-2 1号 0.45 1027-3 1号 0.45 0.2 0.206 0.003 35.00 0.90 34.10 1027-2 1.573 20.11 1.37 18.537 1.676 1027-3 17.96 1.01 16.752 1.311 51.0 0.05 0.25 0.03 0.27

1027 1027-3 1号 0.45 1027-4 1号 0.45 0.2 0.206 0.003 38.50 0.90 37.60 1027-3 1.553 17.96 1.35 16.407 1.656 1027-4 15.57 1.42 13.943 1.730 64.0 0.05 0.25 0.03 0.27

1031 1031-1 0号 0.38 1027-3 1号 0.45 0.2 0.206 0.003 45.00 0.83 44.17 1031-1 1.203 18.07 1.00 16.867 1.306 1027-3 17.96 1.07 16.687 1.376 4.0 0.05 0.25 0.03 0.27

1033 1033-1 0号 0.38 1027-4 1号 0.45 0.2 0.206 0.003 51.00 0.83 50.17 1033-1 1.203 15.82 1.00 14.617 1.306 1027-4 15.57 1.06 14.310 1.363 6.0 0.05 0.25 0.03 0.27

1036 1036-1 0号 0.38 1027-5 1号 0.45 0.2 0.206 0.003 55.00 0.83 54.17 1036-1 1.203 13.46 1.00 12.257 1.306 1027-5 13.06 1.15 11.707 1.456 10.0 0.05 0.25 0.03 0.27

小計 257.00 6.02 250.98  

マ

ン

ホ
ー

ル

減

長

人

孔

番

号

マ

ン

ホ
ー

ル

種

別

土工及び管布設工数量計算書（その1）【単独】

マ

ン

ホ
ー

ル

種

別

路

線

番

号

管 種 上     流 復 旧 舗 装 厚現 況 舗 装 厚マ

ン

ホ
ー

ル

減

長

 
勾

配

管 延 長人

孔

番

号

下     流



掘削工 基礎工

上

流

側

下

流

側

掘

削

幅

上

流

側

下

流

側

平

均

掘

削

深

機

械

掘

削

リ

ブ

付

直

管

上
流
リ
ブ
用

可
と
う
継
手

下
流
リ
ブ
用

可
と
う
継
手

リ
ブ
用

可
と
う
継
手

砕

石

基

礎

工

基
　
礎
　
材

（

再
生
砕
石
）

埋

戻

用

材

（

再

生

砕

石
）

建

込

簡

易

土

留

建

込

簡

易

土

留

建

込

簡

易

土

留

建

込

簡

易

土

留

建

込

簡

易

土

留

軽

量

鋼

矢

板

軽

量

鋼

矢

板

軽

量

鋼

矢

板

軽

量

鋼

矢

板
(H-t) 管頂
*W*L (4.0m) 上流 下流 合計 t=0.1m 10cm C H=1.5m H=2.0m H=2.5m H=3.0m H=3.5m H=1.5m H=2.0m H=2.5m H=3.0m

№ № mm ｍ(L) ｍ(L') ｍ(W) ｍ ｍ ｍ(H) ｍ
3
（C） 本 本 本 本 ｍ ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ

1027 1027-0 1027-1 200 15.50 14.67 0.95 2.187 2.235 2.211 31.8 3.6 1 1 2 14.67 3.7 20.9 31.8  15.50

1027 1027-1 1027-2 200 17.00 16.10 0.95 2.235 1.656 1.945 30.6 4.0 1 1 2 16.10 4.1 18.9 30.6 17.00

1027 1027-2 1027-3 200 35.00 34.10 0.95 1.676 1.311 1.493 47.9 8.5 1 1 2 34.10 8.7 25.4 47.9 35.00

1027 1027-3 1027-4 200 38.50 37.60 0.95 1.656 1.730 1.693 60.0 9.4 1 1 2 37.60 9.6 35.2 60.0 38.50

1031 1031-1 1027-3 200 45.00 44.17 0.95 1.306 1.376 1.341 55.1 11.0 1 1 2 44.17 11.3 26.6 55.1 45.00

1033 1033-1 1027-4 200 51.00 50.17 0.95 1.306 1.363 1.334 62.2 12.5 1 1 2 50.17 12.9 29.9 62.2 51.00

1036 1036-1 1027-5 200 55.00 54.17 0.95 1.306 1.456 1.381 69.5 13.5 1 1 2 54.17 13.9 34.7 69.5 55.00

257.00 250.98 357.1 62.5 14 250.98 64.2 191.6 357.1 186.00 55.50 15.50
総 合 計

小 計

管

渠

延

長

掘 削 深

備
　
　
考

土工及び管布設工数量計算書（その2）【単独】

土     留     工埋 戻 工管 布 設 工 発

生

土

処

分

人 孔 番 号 路

線

延

長

管

径

路

線

番

号



ﾏﾝﾎｰﾙ深　2m以下 3 3
ﾏﾝﾎｰﾙ深　2m超～3m以下 1 1      
ﾏﾝﾎｰﾙ深　3m超～5m以下 -     
組立0号ﾏﾝﾎｰﾙ

T-25
φ600
T-25
φ600 スリップ防止型
0号ﾏﾝﾎｰﾙ

H=2.00m以上

組立0号ﾏﾝﾎｰﾙ
5cm
組立0号ﾏﾝﾎｰﾙ
10cm
組立0号ﾏﾝﾎｰﾙ
15cm
組立0号ﾏﾝﾎｰﾙ
30cm
組立0号ﾏﾝﾎｰﾙ
45cm
組立0号ﾏﾝﾎｰﾙ
60cm
組立0号ﾏﾝﾎｰﾙ
t=30cm
組立0号ﾏﾝﾎｰﾙ
t=60cm
組立0号ﾏﾝﾎｰﾙ

t=90cm
組立0号ﾏﾝﾎｰﾙ

t=120cm
組立0号ﾏﾝﾎｰﾙ

t=150cm
組立0号ﾏﾝﾎｰﾙ
60cm
組立0号ﾏﾝﾎｰﾙ
90cm
組立0号ﾏﾝﾎｰﾙ
120cm
組立0号ﾏﾝﾎｰﾙ
150cm
組立0号ﾏﾝﾎｰﾙ
180cm
組立0号ﾏﾝﾎｰﾙ

φ150mm
取付管

φ200mm
本管

基礎砕石　t=20cm
RC-40
インバートコンクリート
BB-18-8-40（高炉）
モルタル上塗り工
1:2 t=2cm

個

個

箇所

0.10 0.10 ｍ3
4箇所

底部工
(1箇所当り）

0.22 0.22 ｍ3
4箇所

ｍ2
4箇所

0.53 0.53

箇所
箇所
箇所

組立0号マンホール数量集計表　【単独】

工種 種別 細別・規格 数量 設計数量 単位 備考

組立ﾏﾝﾎｰﾙ工

4 4 箇所
　

4 4 個

個

個

個

個

4 4 個

1

個

1 1 個

個

個

個

個

1

箇所

個

個

個

4 4 個

ﾛｯｸ付梯子

調整金具

底版ブロック

削孔

斜壁ﾌﾞﾛｯｸ

直壁ﾌﾞﾛｯｸ

4 4

3 3

3 3

1 1

1

調整ﾘﾝｸﾞ

躯体ﾌﾞﾛｯｸ

1

3 3

ﾏﾝﾎｰﾙ用鉄蓋

組立0号ﾏﾝﾎｰﾙ

個

個

個



ﾏﾝﾎｰﾙ深　2m以下 2 2
ﾏﾝﾎｰﾙ深　2m超～3m以下 1 1
ﾏﾝﾎｰﾙ深　3m超～4m以下
組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ

T-25
φ600
T-25
φ600 スリップ防止型

H=2.00m以上
1号ﾏﾝﾎｰﾙ

1号ﾏﾝﾎｰﾙ
t=5cm
1号ﾏﾝﾎｰﾙ
t=10cm
1号ﾏﾝﾎｰﾙ
t=15cm
1号ﾏﾝﾎｰﾙ
t=30cm
1号ﾏﾝﾎｰﾙ
t=45cm
1号ﾏﾝﾎｰﾙ
t=60cm
1号ﾏﾝﾎｰﾙ
t=30cm
1号ﾏﾝﾎｰﾙ
t=60cm
1号ﾏﾝﾎｰﾙ

t=90cm
1号ﾏﾝﾎｰﾙ

t=120cm
1号ﾏﾝﾎｰﾙ

t=150cm
1号ﾏﾝﾎｰﾙ
60cm
1号ﾏﾝﾎｰﾙ
90cm
1号ﾏﾝﾎｰﾙ
120cm
1号ﾏﾝﾎｰﾙ
150cm
1号ﾏﾝﾎｰﾙ
180cm
1号ﾏﾝﾎｰﾙ

φ150mm用

φ200mm用 既設ﾏﾝﾎｰﾙ
本管

基礎砕石　t=20cm
RC-40
インバートコンクリート
BB-18-8-40（高炉）
モルタル上塗り工
1:2 t=2cm

底部工
(1箇所当り）

0.29 0.29 ｍ3
3箇所

0.15 0.15 ｍ3
3箇所

0.78 0.78 ｍ2
3箇所

削孔

箇所

組立1号マンホール数量集計表　【単独】

備考

箇所
箇所

3 3 個

1 1

個

個

1 1 個

個

個

個

個

個

3 3

3 3

2

1 1

底版ブロック

4 4 箇所

個

個

個
躯体ﾌﾞﾛｯｸ

直壁ﾌﾞﾛｯｸ

個

2 2

個

3 3

個

工種 種別 細別・規格 数量 設計数量 単位

個

個

3 3

個

斜壁ﾌﾞﾛｯｸ

組立ﾏﾝﾎｰﾙ工

ﾛｯｸ付梯子

調整金具

調整ﾘﾝｸﾞ

箇所

個

組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ

個

個

個

2

ﾏﾝﾎｰﾙ用鉄蓋



底版

㎝

5 10 15 30 45 60 30 60 90 120 150 180 210 240 60 90 120 150 180 210 240 13 φ150 φ200

ｍ 組 組 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 箇所 箇所

1027-0 0号 2.084 1 1 1 1 1 1 1 1

1027-1 1号 2.132 1 1 1 1 1 1 1 1

1027-2 1号 1.573 1 1 1 1 1 1 1

1027-3 1号 1.553 1 1 1 1 1 1 2

1031-1 0号 1.203 1 1 1 1 1 1 1

1033-1 0号 1.203 1 1 1 1 1 1 1

1036-1 0号 1.203 1 1 1 1 1 1 1

   

   

   

   

   

   

   

   

0号 4 1 4 3 1 1 3 3 1 4 4

1号 3 1 3 1 2 3 2 1 3 4合計

削　孔

（上流流入管
を計上）

備
　
考

㎝

躯体ブロック

㎝

直壁ブロック

組　立　マ　ン　ホ　ー　ル　員　数　表 【単独】
マンホールブロック類

㎝

斜壁ブロック鉄

蓋

調整リング調
整
金
具

人

孔

深

㎝

人

孔

番

号

種

類

形

状

ロ
ッ

ク
付

梯

子



掘削土量 基礎材 埋戻し材 発生土処分

(砕砂) (RC-40)

個 ｍ ｍ ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 枚

新設路線 28 119.5 105.9 62 20.4 22.8 62 56 (BH0.13ｍ3)

 

合計 28 119.5 105.9 62.0 20.4 22.8 62.0 56

設計数量 28 119 105 62 20 22 62 56

新設路線

-       -       箇所 - 箇所

28      28      箇所 28 箇所

-       -       箇所 - 箇所

28      28      箇所 28 箇所

3.0m≦L＜5.0m

5.0m≦L＜12.0m

合　　計

L＜3.0m

汚水桝および取付管　数量集計表【単独】

備　　考

取付管延長 合計 汚水桝設置個数合計

路線番号

取
付
戸
数

取付総延長 掘削延長
土　　　　　工 砕石防護

シート



ｍ
 75°

t=27cm (砕砂) (RC40)

個 ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ m/ヶ所 ｍ ㎡ ㎥ ㎡ ㎡ ｍ ｍ
3

ｍ
3

ｍ
3

ｍ
3

本 本 本 個 個 枚 個 個 本

Ｔ Ｌ 2 0.74 0.69 0.05 0.25 2.7 1.3 1.4 2.0 0.10 2.0 2.0 1.7 1.0 0.3 0.3 1.0 0.6 2 2 2 2 4 0.3
Ｒ 6 0.74 0.69 0.05 0.25 36.5 6.1 61.2 27.4 1.37 27.4 27.4 33.6 19.7 6.5 7.3 19.7 9.1 6 6 6 6 12 0.9
計 8 39.1 4.9 62.6 29.4 1.47 29.4 29.4 35.3 20.7 6.8 7.6 20.7 9.7 8 8 8 8 16 1.2
Ｌ 4 0.74 0.69 0.05 0.25 21.1 5.3 34.3 15.8 0.79 15.8 15.8 19.1 11.2 3.7 4.2 11.2 5.2 4 4 4 4 8 0.6
Ｒ 3 0.74 0.69 0.05 0.25 8.3 2.8 10.7 6.2 0.31 6.2 6.2 6.8 4.0 1.3 1.4 4.0 2.0 3 3 3 3 6 0.4
計 7 29.4 4.2 45.0 22.0 1.10 22.0 22.0 25.9 15.2 5.0 5.6 15.2 7.2 7 7 7 7 14 1.0
Ｌ 5 0.74 0.69 0.05 0.25 13.3 2.7 16.8 10.0 0.50 10.0 10.0 10.9 6.4 2.1 2.3 6.4 3.3 5 5 5 5 10 0.7
Ｒ 3 0.74 0.69 0.05 0.25 16.1 5.4 26.2 12.0 0.60 12.0 12.0 14.6 8.5 2.8 3.2 8.5 4.0 3 3 3 3 6 0.4

RC-40 計 8 29.4 3.7 43.0 22.0 1.10 22.0 22.0 25.5 14.9 4.9 5.5 14.9 7.3 8 8 8 8 16 1.1
Ｌ 3 0.74 0.69 0.05 0.25 16.4 5.5 26.8 12.3 0.62 12.3 12.3 14.9 8.7 2.9 3.2 8.7 4.0 3 3 3 3 6 0.4
Ｒ 2 0.74 0.69 0.05 0.25 5.3 2.6 6.6 3.9 0.20 3.9 3.9 4.3 2.5 0.8 0.9 2.5 1.3 2 2 2 2 4 0.3
計 5 21.6 4.3 33.4 16.2 0.81 16.2 16.2 19.2 11.2 3.7 4.1 11.2 5.3 5 5 5 5 10 0.7
Ｌ
Ｒ
計
Ｌ
Ｒ
計
Ｌ
Ｒ
計
Ｌ
Ｒ

Ｄ ＝ ｍｍ 計
Ｈ ＝ ｍ Ｌ
Ｗ ＝ ｍ Ｒ

計
Ｌ
Ｒ
計
Ｌ
Ｒ
計

28 119.5 184.0 89.6 4.5 89.6 89.6 105.9 62.0 20.4 22.8 62.0 29.5 28 28 28 28 56

200本管φ 取付管φ 150

550

取付管外径

掘削深

掘削幅

合  計

取付管延長 箇所数 単位
L＜3.0m

箇所

570

165

1.00
0.75

路
盤
工

表

層

工

蓋

掘
削

深
(H

)

舗 装
1027ｗ1 ｔ

路 盤

1031ｗ2

埋
戻

し
深

さ 1033

1036

砕砂

2
6
5

Ｄ

基礎（砕砂）

1
0
0

623

取
付
総
延
長

取

付

延

長

舗
装
版
切
断

止
水
キ
ャ
ッ

プ

立

上

り

管

土  工  標  準  図 曲

管
Ｗ

自

在

曲

管

汚

水

桝

砕
石
防
護
シ
ー

ト

防
護
ハ
ッ

ト

掘

削

延

長

掘

削

土

量

基

礎

材

埋

戻

し

材

発
生
土
処
分

直

管

舗
装
版
破
砕

A
s

殻

処

理

4

汚   水   桝   取   付   管   計   算   書　【単独】

本管掘削幅 0.95 路

線

番

号

取

付

戸

数

土  工  諸  元 土            工

合　　計 28 箇所

箇所
3.0m≦L＜5.0m 28 箇所
5.0m≦L＜12.0m

管 材 料  （φ150） 管材料（φ150，φ200）

ｗ1 ｗ2

表

層

厚

路

盤

厚



舗装版切断 AS  t=15cm以下

舗装版破砕 AS  t=15cm以下

殻運搬処理 ｱｽﾌｧﾙﾄ塊

殻運搬処理 路面切削

補充材あり
t=3cm
補充材なし

t=37㎝

t=27㎝

表層工 再生AS安定処理
（仮復旧） t=11cm
表層工 再生密粒度AS13
（仮復旧） t=3cm
表層工 再生密粒度AS20F
（本復旧） t=5cm　3.0ｍ≦b
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ 再生密粒度AS20F　
（本復旧） t=5cm　 ㎡

㎡

333.4 333 ㎡

舗装復旧工

不陸整正
㎡

㎡

路盤工
㎡

333.4 333 ㎡

㎡

㎥

舗装撤去工

698.0 700 ｍ

333.4 330 ㎡

16.5 16 ㎥

付帯工　数量集計表【単独】

工種 種別 細別・規格 数量 設計数量 単位 備考



施 工 時 路 盤 工 路 盤 工 仮 復 旧 本復旧 本 復 旧

付帯工数量計算書  【単独】

マ ン ホ ー ル 区 間

施工延長 本復旧時
延長

掘 削 幅 道 路 幅 員
施工時 施 工 時

舗装切断 舗 装 取 壊 殻 処 分 量 表 層 工 舗装切断 舗 装 破 砕

Ｅ1=A×Ｂ H1=A×Ｂ H2=A×Ｂ

本 復 旧 本 復 旧
区画線 区画線 区画線

殻処分量

本復旧 本復旧 本復旧 本 復 旧 本 復 旧 本 復 旧

殻処分量 不 陸 整 正 不 陸 整 正 表 層 工 切 削影響部

t=5cm t=3cm（横断図より） t=15cm以下 t=15cm以下 t=27cm t=37cm

殻処分量

白色・実線 白色・実践 記号・文字

Ａ ａ Ｂ Ｃ D=A×2 E=A×B

t=5cm 補充材無し t=3cm t=5cm オーバーレイ 路面切削t=3cm t=11cm t=5cm t=15cmまで

L=A×c t=5cm

（ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （㎡） （㎥） （㎡） （㎡）

t=5cm W=15㎝ W=30㎝ W=15㎝換算I=ａ×C G＝I-H1 J1=H1×舗装厚 J2=G×舗装厚 K1=H K2=I-HF=E×舗装厚 Ｅ2=A×Ｂ

（ｍ） （ｍ） （ｍ）

1027-0 ～ 1027-1 15.50 15.50 0.95

（m3） （㎡） （㎡） （㎡） （㎡） （㎡）（㎡） （㎡） （ｍ） （㎡） （㎡） （m3）

4.90
14.7

4.90
4.90 31.0 14.7 0.7 14.7

4.90
16.1

4.90
4.90 34.0 16.1 0.8 16.1

1027-2 ～ 1027-3 35.00 35.00 0.95

1027-1 ～ 1027-2 17.00 17.00 0.95

4.90
33.2

4.90
4.90 70.0 33.2 1.6 33.2

4.90
36.5

4.90
4.90 77.0 36.5 1.8 36.5

1031-1 ～ 1027-3 45.00 45.00 0.95

1027-3 ～ 1027-4 38.50 38.50 0.95

5.11
42.7

5.11
5.11 90.0 42.7 2.1 42.7

5.09
48.4

5.09
5.09 102.0 48.4 2.4 48.4

1036-1 ～ 1027-5 55.00 55.00 0.95

1033-1 ～ 1027-4 51.00 51.00 0.95

5.10
52.2

5.10
5.10 110.0 52.2 2.6 52.2

12.0 243.8 0.0 243.8本管部分　小計 257.00 0.0 0.0 0.00.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0514.0 243.8

4.5 89.6 0.0 89.6取付管部分（別紙計算書参照） 119.46 0.0184.0 89.6

0.0 0.016.5 333.4 0.0 333.4 0.0 0.0合 計 376.5 698.0 333.4 0.00.0 0.0 0.0 0.0



１．標準断面

平　面

2000

5
0

断　面

２．数量

単　　位
m
㎡
㎥
㎥
㎥
㎥
㎥
㎥
㎡
㎡
人 ※別途、仮設工（安全費）に計上

試 掘 施 工 箇 所 箇所（ﾏﾝﾎｰﾙ設置・水道管埋設部　等）6

路 盤 工 歩道、t=27㎝ 2.0*1.0 2.0
仮 復 旧 工 人力、車道、As再安、t=3㎝ 2.0*1.0 2.0

発生土処分工 BH0.13㎥、2t　L=4km (1.1+1.2)-1.8 0.5

As 切 断 工 15cm以下 (2.0+1.0)*2 6.0
As 取 壊 工 5cm以下 2.0*1.0 2.0
As 殻 運 搬 Dt2t、1㎞ 2.0*1.0*0.05 0.1

1
0
0
0

1
2
0
0

As舗装

5
5
0

機械掘削

6
0
0

人力掘削

工　　種 規　　格 数量計算 数　　量
1箇所当り

0.1
掘 削 工 BH0.13㎥ 2.0*1.0*0.55 1.1

試掘工　数量（単独）　

交通誘導員B 昼間

掘 削 工 人力 2.0*1.0*0.60 1.2
埋 戻 工 BH0.13㎥、発生土 2.0*1.0*0.90 1.8

A ｓ 殻 処 分


