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西流下単２号北北上運河左岸雨水幹線枝線築造工事
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工事名



(R07GE00056-0)      

石巻市

P.   2

<  概  要  >

施工延長　L=70.00ｍ　L'=66.80m

　管きょ工（高耐荷力泥土圧式推進）

　　推進工　　　　　レジンコンクリート管φ500　L=70.00m　L'=66.80m

　補助地盤改良工

　　薬液注入工　　　　　　　　一式

　立坑工

　　鋼矢板　　　　　　　　　　N=１か所

　マンホール工

　　組立３号マンホール　　　　N=１か所











参考図書



















































































項       目 内       容 項       目 内       容

 積   算   情   報   表
(R07GE00056-0) P.   1      

石巻市

積算区分 実施 （週休２日）労務単価係数 1.02

変更回数 当初 （週休２日）交替制工事 なし

積算基準ﾊﾟﾀｰﾝ 54:令和6年度基準（消費税10％）R6.11適用 R6週休2日補正 （週休２日）市場単価係数 適用する

施行主体名 石巻市 現場環境改善費 計上しない

設計書名(1行目) 西流下単２号北北上運河左岸雨水幹線枝線築造工事 現場環境改善費地域

設計書名(2行目) 現場管理地域補正 市街地（ＤＩＤ補正）(1)

設計書名(3行目) 現場管理費率の補正(施工時期) なし

工事箇所　石巻市　地内 中里三丁目ほか１字 一般管理費補正率 0％

路線･河川名 契約保証費区分  計算区分３

工事番号 契約保証費率 金銭的保証

設計年度 令和07年度 夜間補正区分  補正なし

単価適用地区 01 石巻(旧石巻市･旧河南町･旧河北町･旧桃生) 夜間補正率 0％

設計年月日 令和07年09月12日 冬期間補正区分  補正なし

単価適用日付 令和07年09月01日（89） 冬期間補正率 0％

適用率 17 下水道工事(2) 昼夜間補正区分  補正なし

間接工事費の被災地補正 3：復興係数（令和5年） 昼夜間補正率 0％

前払金支出割合区分 ３５％を超える 着工年月日 令和  年  月  日

共通仮設費補正 市街地（ＤＩＤ補正）(1) 竣工期限 令和  年  月  日

週休２日の補正 1：工期全体（通期）の週休２日 工期開始 令和  年  月  日

（週休２日）共通仮設費 1.02 工期終了 令和08年03月31日

（週休２日）現場管理費 1.03 工期日数 0日

（週休２日）機械経費係数 1.02 ①原請負契約[工期開始] 令和  年  月  日


