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PRP　φ150 下水道用リブ付硬質塩化ビニル管
320.40 320.40

PE　φ75 下水道用ポリエチレン管
107.00 107.00

PRP　φ150 下水道用リブ付硬質塩化ビニル管
313.08 313.08

PE　φ75 下水道用ポリエチレン管
105.95 105.95

機械掘削
BH0.13㎥（山積） 75.80 75     圧送管部

機械掘削
BH0.28㎥（山積）
再生砕石RC-40
基礎材　管周り+管頂10cm 14.1 14     
再生砕石RC-40
基礎材　管周り+管頂10cm

再生砕石RC-40
埋戻材  BH0.13㎥（山積） 31.8 31     圧送管部

再生砕石RC-40
埋戻材  BH0.28㎥（山積）
土砂　2ｔ積　BH0.13㎥
運搬距離Ｌ＝11.7km 75.8 75     圧送管部

土砂　4ｔ積　BH0.28㎥
運搬距離Ｌ＝11.7km

リブ付硬質 φ150
塩化ビニル管 Ｌ＝4.0m/本
下水道用 φ75
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 Ｌ＝5.0m/本 105.95 105.9

リブ用可とう継手
φ150 本管部

可とう継手
φ75 1.0 1      圧送管部

下水道用W=150
シングル
再生砕石RC-40
管下t=10cm　掘削幅W=75cm 105.95 105.9  圧送管部

再生砕石RC-40
管下t=10cm　掘削幅W=90cm

建込み長　H=1.50m 46.1   46     
建込み長　H=2.00m 17.5   17     
建込み長　H=2.50m 52.1   52     
建込み長　H=3.00m 243.8  243    
建込み長　H=3.50m -      -      
土留長　H=1.50m -      -      
土留長　H=2.00m -      -      
土留長　H=2.50m -      -      
土留長　H=3.00m -      -      
内径750mm 5      5
ﾏﾝﾎｰﾙ深　2m以下 1      1      
ﾏﾝﾎｰﾙ深　2m超～3m以下 4      4      
ﾏﾝﾎｰﾙ深　3m超～5m以下 -      -      
内径900mm 2      2      
ﾏﾝﾎｰﾙ深　2m以下 1      1      
ﾏﾝﾎｰﾙ深　2m超～3m以下 1      1      
ﾏﾝﾎｰﾙ深　3m超～4m以下 -      -      

内副管 （副管径100mm） 1      1      
内径1200mm 1      1      
ﾏﾝﾎｰﾙ深　4m超～5m以下 1      1      

内径300mm 5      5      

313.08

軽量鋼矢板土留
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14     個

419.03

ｍ

419    ｍ

65.5 65     ㎥

313.08 313.0 ｍ

圧送管部

569.4 560    

東流下河北１号汚水管渠築造工事

管布設工

管路埋戻

埋設標識テープ

14.0

数　量　総　括　表　【補助】

工種 種別 細別・規格 数量 設計数量 単位 備考

ｍ

管路掘削
756.8 750    ㎥

　

発生土処理
756.8 750    ㎥

管路埋戻

レジン製小型マンホール

ｍ

継手類

個

路線延長

管渠延長

ｍ

ｍ

管路掘削

管路埋戻
㎥

㎥

管路埋戻
㎥

発生土処理
㎥

㎥

管路土工

砕石基礎

建込簡易土留

管路土留工

管基礎工

組立ﾏﾝﾎｰﾙ工

313.0  

砕石基礎

組立2号ﾏﾝﾎｰﾙ
箇所
箇所



機械掘削
BH0.13㎥（山積）
砕砂
基礎材
再生砕石RC-40
埋戻材
土砂 2ｔ積　BH0.13㎥
運搬距離Ｌ＝11.7km

ます径200mm
塩ビ管
φ100mm
延長（L)L＜3.0m 2      2      
延長（L)3.0m≦L＜5.0m 9      9      
延長（L)5.0m≦L＜12.0m -      -      

1      1      

2      2      

3.20   3.2    1.6ｍ×2箇所

4.38   4.3    

4.38   4.3    

2      2      

0.09   0.1    

5.98   5.9    
土砂 2ｔ積　BH0.13㎥
運搬距離Ｌ＝11.7km 0.14   0.1    

1      1      

4.64   4.6    

4.64   4.6    

φ200 4.24   4.2    

0.74   0.7    
土砂 2ｔ積　BH0.13㎥
運搬距離Ｌ＝11.7km 0.91   0.9    

再生密粒度AS20F
t=5cm　1.4≦b

4.5 4.5    

12.5 12     

3 3      
土砂　4ｔ積　BH0.28㎥
運搬距離Ｌ＝11.7km 13.3 13     
二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法　複相方式　２セット

1 1

ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ掘削土留工

ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ埋戻

ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ存置

発生土処理

ライナープ
レート式土
留工及び土
工

補助地盤改良工 薬液注入

ｍ

㎥

ｍ

㎥

式

-      ㎡

25     

10     

11     

10.8   ㎥

11     

409    

仮復旧工
付帯工

-      -      ㎡
本復旧工

再生密粒度As13
t=3cm  1.4>b 409.0  ㎡

再生As安定処理
t=11cm  1.4>b -      

箇所
11     箇所

箇所
箇所

㎥

11     箇所

㎥

7.5    7      

25     

取付管取付管布設工

25.3   

取付管土工

ます設置工

管路掘削

管路埋戻

管路埋戻

発生土処理

ます

25.3   

ケーシング管排土工

塩ビ管挿入工

埋戻工

取付管水平
推進工

（さや管推
進工法）

特殊材料
式

推進機組立据付
箇所

ｍ
鏡切り工

さや管推進工

排土工

推進機撤去工

㎥

発生土処理

ケーシング
管推進工

ｍ

ｍ

箇所

㎥

ｍ

㎥

式

㎥

㎥

ｍ

ｍ

ｍ

MCグラウト注入工

塩ビ管挿入工

発生土処理

材料費

ケーシング管推進工



開削 圧送 合計

管路土工 掘　削　工 BH-0.13㎥ ㎥ 75.80 75.80 75

BH-0.28㎥ ㎥ 756.80 756.80 750
基礎材

埋　戻　工 砕石 RC-40 ㎥ 14.10 14.10 14
基礎材
RC-40 ㎥ 65.50 65.50 65
埋戻材

埋　戻　工 砕石 RC-40 ㎥ 31.80 31.80 31
埋戻材
RC-40 ㎥ 569.40 569.40 560

残土処分工 Ｌ＝４ｋｍ 土　砂 ㎥ 75.80 75.80 75

Ｌ＝４ｋｍ 土　砂 ㎥ 756.80 756.80 750
t=10cm

管基礎工 管基礎工 砕石 RC-40 ｍ 105.95 105.95 105.9
t=10cm
RC-40 ｍ 313.08 313.08 313.0

管布設工 管布設工 リブ管 φ１５０ ｍ 313.08 313.08 313

ポリエチレン管 φ７５ ｍ 105.95 105.95 105
マンホール用
可とう継手 リブ管用 φ１５０ 個 14.0 14.00 14

ポリエチレン管 φ７５ 個 1.0 1.00 1
埋設表示
シート ｍ 313.08 105.95 419.03 419

管路土留工 建込簡易土留 建込み長 １.５ｍ ｍ 20.00 26.08 46.08 46

建込み長 ２.０ｍ ｍ 4.50 13.00 17.50 17

建込み長 ２.５ｍ ｍ 52.10 52.10 52

建込み長 ３.０ｍ ｍ 243.80 243.80 243

建込み長 ３.５ｍ ｍ

建込み長 ４.０ｍ ｍ

土工及び管布設工数量集計表

工　種 種　別 細　別 規　格 単位
数　量

設計数量 備　考
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上流 上流 下流 下流 (t)

№ ｍ № ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ № ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ № ｍ ｍ ｍ ｍ ‰ ｍ ｍ ｍ ｍ

既設
7-4 7-4-1 1号 0.45 7-4-2 0号 0.38 0.15 0.156 0.003 23.40 0.83 22.57 7-4-1 2.352 2.27 2.20 -0.082 2.455 7-4-2 2.03 2.03 -0.152 2.285 3.0 0.05 0.25 0.03 0.27

7-4 7-4-2 0号 0.38 7-4-3 小型 0.15 0.15 0.156 0.003 28.70 0.53 28.17 7-4-2 2.202 2.03 2.05 -0.172 2.305 7-4-3 1.92 2.03 -0.258 2.281 3.0 0.05 0.25 0.03 0.27

7-4 7-4-3 小型 0.15 7-4-4 0号 0.38 0.15 0.156 0.003 24.00 0.53 23.47 7-4-3 2.358 1.92 2.21 -0.438 2.461 7-4-4 2.13 2.49 -0.510 2.743 3.0 0.05 0.25 0.03 0.27

7-4 7-4-4 0号 0.38 7-4-5 小型 0.15 0.15 0.156 0.003 22.70 0.53 22.17 7-4-4 2.660 2.13 2.51 -0.530 2.763 7-4-5 1.98 2.43 -0.598 2.681 3.0 0.05 0.25 0.03 0.27

7-4 7-4-5 小型 0.15 7-4-6 0号 0.38 0.15 0.156 0.003 37.00 0.53 36.47 7-4-5 2.588 1.98 2.44 -0.608 2.691 7-4-6 2.24 2.81 -0.719 3.062 3.0 0.05 0.25 0.03 0.27

7-4 7-4-6 0号 0.38 7-4-7 小型 0.15 0.15 0.156 0.003 34.00 0.53 33.47 7-4-6 2.979 2.24 2.83 -0.739 3.082 7-4-7 2.07 2.76 -0.841 3.014 3.0 0.05 0.25 0.03 0.27

7-4 7-4-7 小型 0.15 7-4-8 0号 0.38 0.15 0.156 0.003 46.40 0.53 45.87 7-4-7 2.921 2.07 2.77 -0.851 3.024 7-4-8 1.67 2.51 -0.990 2.763 3.0 0.05 0.25 0.03 0.27

7-4 7-4-8 0号 0.38 7-4-9 小型 0.15 0.15 0.156 0.003 45.00 0.53 44.47 7-4-8 2.680 1.67 2.53 -1.010 2.783 7-4-9 1.62 2.61 -1.145 2.868 3.0 0.05 0.25 0.03 0.27

7-4 7-4-9 小型 0.15 7-6-1 1号 0.45 0.15 0.156 0.003 21.50 0.60 20.90 7-4-9 2.775 1.62 2.62 -1.155 2.878 7-6-1 1.66 2.73 -1.220 2.983 3.0 0.05 0.25 0.03 0.27

7-6 7-6-1 1号 0.45 7-1 2号 0.60 0.15 0.156 0.003 13.20 1.05 12.15 7-6-1 2.900 1.66 2.75 -1.240 3.003 7-1 1.56 2.69 -1.280 2.943 3.0 0.05 0.25 0.03 0.27

7-5 7-5-1 0号 0.38 7-5-2 小型 0.15 0.15 0.156 0.003 20.00 0.53 19.47 7-5-1 1.153 0.83 1.00 -0.323 1.256 7-5-2 1.22 1.45 -0.383 1.706 3.0 0.05 0.25 0.03 0.27

7-5 7-5-2 小型 0.15 7-6-1 1号 0.45 0.15 0.156 0.003 4.50 0.60 3.90 7-5-2 1.613 1.22 1.46 -0.393 1.716 7-6-1 1.66 1.91 -0.407 2.170 3.0 0.05 0.25 0.03 0.27

小計 320.40 7.32 313.08  
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掘
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板
(H-t) 管頂
*W*L (4.0m) 上流 下流 合計 t=0.1m 10cm C H=1.5m H=2.0m H=2.5m H=3.0m H=3.5m H=1.5m H=2.0m H=2.5m H=3.0m

№ № mm ｍ(L) ｍ(L') ｍ(W) ｍ ｍ ｍ(H) ｍ
3
（C） 本 本 本 本 ｍ ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ

7-4 7-4-1 7-4-2 150 23.40 22.57 0.90 2.455 2.285 2.370 48.8 5.6 1 1 2 22.57 4.7 34.8 48.8  23.40

7-4 7-4-2 7-4-3 150 28.70 28.17 0.90 2.305 2.281 2.293 57.9 7.0 1 1 28.17 5.9 41.5 57.9  28.70

7-4 7-4-3 7-4-4 150 24.00 23.47 0.90 2.461 2.743 2.602 55.1 5.8 1 1 23.47 4.9 41.1 55.1   24.00

7-4 7-4-4 7-4-5 150 22.70 22.17 0.90 2.763 2.681 2.722 54.5 5.5 1 1 22.17 4.6 41.2 54.5   22.70

7-4 7-4-5 7-4-6 150 37.00 36.47 0.90 2.691 3.062 2.876 94.1 9.1 1 1 36.47 7.7 72.8 94.1   37.00

7-4 7-4-6 7-4-7 150 34.00 33.47 0.90 3.082 3.014 3.048 91.7 8.3 1 1 33.47 7.0 72.0 91.7   34.00

7-4 7-4-7 7-4-8 150 46.40 45.87 0.90 3.024 2.763 2.893 118.7 11.4 1 1 45.87 9.6 92.3 118.7   46.40

7-4 7-4-8 7-4-9 150 45.00 44.47 0.90 2.783 2.868 2.825 112.3 11.1 1 1 44.47 9.3 86.8 112.3   45.00

7-4 7-4-9 7-6-1 150 21.50 20.90 0.90 2.878 2.983 2.930 55.7 5.2 1 1 20.90 4.4 42.7 55.7   21.50

7-6 7-6-1 7-1 150 13.20 12.15 0.90 3.003 2.943 2.973 34.7 3.0 1 1 2 12.15 2.5 25.3 34.7   13.20

7-5 7-5-1 7-5-2 150 20.00 19.47 0.90 1.256 1.706 1.481 25.7 4.8 1 1 19.47 4.1 14.4 25.7 20.00

7-5 7-5-2 7-6-1 150 4.50 3.90 0.90 1.716 2.170 1.943 7.6 0.9 1 1 3.90 0.8 4.5 7.6 4.50

320.40 313.08 756.8 77.7 14 313.08 65.5 569.4 756.8 20.00 4.50 52.10 243.80
総 合 計

小 計
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圧送管 土工及び管布設工数量計算書（その1） 補助工区
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上流 上流 下流 下流 (t)

№ ｍ № ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ № ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ № ｍ ｍ ｍ ｍ ‰ ｍ ｍ ｍ ｍ

7-1 7-1
7 7-1 2号 0.60 +18.91 0.075 0.09 0.008 18.91 0.60 18.31 7-1 4.140 1.56 1.00 0.477 1.190 +18.91 1.34 1.00 0.262 1.185 0.05 0.25 0.03 0.27

7-1 7-1 7-1
7 +18.91 +19.90 0.075 0.09 0.008 0.99 0.99 +18.91 1.34 1.00 0.262 1.185 +19.90 1.32 0.60 0.638 0.789 0.05 0.25 0.03 0.27

7-1 7-1 7-1
7 +19.90 +85.64 0.075 0.09 0.008 67.92 67.92 +19.90 1.32 0.60 0.638 0.789 +85.64 1.35 0.60 0.667 0.790 0.05 0.25 0.03 0.27

7-1 7-1 7-1
7 +85.64 +86.63 0.075 0.09 0.008 0.99 0.99 +85.64 1.35 0.60 0.667 0.790 +86.63 1.34 1.00 0.259 1.188 0.05 0.25 0.03 0.27

7-1 7-1 7-1
7 +86.63 +92.40 0.075 0.09 0.008 3.88 3.88 +86.63 1.34 1.00 0.259 1.188 +92.40 1.34 1.00 0.259 1.188 0.05 0.25 0.03 0.27

7-1 7-1 7-1
7 +92.40 +93.71 0.075 0.09 0.008 1.31 1.31 +92.40 1.34 1.00 0.259 1.188 +93.71 1.32 1.55 -0.314 1.741 0.05 0.25 0.03 0.27

7-1
7 +93.71 8-1 1号 0.45 0.075 0.09 0.008 13.00 0.45 12.55 +93.71 1.32 1.55 -0.314 1.741 8-1 1.30 1.53 -0.314 1.721 0.05 0.25 0.03 0.27

小計 107.00 1.05 105.95  
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勾

配

現 況 舗 装 厚 復 旧 舗 装 厚



圧送管 土工及び管布設工数量計算書（その2） 補助工区
掘削工 基礎工

上

流

側

下

流

側

掘

削

幅

上

流

側

下

流

側

平

均

掘

削

深

機

械

掘

削

ポ

リ

エ

チ

レ

ン

管

直

管

上
流
塩
ビ
用

可
と
う
継
手

下
流
塩
ビ
用

可
と
う
継
手

塩
ビ
用

可
と
う
継
手

砕

石

基

礎

工

基
　
礎
　
材

（

再
生
砕
石
）

埋

戻

用

材

（

再

生

砕

石
）

建

込

簡

易

土

留

建

込

簡

易

土

留

建

込

簡

易

土

留

建

込

簡

易

土

留

建

込

簡

易

土

留

軽

量

鋼

矢

板

軽

量

鋼

矢

板

軽

量

鋼

矢

板

軽

量

鋼

矢

板
(H-t) 管頂
*W*L (5.0m) 上流 下流 合計 t=0.1m 10cm C H=1.5m H=2.0m H=2.5m H=3.0m H=3.5m H=1.5m H=2.0m H=2.5m H=3.0m

№ № mm ｍ(L) ｍ(L') ｍ(W) ｍ ｍ ｍ(H) ｍ
3
（C） 本 本 本 本 ｍ ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ

7-1
7 7-1 +18.91 75 18.91 18.31 0.75 1.190 1.185 1.187 16.1 3.6 18.31 2.4 8.1 16.1 18.91

7-1
7 +18.91 +19.90 75 0.99 0.99 0.75 1.185 0.789 0.987 0.6 0.1 0.99 0.1 0.2 0.6 0.99

7-1
7 +19.90 +85.64 75 67.92 67.92 0.75 0.789 0.790 0.789 37.6 13.5 67.92 9.2 10.1 37.6

7-1
7 +85.64 +86.63 75 0.99 0.99 0.75 0.790 1.188 0.989 0.6 0.1 0.99 0.1 0.2 0.6 0.99

7-1
7 +86.63 +92.40 75 3.88 3.88 0.75 1.188 1.188 1.188 3.3 0.7 3.88 0.5 1.7 3.3 3.88

7-1
7 +92.40 +93.71 75 1.31 1.31 0.75 1.188 1.741 1.464 1.3 0.2 1.31 0.1 0.8 1.3 1.31

7 +93.71 8-1 75 13.00 12.55 0.75 1.741 1.721 1.731 16.3 2.5 1 1 12.55 1.7 10.7 16.3 13.00

107.00 105.95 75.8 20.7 1 105.95 14.1 31.8 75.8 26.08 13.00

管 布 設 工路

線

番

号

人 孔 番 号 管

径

路

線

延

長

管

渠

延

長

掘 削 深 埋 戻 工 発

生

土

処

分

土     留     工

備
　
　
考

小 計

総 合 計



管布設延長及び管材集計表

 管          径   φ75 mm 下水道用ポリエチレン管 JSWAS K-14

 区  間  延  長 107.00 ｍ

 管 布 設 延 長 105.95 ｍ

管材：下水道用ポリエチレン管 (K-14)

単位 数量 備考

本 21

曲管11°  φ75 個 2

曲管22°  φ75 個 6

フランジ短管  φ75 〃 1 10K

カラー  φ75 〃 4

下水道用空気弁  φ75 〃 1

鉄蓋  φ900 〃 1

調整金具 〃 1

〃 1

〃 1

継 手

 数量

 Φ75mm可とう継手 1

    合       計 1

1号底版

組立ﾏﾝ
ﾎｰﾙ工
に計上

名　称 形状・寸法(mm)

直管(定尺)  φ75×5000

1号直壁  900×600



ﾏﾝﾎｰﾙ深　2m以下 1 1
ﾏﾝﾎｰﾙ深　2m超～3m以下 4 4      
ﾏﾝﾎｰﾙ深　3m超～5m以下 -     
組立0号ﾏﾝﾎｰﾙ

T-25
φ600
0号ﾏﾝﾎｰﾙ

H=2.00m以上

組立0号ﾏﾝﾎｰﾙ
5cm
組立0号ﾏﾝﾎｰﾙ
10cm
組立0号ﾏﾝﾎｰﾙ
15cm
組立0号ﾏﾝﾎｰﾙ
30cm
組立0号ﾏﾝﾎｰﾙ
45cm
組立0号ﾏﾝﾎｰﾙ
60cm
組立0号ﾏﾝﾎｰﾙ
t=30cm
組立0号ﾏﾝﾎｰﾙ
t=60cm
組立0号ﾏﾝﾎｰﾙ

t=90cm
組立0号ﾏﾝﾎｰﾙ

t=120cm
組立0号ﾏﾝﾎｰﾙ

t=150cm
組立0号ﾏﾝﾎｰﾙ
60cm
組立0号ﾏﾝﾎｰﾙ
90cm
組立0号ﾏﾝﾎｰﾙ
120cm
組立0号ﾏﾝﾎｰﾙ
150cm
組立0号ﾏﾝﾎｰﾙ
180cm
組立0号ﾏﾝﾎｰﾙ

φ100mm
取付管

φ150mm
本管

基礎砕石　t=20cm
RC-40
インバートコンクリート
BB-18-8-40（高炉）
モルタル上塗り工
1:2 t=2cm

個

個

4 箇所

0.10 0.10 ｍ3
底部工

(1箇所当り）

0.22 0.22 ｍ3

ｍ20.53 0.53

箇所

箇所
箇所
箇所

組立0号マンホール数量集計表　【補助】

工種 種別 細別・規格 数量 設計数量 単位 備考

組立ﾏﾝﾎｰﾙ工

5 5 箇所
　

5 5 個

個

個

個

5 5 個

4

個

5 5 個

個4

個

個

個

2

個

個

個

5 5 個

ﾛｯｸ付梯子

調整金具

底版ブロック

削孔

斜壁ﾌﾞﾛｯｸ

直壁ﾌﾞﾛｯｸ

1 1

1 1

1 1

3 3

4

1 1

4

調整ﾘﾝｸﾞ

躯体ﾌﾞﾛｯｸ

2

4

ﾏﾝﾎｰﾙ用鉄蓋

組立0号ﾏﾝﾎｰﾙ

個

1 1 個

個



ﾏﾝﾎｰﾙ深　2m以下 1 1
ﾏﾝﾎｰﾙ深　2m超～3m以下 1 1
ﾏﾝﾎｰﾙ深　3m超～4m以下
組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ

T-25
φ600
親子蓋T-25
φ900×φ600

H=2.00m以上
1号ﾏﾝﾎｰﾙ

1号ﾏﾝﾎｰﾙ
t=5cm
1号ﾏﾝﾎｰﾙ
t=10cm
1号ﾏﾝﾎｰﾙ
t=15cm
1号ﾏﾝﾎｰﾙ
t=30cm
1号ﾏﾝﾎｰﾙ
t=45cm
1号ﾏﾝﾎｰﾙ
t=60cm
1号ﾏﾝﾎｰﾙ
t=30cm
1号ﾏﾝﾎｰﾙ
t=60cm
1号ﾏﾝﾎｰﾙ

t=90cm
1号ﾏﾝﾎｰﾙ

t=120cm
1号ﾏﾝﾎｰﾙ

t=150cm
1号ﾏﾝﾎｰﾙ
60cm
1号ﾏﾝﾎｰﾙ
90cm
1号ﾏﾝﾎｰﾙ
120cm
1号ﾏﾝﾎｰﾙ
150cm
1号ﾏﾝﾎｰﾙ
180cm
1号ﾏﾝﾎｰﾙ

φ75㎜用
圧送管

φ100mm用

φ150mm用
本管

取壊し

基礎砕石　t=20cm
RC-40
インバートコンクリート
BB-18-8-40（高炉）
モルタル上塗り工
1:2 t=2cm

ﾏﾝﾎｰﾙ用鉄蓋
1 1 個

底部工
(1箇所当り）

0.16 0.16 ｍ3
既設8‐1MH

0.15 0.15 ｍ3

0.74 0.74 ｍ2

箇所

組立1号マンホール数量集計表　【補助】

備考

箇所
箇所

2 2 個

個

個

個

個

個

個

個

1 1

2 2

1

1 1

底版ブロック

3 3 箇所

個

個

個
躯体ﾌﾞﾛｯｸ

直壁ﾌﾞﾛｯｸ

個

11

個

2 2

個

工種 種別 細別・規格 数量 設計数量 単位

個

個

1 1

1 1

個

斜壁ﾌﾞﾛｯｸ

組立ﾏﾝﾎｰﾙ工

ﾛｯｸ付梯子

調整金具

調整ﾘﾝｸﾞ

箇所

個

組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ

個

1 1 個

個

1

ﾏﾝﾎｰﾙ用鉄蓋

0.30 0.30 ｍ3

削孔

1 1 個



ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製
設置深さ2.00ｍ以下
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製
設置深さ2.50ｍ以下
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製
設置深さ3.00ｍ以下

合計
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製
φ300　T-25
小型ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製
H=50
小型ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製
H=200
小型ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製
H=100
小型ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製
H=150
小型ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製
H=300
小型ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製
H=400
小型ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製
H=500
小型ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製
H=600
小型ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製
H=900
小型ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製
φ150用　H=370
小型ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製
H=70

φ150　流入

φ150　流出
基礎砕石　t=20cm
RC-40 0.24㎡×5箇所1.20 1.20 ｍ2

底版P
5 5 個

砕石基礎工

3 3 個

上部壁A
5 5 個

アダプターセット
5 5 個

5 5 個

6 6 個

管取付壁C
5 5 個

直壁B

個

2 2 個

個

個

個

3 3

調整ﾘﾝｸﾞ
5 5 個

箇所

3 3 箇所

5 5 箇所

鉄蓋
5 5 箇所

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製小型マンホール数量集計表　【補助】

工種 種別 細別・規格 数量 設計数量 単位 備考

小型ﾏﾝﾎｰﾙ工

小型ﾏﾝﾎｰﾙ設置工

1 1 箇所

1 1



ﾏﾝﾎｰﾙ深　4m超～5m以下 1 1
組立2号ﾏﾝﾎｰﾙ

親子蓋T-25
φ900×φ600

H=2.00m以上
2号ﾏﾝﾎｰﾙ

2号ﾏﾝﾎｰﾙ
t=5cm
2号ﾏﾝﾎｰﾙ
t=10cm
2号ﾏﾝﾎｰﾙ
t=15cm
2号ﾏﾝﾎｰﾙ
t=30cm
2号ﾏﾝﾎｰﾙ
t=45cm
2号ﾏﾝﾎｰﾙ
t=60cm
2号ﾏﾝﾎｰﾙ
t=30cm
2号ﾏﾝﾎｰﾙ
t=60cm
2号ﾏﾝﾎｰﾙ

t=90cm
2号ﾏﾝﾎｰﾙ

t=120cm
2号ﾏﾝﾎｰﾙ

t=150cm

2号ﾏﾝﾎｰﾙ

t=180cm
2号ﾏﾝﾎｰﾙ
60cm
2号ﾏﾝﾎｰﾙ
90cm
2号ﾏﾝﾎｰﾙ
120cm
2号ﾏﾝﾎｰﾙ
150cm
2号ﾏﾝﾎｰﾙ
180cm
2号ﾏﾝﾎｰﾙ

φ100mm用
取付管

φ150mm用
本管

基礎砕石　t=20cm
RC-40
インバートコンクリート
BB-18-8-40（高炉）
モルタル上塗り工
1:2 t=2cm

組立２号マンホール数量集計表　【補助】

工種 種別 細別・規格 数量 設計数量 単位 備考

組立ﾏﾝﾎｰﾙ工
箇所

1 1 箇所

組立2号ﾏﾝﾎｰﾙ

ﾏﾝﾎｰﾙ用鉄蓋
1 1 個

ﾛｯｸ付梯子
1 1 個

調整金具
1 1 個

調整ﾘﾝｸﾞ

個

1 1 個

斜壁ﾌﾞﾛｯｸ

1 1 個

個

個

個

個

個

個

個

1 箇所

躯体ﾌﾞﾛｯｸ

個

個

底版ブロック
1 1

個

個

1

底部工
(1箇所当り）

ｍ2

0.45 0.45 ｍ3

ｍ3
ｲﾝﾊﾞｰﾄ施工し
ない

個

削孔
個

1

直壁ﾌﾞﾛｯｸ

1 1 個

1 個

個



底版

㎝

5 10 15 30 45 60 30 60 90 120 150 180 210 240 60 90 120 150 180 210 240 13 φ100 φ150 φ75

ｍ 組 組 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 箇所 箇所 箇所

7-4-1 1号    1
削孔
インバート施工

7-4-2 0号 2.202 1 1 1 1 1 1 1 1

7-4-4 0号 2.660 1 1 1 1 1 1 1 1 1

7-4-6 0号 2.979 1 1 1 1 1 1 1 1 1

7-4-8 0号 2.680 1 1 1 1 1 1 1 1 1

7-6-1 1号 2.900 1 1 1 1 1 1 1 1 2

7-5-1 0号 1.153 1 1 1 1 1 1 1 取付管

7-1 2号 4.140 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ｲﾝﾊﾞｰﾄ施工しない

既設8-1 1号 1.750 1
圧送管
ｲﾝﾊﾞｰﾄ取壊し

空気弁 1号 0.750 1 1 1 1 ｲﾝﾊﾞｰﾄ施工しない

   

   

   

   

   

   

   

   

0号 5 4 5 5 4 1 2 1 1 3 1 5 1 4

1号 2 1 2 1 1 1 1 1 2 3 1

2号 1 1 1 1 1 1 1 1 1

合計

備
　
考

㎝

躯体ブロック

㎝

直壁ブロック

組　立　マ　ン　ホ　ー　ル　員　数　表 【補助】
マンホールブロック類

㎝

斜壁ブロック鉄

蓋

調整リング調
整
金
具

人

孔

深

㎝

人

孔

番

号

種

類

形

状

ロ
ッ

ク
付

梯

子

削　孔

（上流流入管を計上）



鉄蓋
調整
ﾘﾝｸﾞ

上部壁
A

管取付壁
C

底版
P

流入 流出

cm ㎝ ㎝ ㎝ ㎝

13 5 20 10 15 30 40 50 60 90 37 7 φ150 φ150

NO ｍ 組 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個

7-4-3 2.358 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

7-4-5 2.588 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

7-4-7 2.921 1 1 1 1 2 1 1 1 1

7-4-9 2.775 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

7-5-2 1.613 1 1 1 1 1 1 1 1

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

5 5 5 2 3 3 6 5 5 5 5
合　　　　計

cm

直　壁　B

レジンコンクリート製  小型マンホール　員　数　表 

マンホール番号 マンホール深

マンホールブロック類

備
　
考

アダプターセット



◎構造図

人 孔 番 号 №7-6-1
路 線 番 号 7-5
流 出 管 底 -1.24
流 入 管 底 ① -0.407
流 入 管 底 ② -1.19

副 管 高 0.833
内 副 管 用 継 手 1 1 個
直 管 (VU100) 0.4 0.4 ｍ
90 ° 曲 管 1 1 個
固 定 バ ン ド 1 1 個

管頂接合による

90°曲管

▽流入管底高② ▽流出管底高

内副管用マンホール継手

▽流入管底高①
93

直管
直管　H

固定用ﾊﾞﾝﾄﾞ

　▽底盤高

内　副　管　工　（副管径100ｍｍ）【補助】

計



掘削土量 基礎材 埋戻し材 発生土処分

(砕砂) (RC-40)

個 ｍ ｍ ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 枚

新設路線 11 48.2 43.2 25.3 7.5 10.8 25.3 22 (BH0.13ｍ3)

合計 11 48.2 43.2 25.3 7.5 10.8 25.3 22

設計数量 11 48 43 25 7.5 10 25 22

新設路線

2       2       箇所 2 箇所

9       9       箇所 9 箇所

-       -       箇所 - 箇所

11      11      箇所 11 箇所

3.0m≦L＜5.0m

5.0m≦L＜12.0m

合　　計

L＜3.0m

汚水桝および取付管　数量集計表【補助】

備　　考

取付管延長 合計 汚水桝設置個数合計

路線番号

取
付
戸
数

取付総延長 掘削延長
土　　　　　工 砕石防護

シート



ｍ
 75°

t=27cm (砕砂) (RC40)

個 ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ m/ヶ所 ｍ ㎡ ㎥ ㎡ ㎡ ｍ ｍ
3

ｍ
3

ｍ
3

ｍ
3

本 本 本 個 個 枚 個 個 本

Ｔ Ｌ 9 0.74 0.69 0.05 0.25 42.3 4.7 67.5 31.7 1.59 31.7 31.7 38.2 22.4 6.7 9.6 22.4 10.5 9 9 9 9 18 1.3
Ｒ
計 9 42.3 4.7 67.5 31.7 1.59 31.7 31.7 38.2 22.4 6.7 9.6 22.4 10.5 9 9 9 9 18 1.3
Ｌ
Ｒ 2 0.74 0.69 0.05 0.25 5.9 3.0 8.0 4.4 0.22 4.4 4.4 5.0 2.9 0.8 1.2 2.9 1.4 2 2 2 2 4 0.3
計 2 5.9 3.0 8.0 4.4 0.22 4.4 4.4 5.0 2.9 0.8 1.2 2.9 1.4 2 2 2 2 4 0.3
Ｌ
Ｒ

RC-40 計
Ｌ
Ｒ
計
Ｌ
Ｒ
計
Ｌ
Ｒ
計
Ｌ
Ｒ
計
Ｌ
Ｒ

Ｄ ＝ ｍｍ 計
Ｈ ＝ ｍ Ｌ
Ｗ ＝ ｍ Ｒ

計
Ｌ
Ｒ
計
Ｌ
Ｒ
計

11 48.2 75.5 36.1 1.8 36.1 36.1 43.2 25.3 7.5 10.8 25.3 11.9 11 11 11 11 22

150本管φ 取付管φ 100

550

取付管外径

掘削深

掘削幅

合  計

取付管延長 箇所数 単位
L＜3.0m

箇所

570

114

1.00
0.75

路
盤
工

表

層

工

蓋

掘
削
深
(
H
)

舗 装
7-4ｗ1

ｔ

路 盤

7-5ｗ2

埋
戻
し
深
さ

砕砂

2
1
4

Ｄ

基礎（砕砂）

1
0
0

612.8

取
付
総
延
長

取

付

延

長

舗
装
版
切
断

止
水
キ
ャ
ッ

プ

立

上

り

管

土  工  標  準  図 曲

管
Ｗ

自

在

曲

管

汚

水

桝

砕
石
防
護
シ
ー

ト

防
護
ハ
ッ

ト

掘

削

延

長

掘

削

土

量

基

礎

材

埋

戻

し

材

発
生
土
処
分

直

管

舗
装
版
破
砕

A
s

殻

処

理

1.6

汚   水   桝   取   付   管   計   算   書　【補助】

本管掘削幅 0.90 路

線

番

号

取

付

戸

数

土  工  諸  元 土            工

合　　計 11 箇所

2 箇所
3.0m≦L＜5.0m 9 箇所
5.0m≦L＜12.0m

管 材 料  （φ150） 管材料（φ150，φ200）

ｗ1 ｗ2

表

層

厚

路

盤

厚



舗装版切断 t=15cm以下

舗装版破砕 t=15cm以下

殻運搬処理

補充材あり
t=3cm
補充材なし

t=37㎝

t=27㎝

表層工 再生AS安定処理
（仮復旧） t=11cm
表層工 再生密粒度AS13
（仮復旧） t=3cm
表層工 再生密粒度AS20F
（本復旧） t=5cm　3.0ｍ≦b
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ 再生密粒度AS20F　
（本復旧） t=5cm　

溶融式
白色・実線　W=15㎝
溶融式
白色・実線　W=30㎝
溶融式
矢印・記号・文字

付帯工　数量集計表【補助】

工種 種別 細別・規格 数量 設計数量 単位 備考

不陸整正
㎡

28.7 29 ㎥

㎡

路盤工

409.0 409 ㎡

舗装撤去工

939.0 940 ｍ

409.0 410 ㎡

㎡

㎡

㎡

409.0 409 ㎡

ｍ
区画線工 区画線設置工

ｍ

㎡

舗装復旧工

ｍ



0.0

仮 復 旧

表 層 工

t=11cm

H2=A×Ｂ

（㎡）

21.6

H1=A×Ｂ

2.20
50.9 5.5 50.9 50.97-1+19.90 ～ 7-1+85.64 67.92 67.92 0.75

2.20
2.20 135.8

39.8 14.9 1.6 14.9 14.97-1 ～ 7-1+19.90 19.90 19.90 0.75
2.22

2.21
2.20

4.0 0.2 4.0 4.07-5-2 ～ 7-6-1 4.50 4.50 0.90
2.41

2.41 9.0
2.41

2.41

2.22

18.020.00 20.00 0.90
2.41

2.41 40.0 18.0 0.9 18.0

5.00

13.20 13.20 0.90
7.43

4.83 26.4 11.8 1.2 11.8 11.8

41.7 2.0 41.7 41.7

19.3 2.1 19.3 19.3

7-4-7 ～ 7-4-8 46.40 46.40 0.90
5.00

5.00 92.8

7-4-9 ～ 7-6-1 21.50 21.50 0.90
5.00

6.22 43.0
7.43

40.57-4-8 ～ 7-4-9 45.00 45.00 0.90
5.00

5.00 90.0
5.00

4.4 40.5 40.5

4.8

427.40

影響部 殻処分量 殻処分量 不 陸 整 正

付帯工数量計算書  【補助】

マ ン ホ ー ル 区 間

施工延長 本復旧時
延長

掘 削 幅 道 路 幅 員
施工時 施 工 時

（横断図より） t=15cm以下 t=15cm以下

（ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （㎡）

t=27cm t=37cm t=3cm

舗装切断 舗 装 破 砕
区画線 区画線 区画線

舗装切断 舗 装 取 壊 殻 処 分 量

本復旧 本復旧 本復旧 本 復 旧 本 復 旧 本 復 旧施 工 時 路 盤 工 路 盤 工 本復旧 本 復 旧

不 陸 整 正 切 削 殻処分量

本 復 旧

Ａ ａ Ｂ Ｃ D=A×2 E=A×B F=E×舗装厚 Ｅ2=A×Ｂ Ｅ1=A×Ｂ

t=3cm オーバーレイ 路面切削 白色・実線 白色・実践 記号・文字t=5cm t=15cmまで t=5cm t=3cm t=5cm 補充材無し

W=15㎝換算W=30㎝

（ｍ）（㎥） （㎡）

K1=H

（㎡） （m3）

K2=I-H t=5cm t=5cm W=15㎝I=ａ×C G＝I-H1 J1=H1×舗装厚 J2=G×舗装厚

1.0 21.6

（ｍ）

7-4-3 ～ 7-4-4 24.00 24.00 0.90
4.61

（m3） （㎡） （㎡） （㎡） （㎡） （ｍ）（㎡） （㎡） （ｍ） （㎡）

4.61

7-4-4 ～ 7-4-5 22.70 22.70 0.90
4.61
5.45

1.05.03 45.4 20.4

4.61 48.0

20.4

21.6

7-4-5 ～ 7-4-6 37.00 37.00 0.90 33.3
5.45
5.45

20.4

33.35.45 74.0 1.6 33.3

30.67-4-6 ～ 7-4-7 34.00 34.00 0.90
5.45

7-4-2 ～ 7-4-3 28.70 28.70 0.90

5.00
30.65.23 68.0 30.6 1.5

7-4-1 ～ 7-4-2 23.40 23.40 0.90
4.61
4.61

1.0 21.0

4.61

21.04.61 46.8 21.0

4.61 57.4 25.8 1.2

14.3

8.8 4.8

4.61

19.18 19.18 0.75
2.20

25.8

4.50
38.3

25.8

3.35 14.3

372.9

1.8 36.1 0.0 36.1 0.0

372.9 26.9 372.9 0.0本管部分　小計

取付管部分（別紙計算書参照） 48.20

863.5

75.5 36.1

合 計 475.6 939.0 409.0 28.7 0.0 0.0 0.0 0.00.0 0.0 0.0409.0 0.0 409.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 00.0

1.5 14.3

0.2 4.8

7-6-1

7-5-1

7-1

7-5-2

～

～

7-1+85.64 ～ 8-1

No.7-1立坑周辺

本 復 旧

表 層 工

t=5cm

L=A×c 

（㎡）



No.1 No.2 合　計

さや管推進工法 m

推進延長 m 1.87 2.51 4.38

推進用鋼製さや管 鋼管φ200 L=0.5m/本 本 4 6 10

硬質塩化ビニル管 VUφ100 L=4.0m/本 本 1.0 1.0 2

塩ビソケット 個 2 3 5

スペーサージョイント 個 2 3 5

先端加工 基 1 1 2

さや管推進工 m 1.87 2.51 4.38

塩ビ管挿入工 m 2.67 3.31 5.98

中詰注入工 MCグラウト m3 0.04 0.05 0.09

排土工 m 1.87 2.51 4.38

推進機組立据付工 箇所 1 1 2

推進機械撤去工 箇所 1 1 2

鏡切り工 箇所 1 1 2

発生土処分工 m3 0.06 0.08 0.14

ケーシング管推進工法

推進延長 m 2.11 2.53 4.64

硬質塩化ビニル管 VUφ500 L=4.0m/本 本 1 1 2

硬質塩化ビニル管継手 個 1 1 2

鋼管 m 2.11 2.53 5

汚水桝 フリーインバート桝φ200 個 1 1 2

汚水桝蓋 φ200用 個 1 1 2

ケーシング管推進工 m 2.11 2.53 4.64

塩ビ管挿入工 m 1.91 2.33 4.24

排土工 m 2.11 2.53 4.64

埋戻工  埋戻用洗砂 m3 0.34 0.40 0.74

発生土処分工 m3 0.41 0.50 0.91

取付管推進工数量集計表

工   種 種   別 単位細      別
数　量



名 称

取付管推進工 施工箇所 No.1

さや管推進工法

 推進延長 ＝ 1.87 m

1. 推進用鋼製さや管 鋼管φ200 L=0.5m/本 ＝ 4 本

2. 硬質塩化ビニル管 VUφ100 L=4.0m/本 ＝ 1.0 本

3. 塩ビソケット ＝ 2 個

4. スペーサージョイント ＝ 2 個

5. 先端加工 ＝ 1 基

6. さや管推進工 ＝ 1.87 m

7. 塩ビ管挿入工 ＝ 2.67 m

8. 中詰注入工 MCグラウト

× ( ^2－ ^2）× m ＝ 0.04 m3

9. 排土工 ＝ 1.87 m

10. 推進機組立据付工 ＝ 1 箇所

11. 推進機撤去工 ＝ 1 箇所

12. 鏡切り工 ＝ 1 箇所

13. 発生土処分工 × ^2× m ＝ 0.06 m3

ケーシング管推進工法

 推進延長 ＝ 2.11 m

1. 硬質塩化ビニル管 VUφ500 L=4.0m/本 ＝ 1 本

2. 硬質塩化ビニル管継手 ＝ 1 個

3. 鋼管 ケーシングφ300 ＝ 2.11 m

4. 汚水桝 フリーインバート桝φ200 ＝ 1 個

5. 汚水桝蓋 φ200用 ＝ 1 個

6. ケーシング管推進工 ＝ 2.11 m

7. 塩ビ管挿入工 ＝ 1.91 m

8. 排土工 ＝ 2.11 m

9. 埋戻工 埋戻用洗砂

× ( ^2－ ^2）× m ＝ 0.34 m3

10. 発生土処分工 × ^2× m ＝ 0.41 m3

算 式 数 量

π/4 0.200 0.114 1.87

π/4 0.500 2.11

π/4 0.200 1.87

π/4 0.500 0.216 2.11



名 称

取付管推進工 施工箇所 No.2

さや管推進工法

 推進延長 ＝ 2.51 m

1. 推進用鋼製さや管 鋼管φ200 L=0.5m/本 ＝ 6 本

2. 硬質塩化ビニル管 VUφ100 L=4.0m/本 ＝ 1.0 本

3. 塩ビソケット ＝ 3 個

4. スペーサージョイント ＝ 3 個

5. 先端加工 ＝ 1 基

6. さや管推進工 ＝ 2.51 m

7. 塩ビ管挿入工 ＝ 3.31 m

8. 中詰注入工 MCグラウト

× ( ^2－ ^2）× m ＝ 0.05 m3

9. 排土工 ＝ 2.51 m

10. 推進機組立据付工 ＝ 1 箇所

11. 推進機撤去工 ＝ 1 箇所

12. 鏡切り工 ＝ 1 箇所

13. 発生土処分工 × ^2× m ＝ 0.08 m3

ケーシング管推進工法

 推進延長 ＝ 2.53 m

1. 硬質塩化ビニル管 VUφ500 L=4.0m/本 ＝ 1 本

2. 硬質塩化ビニル管継手 ＝ 1 個

3. 鋼管 ケーシングφ300 ＝ 2.53 m

4. 汚水桝 フリーインバート桝φ200 ＝ 1 個

5. 汚水桝蓋 φ200用 ＝ 1 個

6. ケーシング管推進工 ＝ 2.53 m

7. 塩ビ管挿入工 ＝ 2.33 m

8. 排土工 ＝ 2.53 m

9. 埋戻工 埋戻用洗砂

× ( ^2－ ^2）× m ＝ 0.40 m3

10. 発生土処分工 × ^2× m ＝ 0.50 m3

算 式 数 量

π/4 0.200 0.114 2.51

π/4 0.500 2.53

π/4 0.200 2.51

π/4 0.500 0.216 2.53



8.1.8　マンホールポンプ用仮設

　立坑工　　　NO.7-1（立坑）

工 種 種 別 規 格 ・ 寸 法 単 位 数 量 摘 要

舗装切断 t=5cm ｍ 8.80 付帯工に計上

舗装取壊し ｍ2 4.84 付帯工に計上

ガラ処分 As殻 ｍ3 0.24 付帯工に計上

一次掘削 BH0.6 〃 -

立坑掘削 BH0.6 〃 13.35

　　　〃 CS0.4 〃 -

残土処分工 ｍ3 13.35

埋戻し 〃 12.56

購入土 山砂 〃 15.83

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 ｍ3 0.31

基礎砕石 ｍ2 -

（仮復旧）

下層路盤 RC-40 t=3cm ｍ2 4.84 付帯工に計上

表層 再生As安定処理 t=27cm ｍ2 4.84 付帯工に計上

数　　量　　計　　算　　集　　計　　表　（1/2）



　立坑工　　　NO.7-1（立坑）

工 種 種 別 規 格 ・ 寸 法 単 位 数 量 摘 要
円型

掘削土留め φ2,000 ｍ 4.50
円型 t=2.7mm

ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ φ2,000 黒皮 ﾘﾝｸﾞ 9

ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ取除き ｍ 1.50

掘削土留め 粘性土 ｍ 3.00

掘削土留め 砂岩 ｍ 1.50

ｽｸﾗｯﾌﾟ ｔ 0.33

グラウト工 ｍ3 2.51

覆工板 ｍ2 -

覆工板受桁 ｔ -

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 ｍ3 0.31

基礎砕石 RC-40 t=20cm ｍ2 -

数　　量　　計　　算　　集　　計　　表　（2/2）



NO.7-1立 坑 土 工 計 算 書
(立　坑　土　工) φ

NO.7-1立坑掘削深Ｈ＝ 4.300 ｍ 　・　立坑深＝ 4.300 ｍ ・　平面寸法＝ 2.000 舗装構成厚 0.3
工      種 計          算          式 数  量 単 位
立坑設置 （ 2.200 + 2.200 ）× 2 ＝ 8.80 8.80 ｍ
舗装切断 t= 5cm

BH0.6直接 2.20 × 2.20 ＝ 4.84 4.84 m2
舗装取壊し t= 5cm

4.84 × 0.05 ＝ 0.24 0.24 m3
ｶﾞﾗ処分

× ×( - ) ＝ m3
一次掘削 覆工部
（BH0.6)

（ ×( 4.300 - 0.050 ) ＝ 13.35 13.35 m3
立坑掘削 普通土
（BH0.6)

×( - ) ＝ m3
立坑掘削 普通土
（CS0.4)

合計 13.35
埋　　戻 全体 巻ｺﾝ高さ= = m3

基礎面～巻きｺﾝ+0.3 　　
控除 控除計 = m3 m3

～下層路盤下 全体 π×2^2×1/4×(4.3-0.30) = 12.57 m3

控除 管　π×0.156^2×1/4×0.3＋π×0.09^2×1/4×0.3 控除計 = 0.01 m3 12.56 m3

～下層路盤下 全体 = m3

控除 控除計 = m3 m3

合計 12.56 m3

購入土 12.56 × 1.26 ※変化率L= 1.20 変化率C= 0.95 15.83 m3
山砂

× 0.1 ＝ 0.31 0.31 m3
基礎コンクリ－ト 18-8-40

＝ m2
基礎砕石 RC-40
仮復旧 RC-40 2.20×2.20 4.84 m2

下層路盤 t=27cm
再生As 2.20×2.20 4.84 m2

表層 密粒度13

π×短径^2/4

π×短径^2/4

π×短径^2/4

π×短径^2/4



NO.7-1立 坑 仮 設 計 算 書
(立　坑　仮　設) 径

NO.7-1立坑掘削深Ｈ＝ 4.300 ｍ 　・　立坑深＝ 4.300 ｍ ・　平面寸法＝ 2.000
工      種 計          算          式 数  量 単 位

× ＝ m2
路面覆工 覆工板

受桁 × × ＝ t
H-250
桁受 × × ＝ t
H-300

基礎ｺﾝｸﾘ-ﾄ 2.00 ^2× π/4 × 0.100 ＝ 0.310 0.31 m3
18-8-40 t=30cm
基礎砕石 ^2× π/4 ＝ m2
RC-40 t=10cm
打　込 × × ＝ t

鋼矢板
引　抜 × × ＝ t

引　抜 × × ＝ t

引　抜 × × ＝ t

土留め Φ2,000　円型　t=2.7mm　黒皮 4.50 ｍ 4.50 m
ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ 0.223t/m 9 ﾘﾝｸﾞ 9.00 ﾘﾝｸﾞ

取除き 1.5 × 0.223 t/m ＝ 0.334 t 1.50 m
0.223t/m 0.334 t

掘削土留め 3.00 m
粘性土

掘削土留め 1.50 ｍ
砂岩

ｸﾞﾗｳﾄ工 注入量 0.09 × π ×( 2.000 + 0.09 )× 4.250 = 2.51 2.51 m3

ただし
Bc:ライナープレート公称径H:立坑深さB：軸ﾌﾟﾚｰﾄ幅
V=0.09π(Bc+0.09)×H
※ｸﾞﾗｳﾄ量計算：推進工法用設計積算要領　推進工法用立坑編



薬液注入工施工数量計算書(二重管ｽﾄﾚｰﾅｰ工法:複相方式)

１次 ２次 １次注入 ２次注入 注入量

(m) (m) (m) (m3) (%) (%) (kℓ) (kℓ) (kℓ) (ℓ) (分) (分) (分) (分) (分) (本) (日)

粘性土 2.0 2.990 2.450 40.388 28.0 0.0 11.309 0.000 11.309 12.0

NO.7-1側壁路線 ｍ ｍ ㎡ 本 0.000     ----     ----     ----     ----     ----     ----

16.49 17 0.000     ----     ----     ----     ----     ----     ----

 1本当り  1本当り     ----  1本当り  1本当り  1本当り  1日当り 1箇所当り

合 計 2.990 2.450 0.540 40.388 11.309 0.000 11.309 665 14.0 12.0 41.6 1.1 68.7 11.0 1.5

0.000     ----     ----     ----     ----     ----     ----

ｍ ｍ ㎡ 本 0.000     ----     ----     ----     ----     ----     ----

0.000     ----     ----     ----     ----     ----     ----

 1本当り  1本当り     ----  1本当り  1本当り  1本当り  1日当り 1箇所当り

合 計 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000    ----     ---- 0.0 0.0

0.000     ----     ----     ----     ----     ----     ----

ｍ ｍ ㎡ 本 0.000     ----     ----     ----     ----     ----     ----

0.000     ----     ----     ----     ----     ----     ----

 1本当り  1本当り     ----  1本当り  1本当り  1本当り  1日当り 1箇所当り

合 計 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000    ----     ---- 0.0 0.0

0.000     ----     ----     ----     ----     ----     ----

ｍ ｍ ㎡ 本 0.000     ----     ----     ----     ----     ----     ----

0.000     ----     ----     ----     ----     ----     ----

 1本当り  1本当り     ----  1本当り  1本当り  1本当り  1日当り 1箇所当り

合 計 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000    ----     ---- 0.0 0.0

0.000     ----     ----     ----     ----     ----     ----

ｍ ｍ ㎡ 本 0.000     ----     ----     ----     ----     ----     ----

0.000     ----     ----     ----     ----     ----     ----

 1本当り  1本当り     ----  1本当り  1本当り  1本当り  1日当り 1箇所当り

合 計 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000    ----     ---- 0.0 0.0

0.000     ----     ----     ----     ----     ----     ----

ｍ ｍ ㎡ 本 0.000     ----     ----     ----     ----     ----     ----

0.000     ----     ----     ----     ----     ----     ----

 1本当り  1本当り     ----  1本当り  1本当り  1本当り  1日当り 1箇所当り

合 計 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000    ----     ---- 0.0 0.0

0.000     ----     ----     ----     ----     ----     ----

ｍ ｍ ㎡ 本 0.000     ----     ----     ----     ----     ----     ----

0.000     ----     ----     ----     ----     ----     ----

 1本当り  1本当り     ----  1本当り  1本当り  1本当り  1日当り 1箇所当り

合 計 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000    ----     ---- 0.0 0.0

0.000     ----     ----     ----     ---- 0.000     ----

ｍ ｍ ㎡ 本 0.000     ----     ----     ----     ----     ----     ----

0.000     ----     ----     ----     ----     ----     ----

 1本当り  1本当り     ----  1本当り  1本当り  1本当り  1日当り 1箇所当り

合 計 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000    ----     ---- 0.0 0.0

0.000     ----     ----     ----     ----     ----     ----

ｍ ｍ ㎡ 本 0.000     ----     ----     ----     ----     ----     ----

0.000     ----     ----     ----     ----     ----     ----

 1本当り  1本当り     ----  1本当り  1本当り  1本当り  1日当り 1箇所当り

合 計 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000    ----     ---- 0.0 0.0

0.000     ----     ----     ----     ----     ----     ----

ｍ ｍ ㎡ 本 0.000     ----     ----     ----     ----     ----     ----

0.000     ----     ----     ----     ----     ----     ----

 1本当り  1本当り     ----  1本当り  1本当り  1本当り  1日当り 1箇所当り

合 計 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000    ----     ---- 0.0 0.0

1現場当り (供用日)

16.49 17 40.388 11.309 1.5 2.1小計

施工時間 施工本数 運転日数
備 考Ｎ値

削孔長 注入厚 土被長 注入土量
注入率

施  工  場  所 注 入 幅

注入量 １本当り
注入量

準備時間 削孔時間 注入時間 引抜時間
注 入 長 注入面積 施工本数 土 質



１．標準断面

平　面

2000

5
0

断　面

２．数量

単　　位
m
㎡
㎥
㎥
㎥
㎥
㎥
㎥
㎡
㎡
人 ※別途、仮設工（安全費）に計上

試 掘 施 工 箇 所 箇所（ﾏﾝﾎｰﾙ設置・水道管埋設部　等）

1箇所当り
工　　種 規　　格 数量計算

試掘工　数量（補助　市道箇所）　

1
0
0
0

1
2
0
0

As舗装

5
5
0

機械掘削

6
0
0

人力掘削

数　　量

As 取 壊 工 5cm以下 2.0*1.0 2.0
As 切 断 工 15cm以下 (2.0+1.0)*2 6.0

As 殻 運 搬 Dt2t、1㎞ 2.0*1.0*0.05 0.1
A ｓ 殻 処 分 0.1
掘 削 工 BH0.13㎥ 2.0*1.0*0.55 1.1
掘 削 工 人力 2.0*1.0*0.60 1.2
埋 戻 工 BH0.13㎥、発生土 2.0*1.0*0.90 1.8
発生土処分工 BH0.13㎥、2t　L=11.7km (1.1+1.2)-1.8 0.5
路 盤 工 歩道、t=27㎝ 2.0*1.0 2.0

2.0仮 復 旧 工 人力、車道、As再安、t=3㎝ 2.0*1.0
交通誘導員B 昼間

16


