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補助 単独

開削
PRP200

開削
PRP200

137.80 212.00 349.80

132.98 207.85 340.83

東流下１号折立２号準幹線築造工事

【延長総括表】

単位 備考
合計

延長名

ｍ

ｍ

路線延長

管渠延長



東流下１号折立２号準幹線築造工事

数 量 計 算 書

令和 ７年 ４月

石巻市建設部下水道建設課

【補助工区】



路線延長 PRP　φ200 下水道用リブ付硬質塩化ビニル管
137.80 137.80

管渠延長 PRP　φ200 下水道用リブ付硬質塩化ビニル管
132.98 132.98

機械掘削
BH0.28㎥（山積）
再生砕石RC-40
基礎材　管周り+管頂10cm

再生砕石RC-40
埋戻材  BH0.28㎥（山積）
土砂　4ｔ積　BH0.28㎥
運搬距離Ｌ＝2.1km

リブ付硬質 φ200
塩化ビニル管 Ｌ＝4.0m/本

リブ用可とう継手
φ200 本管部

下水道用W=150
シングル
再生砕石RC-40
管下t=10cm　掘削幅W=95cm

建込み長　H=1.50m 31.9   32     
建込み長　H=2.00m 86.8   87     
建込み長　H=2.50m 19.1   19     
建込み長　H=3.00m -      -      
建込み長　H=3.50m -      -      
土留長　H=1.50m -      -      
土留長　H=2.00m -      -      
土留長　H=2.50m -      -      
土留長　H=3.00m -      -      
内径750mm 2      2
ﾏﾝﾎｰﾙ深　2m以下 2      2      
ﾏﾝﾎｰﾙ深　2m超～3m以下 -      -      
ﾏﾝﾎｰﾙ深　3m超～5m以下 -      -      
内径900mm 3      3      
ﾏﾝﾎｰﾙ深　2m以下 2      2      
ﾏﾝﾎｰﾙ深　2m超～3m以下 1      1      
ﾏﾝﾎｰﾙ深　3m超～4m以下 -      -      

内副管 （副管径150mm） 3      3      

内径300mm 2      2      
機械掘削
BH0.13㎥（山積）
砕砂
基礎材
再生砕石RC-40
埋戻材
土砂 2ｔ積　BH0.13㎥
運搬距離Ｌ＝2.1km

ます径200mm
塩ビ管
φ100mm
延長（L)L＜3.0m -      -      
延長（L)3.0m≦L＜5.0m 2      2      
延長（L)5.0m≦L＜12.0m -      -      

再生密粒度AS20F
t=5cm　1.4≦b

管基礎工 砕石基礎

建込簡易土留

組立ﾏﾝﾎｰﾙ工

管路土留工

-      ㎡

132.98

2      

1      

軽量鋼矢板土留

ｍ
ｍ
ｍ
ｍ

組立0号ﾏﾝﾎｰﾙ

ｍ
ｍ

2      

箇所

1.0    ㎥

組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ

箇所

管路埋戻
127.4 127    ㎥

取付管取付管布設工

2.9    

取付管土工

ます設置工

管路掘削

管路埋戻

管路埋戻

発生土処理

ます

2.9    

2      

ｍ

箇所
箇所
箇所

継手類

132.9

㎥

ｍ

箇所

箇所

ｍ
ｍ

箇所
箇所

箇所

10     個

132.98

ｍ

132    ｍ

33.9 33     ㎥

132.98 132.9 ｍ

東流下１号折立２号準幹線築造工事

管布設工

管路埋戻

埋設標識テープ

10.0

数　量　総　括　表　【補助】

工種 種別 細別・規格 数量 設計数量 単位 備考

ｍ

管路掘削
218.3 218    ㎥

　

発生土処理
218.3 218    ㎥

管路土工

135    

仮復旧工
付帯工

-      -      ㎡
本復旧工

再生As安定処理
t=3cm  1.4>b 135.2  ㎡

再生As安定処理
t=11cm  1.4>b -      

箇所
2      箇所

箇所
箇所

㎥

2      箇所

レジン製小型マンホール

㎥

0.9    0.9    

2      
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深
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掘
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舗

装

厚

路

盤

厚

舗

装

厚

路

盤

厚

上流 上流 下流 下流 (t)

№ ｍ № ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ № ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ № ｍ ｍ ｍ ｍ ‰ ｍ ｍ ｍ ｍ

53 53-1 1号 0.45 53-2 0号 0.38 0.2 0.206 0.003 19.30 0.83 18.47 53-1 1.935 26.97 1.73 25.035 2.038 53-2 23.81 1.08 22.526 1.387 130.0 0.05 0.25 0.03 0.27

53 53-2 0号 0.38 53-3 小型 0.15 0.2 0.206 0.003 9.10 0.53 8.57 53-2 1.880 23.81 1.68 21.930 1.983 53-3 22.43 1.57 20.656 1.877 140.0 0.05 0.25 0.03 0.27

53 53-3 小型 0.15 53-4 0号 0.38 0.2 0.206 0.003 19.20 0.53 18.67 53-3 1.784 22.43 1.58 20.646 1.887 53-4 19.47 1.00 18.265 1.308 124.0 0.05 0.25 0.03 0.27

53 53-4 0号 0.38 53-5 1号 0.45 0.2 0.206 0.003 31.90 0.83 31.07 53-4 1.225 19.47 1.02 18.245 1.328 53-5 14.20 1.00 13.001 1.302 164.4 0.05 0.25 0.03 0.27

53 53-5 1号 0.45 53-6 小型 0.15 0.2 0.206 0.003 15.80 0.60 15.20 53-5 1.966 14.20 1.76 12.234 2.069 53-6 10.98 1.70 9.074 2.009 200.0 0.05 0.25 0.03 0.27

53 53-6 小型 0.15 53-7 1号 0.45 0.2 0.206 0.003 23.40 0.60 22.80 53-6 1.916 10.98 1.71 9.064 2.019 53-7 6.78 1.00 5.579 1.304 148.9 0.05 0.25 0.03 0.27
既設

53 53-7 1号 0.45 54-1 1号 0.45 0.2 0.206 0.003 19.10 0.90 18.20 53-7 2.032 6.78 1.83 4.748 2.135 54-1 5.07 2.03 2.838 2.335 100.0 0.05 0.25 0.03 0.27

小計 137.80 4.82 132.98  
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土工及び管布設工数量計算書（その1）【補助】
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掘
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掘
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リ
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リ
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込
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土
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土
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土
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鋼

矢
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軽

量

鋼

矢

板

軽

量

鋼

矢

板
(H-t) 管頂
*W*L (4.0m) 上流 下流 合計 t=0.1m 10cm C H=1.5m H=2.0m H=2.5m H=3.0m H=3.5m H=1.5m H=2.0m H=2.5m H=3.0m

№ № mm ｍ(L) ｍ(L') ｍ(W) ｍ ｍ ｍ(H) ｍ
3
（C） 本 本 本 本 ｍ ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ

53 53-1 53-2 200 19.30 18.47 0.95 2.038 1.387 1.712 30.4 4.6 1 1 2 18.47 4.7 17.6 30.4 19.30

53 53-2 53-3 200 9.10 8.57 0.95 1.983 1.877 1.930 16.2 2.1 1 1 8.57 2.2 9.9 16.2 9.10

53 53-3 53-4 200 19.20 18.67 0.95 1.887 1.308 1.597 28.2 4.6 1 1 18.67 4.8 15.8 28.2 19.20

53 53-4 53-5 200 31.90 31.07 0.95 1.328 1.302 1.315 38.3 7.7 1 1 2 31.07 7.9 17.9 38.3 31.90

53 53-5 53-6 200 15.80 15.20 0.95 2.069 2.009 2.039 29.8 3.8 1 1 15.20 3.9 19.2 29.8 15.80

53 53-6 53-7 200 23.40 22.80 0.95 2.019 1.304 1.661 35.8 5.7 1 1 22.80 5.8 20.6 35.8 23.40

53 53-7 54-1 200 19.10 18.20 0.95 2.135 2.335 2.235 39.6 4.5 1 1 2 18.20 4.6 26.4 39.6  19.10

137.80 132.98 218.3 33.0 10 132.98 33.9 127.4 218.3 31.90 86.80 19.10
総 合 計

小 計

管

渠

延

長

掘 削 深

備
　
　
考

土工及び管布設工数量計算書（その2）【補助】
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長

管

径

路

線

番

号



ﾏﾝﾎｰﾙ深　2m以下 2 2
ﾏﾝﾎｰﾙ深　2m超～3m以下 -      
ﾏﾝﾎｰﾙ深　3m超～5m以下 -     
組立0号ﾏﾝﾎｰﾙ

T-25
φ600
T-25
φ600 スリップ防止型
0号ﾏﾝﾎｰﾙ

H=2.00m以上

組立0号ﾏﾝﾎｰﾙ
5cm
組立0号ﾏﾝﾎｰﾙ
10cm
組立0号ﾏﾝﾎｰﾙ
15cm
組立0号ﾏﾝﾎｰﾙ
30cm
組立0号ﾏﾝﾎｰﾙ
45cm
組立0号ﾏﾝﾎｰﾙ
60cm
組立0号ﾏﾝﾎｰﾙ
t=30cm
組立0号ﾏﾝﾎｰﾙ
t=60cm
組立0号ﾏﾝﾎｰﾙ

t=90cm
組立0号ﾏﾝﾎｰﾙ

t=120cm
組立0号ﾏﾝﾎｰﾙ

t=150cm
組立0号ﾏﾝﾎｰﾙ
60cm
組立0号ﾏﾝﾎｰﾙ
90cm
組立0号ﾏﾝﾎｰﾙ
120cm
組立0号ﾏﾝﾎｰﾙ
150cm
組立0号ﾏﾝﾎｰﾙ
180cm
組立0号ﾏﾝﾎｰﾙ

φ150mm
取付管

φ200mm
本管

基礎砕石　t=20cm
RC-40
インバートコンクリート
BB-18-8-40（高炉）
モルタル上塗り工
1:2 t=2cm

個

個

2 箇所

0.10 0.10 ｍ3
２箇所施工

底部工
(1箇所当り）

0.22 0.22 ｍ3
２箇所施工

ｍ2
２箇所施工

0.53 0.53

箇所

箇所
箇所
箇所

組立0号マンホール数量集計表　【補助】

工種 種別 細別・規格 数量 設計数量 単位 備考

組立ﾏﾝﾎｰﾙ工

2 2 箇所
　

個

2 2 個

個

個

個

2 2 個

個

個

個

個

個

個

個

個

個

2 2 個

ﾛｯｸ付梯子

調整金具

底版ブロック

削孔

斜壁ﾌﾞﾛｯｸ

直壁ﾌﾞﾛｯｸ

2 2

1 1

1 1

2

1 1
調整ﾘﾝｸﾞ

躯体ﾌﾞﾛｯｸ

1 1

ﾏﾝﾎｰﾙ用鉄蓋

組立0号ﾏﾝﾎｰﾙ

個

個

個



ﾏﾝﾎｰﾙ深　2m以下 2 2
ﾏﾝﾎｰﾙ深　2m超～3m以下 1 1
ﾏﾝﾎｰﾙ深　3m超～4m以下
組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ

T-25
φ600
T-25
φ600 スリップ防止型

H=2.00m以上
1号ﾏﾝﾎｰﾙ

1号ﾏﾝﾎｰﾙ
t=5cm
1号ﾏﾝﾎｰﾙ
t=10cm
1号ﾏﾝﾎｰﾙ
t=15cm
1号ﾏﾝﾎｰﾙ
t=30cm
1号ﾏﾝﾎｰﾙ
t=45cm
1号ﾏﾝﾎｰﾙ
t=60cm
1号ﾏﾝﾎｰﾙ
t=30cm
1号ﾏﾝﾎｰﾙ
t=60cm
1号ﾏﾝﾎｰﾙ

t=90cm
1号ﾏﾝﾎｰﾙ

t=120cm
1号ﾏﾝﾎｰﾙ

t=150cm
1号ﾏﾝﾎｰﾙ
60cm
1号ﾏﾝﾎｰﾙ
90cm
1号ﾏﾝﾎｰﾙ
120cm
1号ﾏﾝﾎｰﾙ
150cm
1号ﾏﾝﾎｰﾙ
180cm
1号ﾏﾝﾎｰﾙ

φ150mm用

φ200mm用
本管

取壊し

基礎砕石　t=20cm
RC-40
インバートコンクリート
BB-18-8-40（高炉）
モルタル上塗り工
1:2 t=2cm

削孔

底部工
(1箇所当り）

0.16 0.16 ｍ3
１箇所施工

0.15 0.15 ｍ3
４箇所施工

0.74 0.74 ｍ2
４箇所施工

箇所

組立1号マンホール数量集計表　【補助】

備考

箇所
箇所

3 3 個

1 1

個

個

2 2 個

個

個

個

個

個

1 1

3 3

1

1 1

3 3

底版ブロック

5 5 箇所

個

個

個
躯体ﾌﾞﾛｯｸ

直壁ﾌﾞﾛｯｸ

個

11

個

3 3

個

工種 種別 細別・規格 数量 設計数量 単位

個

個

2 2

1 1

個

斜壁ﾌﾞﾛｯｸ

組立ﾏﾝﾎｰﾙ工

ﾛｯｸ付梯子

調整金具

調整ﾘﾝｸﾞ

箇所

個

組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ

個

個

個

1

ﾏﾝﾎｰﾙ用鉄蓋

0.30 0.30 ｍ3
３箇所施工



ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製
設置深さ1.50ｍ以下
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製
設置深さ2.00ｍ以下
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製
設置深さ2.50ｍ以下

合計
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製
φ300　T-25
小型ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製
H=50
小型ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製
H=200
小型ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製
H=100
小型ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製
H=150
小型ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製
H=300
小型ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製
H=400
小型ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製
H=500
小型ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製
H=600
小型ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製
H=900
小型ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製
φ200用　H=370
小型ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製
H=70

φ200　流入

φ200　流出
基礎砕石　t=20cm
RC-40 0.24㎡×2箇所0.24 0.24 ｍ2

底版P
2 2 個

アダプターセット
2 2 個

2 2 個

砕石基礎工

個

管取付壁C
2 2 個

直壁B

個

個

個

個

1 1 個

3 3 個

調整ﾘﾝｸﾞ
2 2 個

上部壁A
2 2 個

鉄蓋
2 2 箇所

2 箇所

箇所

2 2 箇所

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製小型マンホール数量集計表　【補助】

工種 種別 細別・規格 数量 設計数量 単位 備考

小型ﾏﾝﾎｰﾙ工

小型ﾏﾝﾎｰﾙ設置工

箇所

2



底版

㎝

5 10 15 30 45 60 30 60 90 120 150 180 210 240 60 90 120 150 180 210 240 13 φ150 φ200

ｍ 組 組 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 箇所 箇所

53-1 1号 1.935 1 1 1 1 1 1 2 ｽﾘｯﾌﾟ防止型

53-2 0号 1.880 1 1 1 1 1 1 1 ｽﾘｯﾌﾟ防止型

53-4 0号 1.225 1 1 1 1 1 1 1 ｽﾘｯﾌﾟ防止型

53-5 1号 1.966 1 1 1 1 1 1 1 ｽﾘｯﾌﾟ防止型

53-7 1号 2.032 1 1 1 1 1 1 1 1 ｽﾘｯﾌﾟ防止型

既設54-1 1号 1
削孔
インバート施工

   

   

   

   

   

   

   

   

0号 2 2 1 1 2 1 1 2 2

1号 3 1 3 1 1 1 2 1 1 2 3 5合計

削　孔

（上流流入管
を計上）

備
　
考

㎝

躯体ブロック

㎝

直壁ブロック

組　立　マ　ン　ホ　ー　ル　員　数　表 【補助】
マンホールブロック類

㎝

斜壁ブロック鉄

蓋

調整リング調
整
金
具

人

孔

深

㎝

人

孔

番

号

種

類

形

状

ロ
ッ

ク
付

梯

子



鉄蓋
調整
ﾘﾝｸﾞ

上部壁
A

管取付壁
C

底版
P

流入 流出

cm ㎝ ㎝ ㎝ ㎝

13 5 20 10 15 30 40 50 60 90 37 7 φ200 φ200

NO ｍ 組 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個

53-3 1.784 1 1 1 1 1 1 1 1 1

53-6 1.916 1 1 1 2 1 1 1 1

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

2 2 2 1 3 2 2 2 2
合　　　　計

cm

直　壁　B

レジンコンクリート製  小型マンホール　員　数　表 

マンホール番号 マンホール深

マンホールブロック類

備
　
考

アダプターセット



◎構造図

人 孔 番 号 №53-1 №53-5 №53-7
路 線 番 号 53 53 53
流 出 管 底 25.035 12.234 4.748
流 入 管 底 ① 25.767 13.001 5.579
流 入 管 底 ② 25.085 12.284 4.798

副 管 高 0.732 0.767 0.831
内 副 管 用 継 手 1 1 1 3 個
直 管 (VU150) 0.3 0.5 0.5 1.3 ｍ
90 ° 曲 管 1 1 1 3 個
固 定 バ ン ド 1 1 1 3 個

管頂接合による

90°曲管

▽流入管底高② ▽流出管底高

内副管用マンホール継手

▽流入管底高①
93

直管
直管　H

固定用ﾊﾞﾝﾄﾞ

　▽底盤高

内　副　管　工　（副管径150ｍｍ）【補助】

計



掘削土量 基礎材 埋戻し材 発生土処分

(砕砂) (RC-40)

個 ｍ ｍ ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 枚

新設路線 2 6.0 5 2.9 0.9 1 2.9 4 (BH0.13ｍ3)

汚水桝取付管計算書２ 0

合計 2 6.0 5.0 2.9 0.9 1.0 2.9 4

設計数量 2 6 5 2 0.9 1 2 4

新設路線

-       -       箇所 - 箇所

2       2       箇所 2 箇所

-       -       箇所 - 箇所

2       2       箇所 2 箇所

3.0m≦L＜5.0m

5.0m≦L＜12.0m

合　　計

L＜3.0m

汚水桝および取付管　数量集計表【補助】

備　　考

取付管延長 合計 汚水桝設置個数合計

路線番号

取
付
戸
数

取付総延長 掘削延長
土　　　　　工 砕石防護

シート



ｍ
 75°

t=27cm (砕砂) (RC40)

個 ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ m/ヶ所 ｍ ㎡ ㎥ ㎡ ㎡ ｍ ｍ
3

ｍ
3

ｍ
3

ｍ
3

本 本 本 個 個 枚 個 個 本

Ｔ Ｌ
Ｒ 2 0.74 0.69 0.05 0.25 6.0 3.0 8.1 4.5 0.23 4.5 4.5 5.0 2.9 0.9 1.0 2.9 1.5 2 2 2 2 4 0.3
計 2 6.0 3.0 8.1 4.5 0.23 4.5 4.5 5.0 2.9 0.9 1.0 2.9 1.5 2 2 2 2 4 0.3
Ｌ
Ｒ
計
Ｌ
Ｒ

RC-40 計
Ｌ
Ｒ
計
Ｌ
Ｒ
計
Ｌ
Ｒ
計
Ｌ
Ｒ
計
Ｌ
Ｒ

Ｄ ＝ ｍｍ 計
Ｈ ＝ ｍ Ｌ
Ｗ ＝ ｍ Ｒ

計
Ｌ
Ｒ
計
Ｌ
Ｒ
計

2 6.0 8.1 4.5 0.2 4.5 4.5 5.0 2.9 0.9 1.0 2.9 1.5 2 2 2 2 4

200本管φ 取付管φ 150

550

取付管外径

掘削深

掘削幅

合  計

取付管延長 箇所数 単位
L＜3.0m

箇所

570

165

1.00
0.75

路
盤
工

表

層

工

蓋

掘
削
深
(
H
)

舗 装
53ｗ1

ｔ

路 盤

ｗ2

埋
戻
し
深
さ

砕砂

2
6
5

Ｄ

基礎（砕砂）

1
0
0

623

取
付
総
延
長

取

付

延

長

舗
装
版
切
断

止
水
キ
ャ
ッ

プ

立

上

り

管

土  工  標  準  図 曲

管
Ｗ

自

在

曲

管

汚

水

桝

砕
石
防
護
シ
ー

ト

防
護
ハ
ッ

ト

掘

削

延

長

掘

削

土

量

基

礎

材

埋

戻

し

材

発
生
土
処
分

直

管

舗
装
版
破
砕

A
s

殻

処

理

0.3

汚   水   桝   取   付   管   計   算   書　【補助】

本管掘削幅 0.95 路

線

番

号

取

付

戸

数

土  工  諸  元 土            工

合　　計 2 箇所

箇所
3.0m≦L＜5.0m 2 箇所
5.0m≦L＜12.0m

管 材 料  （φ150） 管材料（φ150，φ200）

ｗ1 ｗ2

表

層

厚

路

盤

厚



舗装版切断 t=15cm以下

舗装版破砕 t=15cm以下

殻運搬処理

殻運搬処理 路面切削

補充材あり
t=3cm
補充材なし

t=37㎝

t=27㎝

表層工 再生AS安定処理
（仮復旧） t=11cm
表層工 再生AS安定処理
（仮復旧） t=3cm
表層工 再生密粒度AS20F
（本復旧） t=5cm　3.0ｍ≦b
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ 再生密粒度AS20F　
（本復旧） t=5cm　

溶融式
白色・実線　W=15㎝
溶融式
白色・実線　W=30㎝
溶融式
矢印・記号・文字

付帯工　数量集計表【補助】

工種 種別 細別・規格 数量 設計数量 単位 備考

不陸整正
㎡

6.6 7 ㎥

㎡

路盤工

135.2 135 ㎡

舗装撤去工

283.7 280 ｍ

135.2 140 ㎡

㎥

㎡

㎡

㎡

135.2 135 ㎡

ｍ
区画線工 区画線設置工

ｍ

㎡

舗装復旧工

ｍ



0.0

0.0

仮 復 旧

表 層 工

t=11cm

H2=A×Ｂ

（㎡）

18.2

6.07
53-7 ～ 54-1 19.10 19.10 0.95

6.07
6.07 38.2 18.1 0.9 18.1 18.1

～

130.7 6.4 130.7 0.0

影響部 殻処分量 殻処分量 不 陸 整 正

付帯工数量計算書  【補助】

マ ン ホ ー ル 区 間

施工延長 本復旧時
延長

掘 削 幅 道 路 幅 員
施工時 施 工 時

（横断図より） t=15cm以下 t=15cm以下

（ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （㎡）

t=27cm t=37cm t=3cm

舗装切断 舗 装 破 砕
区画線 区画線 区画線

舗装切断 舗 装 取 壊 殻 処 分 量

本復旧 本復旧 本復旧 本 復 旧 本 復 旧 本 復 旧施 工 時 路 盤 工 路 盤 工 本復旧 本 復 旧

不 陸 整 正 切 削 殻処分量

本 復 旧

Ａ ａ Ｂ Ｃ D=A×2 E=A×B F=E×舗装厚 Ｅ2=A×Ｂ Ｅ1=A×Ｂ

t=3cm オーバーレイ 路面切削 白色・実線 白色・実践 記号・文字t=5cm t=15cmまで t=5cm t=3cm t=5cm 補充材無し

W=15㎝換算W=30㎝H1=A×Ｂ I=ａ×C G＝I-H1 J1=H1×舗装厚 J2=G×舗装厚

18.2 0.9 18.2

（ｍ）（㎥） （㎡）

K1=H

（㎡） （m3）

K2=I-H t=5cm t=5cm W=15㎝

（ｍ）

53-3 ～ 53-4 19.20 19.20 0.95
6.07

（m3） （㎡） （㎡） （㎡） （㎡） （ｍ）（㎡） （㎡） （ｍ） （㎡）

6.07
6.07 38.4

0.7 15.0

30.353-4 ～ 53-5 31.90 31.90 0.95
6.07
6.07

1.5

6.07
6.07

30.36.07 63.8 30.3

53-6 ～ 53-7 23.40 23.40 0.95
6.07

15.06.07 31.653-5 ～ 53-6 15.80 15.80 0.95 15.0

6.07
22.26.07 46.8 22.2 1.1 22.2

53-1 ～ 53-2 19.30 19.30 0.95
6.07
6.07

0.9 18.3

53-2 ～ 53-3 9.10 9.10 0.95
6.07

18.36.07 38.6 18.3

6.07 18.2 8.6 0.4
6.07

8.68.6

137.80

4.5 0.2 4.5 0.0 4.5

275.6

0.0

130.7本管部分　小計

取付管部分（別紙計算書参照） 6.00 8.1

合 計 143.8 283.7 135.2 6.6 0.0 0.0 0.0 0.00.0 0.0 0.0135.2 0.0 135.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0

本 復 旧

表 層 工

t=5cm

L=A×c 

（㎡）



１．標準断面

平　面

2000

5
0

断　面

２．数量

単　　位
m
㎡
㎥
㎥
㎥
㎥
㎥
㎥
㎡
㎡
人 ※別途、仮設工（安全費）に計上

試 掘 施 工 箇 所 箇所（ﾏﾝﾎｰﾙ設置・水道管埋設部　等）

1箇所当り
工　　種 規　　格 数量計算

試掘工　数量（補助　市道箇所）　

1
0
0
0

1
2
0
0

As舗装

5
5
0

機械掘削

6
0
0

人力掘削

数　　量

As 取 壊 工 5cm以下 2.0*1.0 2.0
As 切 断 工 15cm以下 (2.0+1.0)*2 6.0

As 殻 運 搬 Dt2t、1㎞ 2.0*1.0*0.05 0.1
A ｓ 殻 処 分 0.1
掘 削 工 BH0.13㎥ 2.0*1.0*0.55 1.1
掘 削 工 人力 2.0*1.0*0.60 1.2
埋 戻 工 BH0.13㎥、発生土 2.0*1.0*0.90 1.8
発生土処分工 BH0.13㎥、2t　L=4km (1.1+1.2)-1.8 0.5
路 盤 工 歩道、t=27㎝ 2.0*1.0 2.0

2.0仮 復 旧 工 人力、車道、As再安、t=3㎝ 2.0*1.0
交通誘導員B 昼間

8



東流下１号折立２号準幹線築造工事

数 量 計 算 書

令和 ７年 ４月

石巻市建設部下水道建設課

【単独工区】



路線延長 PRP　φ200 下水道用リブ付硬質塩化ビニル管
212.00 212.00

管渠延長 PRP　φ200 下水道用リブ付硬質塩化ビニル管
207.85 207.85

機械掘削
BH0.28㎥（山積）
再生砕石RC-40
基礎材　管周り+管頂10cm

再生砕石RC-40
埋戻材  BH0.28㎥（山積）
土砂　4ｔ積　BH0.28㎥
運搬距離Ｌ＝2.1km

リブ付硬質 φ150
塩化ビニル管 Ｌ＝4.0m/本

リブ用可とう継手
φ200 本管部

可とう継手（塩ビ管用）
φ150 取付管部

下水道用W=150
シングル
再生砕石RC-40
管下t=10cm　掘削幅W=95cm

建込み長　H=1.50m 9.0    9      
建込み長　H=2.00m 71.4   71     
建込み長　H=2.50m 131.6  132    
建込み長　H=3.00m -      -      
建込み長　H=3.50m -      -      
土留長　H=1.50m -      -      
土留長　H=2.00m -      -      
土留長　H=2.50m -      -      
土留長　H=3.00m -      -      
内径750mm 3      3
ﾏﾝﾎｰﾙ深　2m以下 2      2      
ﾏﾝﾎｰﾙ深　2m超～3m以下 1      1      
ﾏﾝﾎｰﾙ深　3m超～5m以下 -      -      
内径900mm 1      1      
ﾏﾝﾎｰﾙ深　2m以下 - -
ﾏﾝﾎｰﾙ深　2m超～3m以下 1      1      
ﾏﾝﾎｰﾙ深　3m超～4m以下 -      -      

内径300mm 3      3      
機械掘削
BH0.13㎥（山積）
砕砂
基礎材
再生砕石RC-40
埋戻材
土砂 2ｔ積　BH0.13㎥
運搬距離Ｌ＝2.1km

ます径200mm
塩ビ管
φ100mm
延長（L)L＜3.0m -      -      
延長（L)3.0m≦L＜5.0m 18     18     
延長（L)5.0m≦L＜12.0m -      -      

再生密粒度AS20F
t=5cm　1.4≦b

付帯工
245.5  246    ㎡

レジン製小型マンホール

管基礎工 砕石基礎

建込簡易土留

組立ﾏﾝﾎｰﾙ工

管路土留工

-      ㎡

207.85

29     

10     

軽量鋼矢板土留

ｍ
ｍ
ｍ
ｍ

組立0号ﾏﾝﾎｰﾙ

9.8    9      

管路埋戻
277.4 277    ㎥

取付管取付管布設工

29.7   

取付管土工

ます設置工

管路掘削

管路埋戻

管路埋戻

発生土処理

ます

29.7   

18     

ｍ

箇所
箇所
箇所

継手類

2.0 2      

8      個

207.85

ｍ

207    ｍ

53.1 53     ㎥

207.85 207.8 ｍ

個

東流下１号折立２号準幹線築造工事

管布設工

管路埋戻

埋設標識テープ

8.0

数　量　総　括　表　【単独】

工種 種別 細別・規格 数量 設計数量 単位 備考

ｍ

管路掘削
414.4 414    ㎥

　

管路土工

29     

18     

箇所
箇所

箇所

10.9   ㎥

㎥

㎥

18     箇所

箇所

18     

㎥

発生土処理
414.4 414    ㎥

組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ

箇所

207.8 ｍ
ｍ
ｍ

箇所

ｍ
ｍ

箇所
箇所
箇所

箇所

仮復旧工

-      -      ㎡

再生As安定処理
t=11cm  1.4>b

本復旧工

-      

再生As安定処理
t=3cm  1.4>b



管

径

外

径

管

厚

路

線

延

長

人

孔

管

渠

減

長

管

渠

延

長

人

孔

番

号

人

孔

深

地

盤

高

土

被

り

管

底

高

掘

削

深

人

孔

番

号

地

盤

高

土

被

り

管

底

高

掘

削

深

舗

装

厚

路

盤

厚

舗

装

厚

路

盤

厚

上流 上流 下流 下流 (t)

№ ｍ № ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ № ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ № ｍ ｍ ｍ ｍ ‰ ｍ ｍ ｍ ｍ

51 51-1 1号 0.45 53-1 1号 0.45 0.2 0.206 0.003 20.70 0.90 19.80 51-1 2.402 29.97 2.20 27.568 2.505 53-1 26.97 1.00 25.767 1.306 87.0 0.05 0.25 0.03 0.27

52 52-1 0号 0.38 52-2 小型 0.15 0.2 0.206 0.003 51.10 0.53 50.57 52-1 2.360 33.44 2.16 31.080 2.463 52-2 30.62 1.89 28.525 2.198 50.0 0.05 0.25 0.03 0.27

52 52-2 小型 0.15 52-3 0号 0.38 0.2 0.206 0.003 27.70 0.53 27.17 52-2 2.105 30.62 1.90 28.515 2.208 52-3 27.60 1.25 26.151 1.552 85.3 0.05 0.25 0.03 0.27

52 52-3 0号 0.38 52-4 小型 0.15 0.2 0.206 0.003 23.00 0.53 22.47 52-3 1.514 27.60 1.31 26.086 1.617 52-4 27.40 1.18 26.017 1.486 3.0 0.05 0.25 0.03 0.27

52 52-4 小型 0.15 52-5 0号 0.38 0.2 0.206 0.003 9.00 0.53 8.47 52-4 1.393 27.40 1.19 26.007 1.496 52-5 27.33 1.15 25.980 1.453 3.0 0.05 0.25 0.03 0.27

53 52-5 0号 0.38 52-6 小型 0.15 0.2 0.206 0.003 62.00 0.53 61.47 52-5 1.826 27.33 1.62 25.504 1.929 52-6 27.93 2.41 25.318 2.715 3.0 0.05 0.25 0.03 0.27

53 52-6 小型 0.15 53-1 1号 0.45 0.2 0.206 0.003 18.50 0.60 17.90 52-6 2.622 27.93 2.42 25.308 2.725 53-1 26.97 1.71 25.058 2.015 13.5 0.05 0.25 0.03 0.27

小計 212.00 4.15 207.85  

マ

ン

ホ
ー

ル

減

長

人

孔

番

号

マ

ン

ホ
ー

ル

種

別

土工及び管布設工数量計算書（その1）【単独】

マ

ン

ホ
ー

ル

種

別

路

線

番

号

管 種 上     流 復 旧 舗 装 厚現 況 舗 装 厚マ

ン

ホ
ー

ル

減

長

 
勾

配

管 延 長人

孔

番

号

下     流



掘削工 基礎工

上

流

側

下

流

側

掘

削

幅

上

流

側

下

流

側

平

均

掘

削

深

機

械

掘

削

リ

ブ

付

直

管

上
流
リ
ブ
用

可
と
う
継
手

下
流
リ
ブ
用

可
と
う
継
手

リ
ブ
用

可
と
う
継
手

砕

石

基

礎

工

基
　
礎
　
材

（

再
生
砕
石
）

埋

戻

用

材

（

再

生

砕

石
）

建

込

簡

易

土

留

建

込

簡

易

土

留

建

込

簡

易

土

留

建

込

簡

易

土

留

建

込

簡

易

土

留

軽

量

鋼

矢

板

軽

量

鋼

矢

板

軽

量

鋼

矢

板

軽

量

鋼

矢

板
(H-t) 管頂
*W*L (4.0m) 上流 下流 合計 t=0.1m 10cm C H=1.5m H=2.0m H=2.5m H=3.0m H=3.5m H=1.5m H=2.0m H=2.5m H=3.0m

№ № mm ｍ(L) ｍ(L') ｍ(W) ｍ ｍ ｍ(H) ｍ
3
（C） 本 本 本 本 ｍ ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ

51 51-1 53-1 200 20.70 19.80 0.95 2.505 1.306 1.905 36.4 4.9 1 1 2 19.80 5.0 22.5 36.4 20.70

52 52-1 52-2 200 51.10 50.57 0.95 2.463 2.198 2.330 110.6 12.6 1 1 50.57 13.0 78.0 110.6  51.10

52 52-2 52-3 200 27.70 27.17 0.95 2.208 1.552 1.880 48.1 6.7 1 1 27.17 6.9 30.3 48.1 27.70

52 52-3 52-4 200 23.00 22.47 0.95 1.617 1.486 1.551 32.7 5.6 1 1 22.47 5.7 18.0 32.7 23.00

52 52-4 52-5 200 9.00 8.47 0.95 1.496 1.453 1.474 12.1 2.1 1 1 8.47 2.1 6.1 12.1 9.00

53 52-5 52-6 200 62.00 61.47 0.95 1.929 2.715 2.322 133.8 15.3 1 1 61.47 15.8 94.3 133.8  62.00

53 52-6 53-1 200 18.50 17.90 0.95 2.725 2.015 2.370 40.7 4.4 1 1 17.90 4.6 28.2 40.7  18.50

212.00 207.85 414.4 51.6 8 207.85 53.1 277.4 414.4 9.00 71.40 131.60
総 合 計

小 計

管

渠

延

長

掘 削 深

備
　
　
考

土工及び管布設工数量計算書（その2）【単独】

土     留     工埋 戻 工管 布 設 工 発

生

土

処

分

人 孔 番 号 路

線

延

長

管

径

路

線

番

号



ﾏﾝﾎｰﾙ深　2m以下 2 2
ﾏﾝﾎｰﾙ深　2m超～3m以下 1 1      
ﾏﾝﾎｰﾙ深　3m超～5m以下 -     
組立0号ﾏﾝﾎｰﾙ

T-25
φ600
T-25
φ600 スリップ防止型
0号ﾏﾝﾎｰﾙ

H=2.00m以上

組立0号ﾏﾝﾎｰﾙ
5cm
組立0号ﾏﾝﾎｰﾙ
10cm
組立0号ﾏﾝﾎｰﾙ
15cm
組立0号ﾏﾝﾎｰﾙ
30cm
組立0号ﾏﾝﾎｰﾙ
45cm
組立0号ﾏﾝﾎｰﾙ
60cm
組立0号ﾏﾝﾎｰﾙ
t=30cm
組立0号ﾏﾝﾎｰﾙ
t=60cm
組立0号ﾏﾝﾎｰﾙ

t=90cm
組立0号ﾏﾝﾎｰﾙ

t=120cm
組立0号ﾏﾝﾎｰﾙ

t=150cm
組立0号ﾏﾝﾎｰﾙ
60cm
組立0号ﾏﾝﾎｰﾙ
90cm
組立0号ﾏﾝﾎｰﾙ
120cm
組立0号ﾏﾝﾎｰﾙ
150cm
組立0号ﾏﾝﾎｰﾙ
180cm
組立0号ﾏﾝﾎｰﾙ

φ150mm
取付管

φ200mm
本管

基礎砕石　t=20cm
RC-40
インバートコンクリート
BB-18-8-40（高炉）
モルタル上塗り工
1:2 t=2cm

個

個

2 箇所

0.10 0.10 ｍ3
3箇所

底部工
(1箇所当り）

0.22 0.22 ｍ3
3箇所

ｍ2
3箇所

0.53 0.53

箇所
箇所
箇所

組立0号マンホール数量集計表　【単独】

工種 種別 細別・規格 数量 設計数量 単位 備考

組立ﾏﾝﾎｰﾙ工

3 3 箇所
　

3 3 個

個

個

個

個

3 3 個

1

個

1 1 個

個

個

個

個

1

箇所

個

個

1 1 個

3 3 個

ﾛｯｸ付梯子

調整金具

底版ブロック

削孔

斜壁ﾌﾞﾛｯｸ

直壁ﾌﾞﾛｯｸ

2 2

2 2

1 1

2

1

調整ﾘﾝｸﾞ

躯体ﾌﾞﾛｯｸ

1

2 2

1 1

ﾏﾝﾎｰﾙ用鉄蓋

組立0号ﾏﾝﾎｰﾙ

個

個

個



ﾏﾝﾎｰﾙ深　2m以下
ﾏﾝﾎｰﾙ深　2m超～3m以下 1 1
ﾏﾝﾎｰﾙ深　3m超～4m以下
組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ

T-25
φ600
T-25
φ600 スリップ防止型

H=2.00m以上
1号ﾏﾝﾎｰﾙ

1号ﾏﾝﾎｰﾙ
t=5cm
1号ﾏﾝﾎｰﾙ
t=10cm
1号ﾏﾝﾎｰﾙ
t=15cm
1号ﾏﾝﾎｰﾙ
t=30cm
1号ﾏﾝﾎｰﾙ
t=45cm
1号ﾏﾝﾎｰﾙ
t=60cm
1号ﾏﾝﾎｰﾙ
t=30cm
1号ﾏﾝﾎｰﾙ
t=60cm
1号ﾏﾝﾎｰﾙ

t=90cm
1号ﾏﾝﾎｰﾙ

t=120cm
1号ﾏﾝﾎｰﾙ

t=150cm
1号ﾏﾝﾎｰﾙ
60cm
1号ﾏﾝﾎｰﾙ
90cm
1号ﾏﾝﾎｰﾙ
120cm
1号ﾏﾝﾎｰﾙ
150cm
1号ﾏﾝﾎｰﾙ
180cm
1号ﾏﾝﾎｰﾙ

φ150mm用

φ200mm用
本管

基礎砕石　t=20cm
RC-40
インバートコンクリート
BB-18-8-40（高炉）
モルタル上塗り工
1:2 t=2cm

底部工
(1箇所当り）

0.30 0.30 ｍ3
１箇所施工

ｍ3

ｍ2

削孔

箇所

組立1号マンホール数量集計表　【単独】

備考

箇所
箇所

1 1 個

1 1

個

個

個

1 1 個

個

個

個

個

1 1

1 1

1 1

底版ブロック

箇所

個

個

個
躯体ﾌﾞﾛｯｸ

直壁ﾌﾞﾛｯｸ

個

個

1 1

個

工種 種別 細別・規格 数量 設計数量 単位

個

個

1 1

個

斜壁ﾌﾞﾛｯｸ

組立ﾏﾝﾎｰﾙ工

ﾛｯｸ付梯子

調整金具

調整ﾘﾝｸﾞ

箇所

個

組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ

個

個

個

ﾏﾝﾎｰﾙ用鉄蓋



ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製
設置深さ1.50ｍ以下
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製
設置深さ2.50ｍ以下
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製
設置深さ3.00ｍ以下

合計
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製
φ300　T-25
小型ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製
H=50
小型ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製
H=200
小型ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製
H=100
小型ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製
H=150
小型ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製
H=300
小型ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製
H=400
小型ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製
H=500
小型ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製
H=600
小型ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製
H=900
小型ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製
φ200用　H=370
小型ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製
H=70

φ150　流入

φ200　流入

φ200　流出
基礎砕石　t=20cm
RC-40 0.24㎡×3箇所0.24 0.24 ｍ2

底版P
3 3 個

アダプターセット

個

3 3 個

3 3 個

砕石基礎工

2 2 個

管取付壁C
3 3 個

直壁B

個

個

1 1 個

2 2 個

1 1 個

1 1 個

調整ﾘﾝｸﾞ
3 3 個

上部壁A
3 3 個

鉄蓋
3 3 箇所

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製小型マンホール数量集計表【単独】

工種 種別 細別・規格 数量 設計数量 単位 備考

小型ﾏﾝﾎｰﾙ工

小型ﾏﾝﾎｰﾙ設置工

1 1 箇所

1 1 箇所

1 1 箇所

3 3 箇所



底版

㎝

5 10 15 30 45 60 30 60 90 120 150 180 210 240 60 90 120 150 180 210 240 13 φ150 φ200

ｍ 組 組 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 箇所 箇所

51-1 1号 2.402 1 1 1 1 1 1 1
ｽﾘｯﾌﾟ防止型
ｲﾝﾊﾞｰﾄ施工なし

52-1 0号 2.360 1 1 1 1 1 1 1 2 取付管

52-3 0号 1.514 1 1 1 1 1 1 1

52-5 0号 1.826 1 1 1 1 1 1 1

   

   

   

   

   

   

   

   

   

0号 3 1 3 2 1 1 2 1 1 1 3 2 2

1号 1 1 1 1 1 1 1合計

削　孔

（上流流入管
を計上）

備
　
考

㎝

躯体ブロック

㎝

直壁ブロック

組　立　マ　ン　ホ　ー　ル　員　数　表 【単独】
マンホールブロック類

㎝

斜壁ブロック鉄

蓋

調整リング調
整
金
具

人

孔

深

㎝

人

孔

番

号

種

類

形

状

ロ
ッ

ク
付

梯

子



鉄蓋
調整
ﾘﾝｸﾞ

上部壁
A

管取付壁
C

底版
P

流入 流出

cm ㎝ ㎝ ㎝ ㎝

13 5 20 10 15 30 40 50 60 90 37 7 φ200 φ200

NO ｍ 組 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個

52-2 2.105 1 1 1 1 1 1 1 1 1

52-4 1.393 1 1 1 1 1 1 1 1 1

52-6 2.622 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

3 3 3 1 2 1 1 2 3 3 3 3
合　　　　計

cm

直　壁　B

レジンコンクリート製  小型マンホール　員　数　表 

マンホール番号 マンホール深

マンホールブロック類

備
　
考

アダプターセット



掘削土量 基礎材 埋戻し材 発生土処分

(砕砂) (RC-40)

個 ｍ ｍ ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 枚

新設路線 18 59.2 50.6 29.7 9.8 10.9 29.7 36 (BH0.13ｍ3)

汚水桝取付管計算書２ 0

合計 18 59.2 50.6 29.7 9.8 10.9 29.7 36

設計数量 18 59 50 29 9 10 29 36

新設路線

-       -       箇所 - 箇所

18      18      箇所 18 箇所

-       -       箇所 - 箇所

18      18      箇所 18 箇所

3.0m≦L＜5.0m

5.0m≦L＜12.0m

合　　計

L＜3.0m

汚水桝および取付管　数量集計表【単独】

備　　考

取付管延長 合計 汚水桝設置個数合計

路線番号

取
付
戸
数

取付総延長 掘削延長
土　　　　　工 砕石防護

シート



ｍ
 75°

t=27cm (砕砂) (RC40)

個 ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ m/ヶ所 ｍ ㎡ ㎥ ㎡ ㎡ ｍ ｍ
3

ｍ
3

ｍ
3

ｍ
3

本 本 本 個 個 枚 個 個 本

Ｔ Ｌ 1 0.74 0.69 0.05 0.25 3.6 3.6 5.2 2.7 0.14 2.7 2.7 3.1 1.8 0.6 0.6 1.8 0.9 1 1 1 1 2 0.1
Ｒ
計 1 3.6 3.6 5.2 2.7 0.14 2.7 2.7 3.1 1.8 0.6 0.6 1.8 0.9 1 1 1 1 2 0.1
Ｌ 8 0.74 0.69 0.05 0.25 25.9 3.2 36.2 19.4 0.97 19.4 19.4 22.1 13.0 4.3 4.8 13.0 6.4 8 8 8 8 16 1.2
Ｒ 9 0.74 0.69 0.05 0.25 29.7 3.3 41.8 22.3 1.12 22.3 22.3 25.4 14.9 4.9 5.5 14.9 7.4 9 9 9 9 18 1.3
計 17 55.6 3.3 78.0 41.7 2.09 41.7 41.7 47.5 27.9 9.2 10.3 27.9 13.8 17 17 17 17 34 2.5
Ｌ
Ｒ

RC-40 計
Ｌ
Ｒ
計
Ｌ
Ｒ
計
Ｌ
Ｒ
計
Ｌ
Ｒ
計
Ｌ
Ｒ

Ｄ ＝ ｍｍ 計
Ｈ ＝ ｍ Ｌ
Ｗ ＝ ｍ Ｒ

計
Ｌ
Ｒ
計
Ｌ
Ｒ
計

18 59.2 83.2 44.4 2.2 44.4 44.4 50.6 29.7 9.8 10.9 29.7 14.7 18 18 18 18 36

200本管φ 取付管φ 150

550

取付管外径

掘削深

掘削幅

合  計

取付管延長 箇所数 単位
L＜3.0m

箇所

570

165

1.00
0.75

路
盤
工

表

層

工

蓋

掘
削
深
(
H
)

舗 装
51ｗ1

ｔ

路 盤

52ｗ2

埋
戻
し
深
さ

砕砂

2
6
5

Ｄ

基礎（砕砂）

1
0
0

623

取
付
総
延
長

取

付

延

長

舗
装
版
切
断

止
水
キ
ャ
ッ

プ

立

上

り

管

土  工  標  準  図 曲

管
Ｗ

自

在

曲

管

汚

水

桝

砕
石
防
護
シ
ー

ト

防
護
ハ
ッ

ト

掘

削

延

長

掘

削

土

量

基

礎

材

埋

戻

し

材

発
生
土
処
分

直

管

舗
装
版
破
砕

A
s

殻

処

理

2.6

汚   水   桝   取   付   管   計   算   書　【単独】

本管掘削幅 0.95 路

線

番

号

取

付

戸

数

土  工  諸  元 土            工

合　　計 18 箇所

箇所
3.0m≦L＜5.0m 18 箇所
5.0m≦L＜12.0m

管 材 料  （φ150） 管材料（φ150，φ200）

ｗ1 ｗ2

表

層

厚

路

盤

厚



舗装版切断 t=15cm以下

舗装版破砕 t=15cm以下

殻運搬処理

殻運搬処理 路面切削

補充材あり
t=3cm
補充材なし

t=37㎝

t=27㎝

表層工 再生AS安定処理
（仮復旧） t=11cm
表層工 再生AS安定処理
（仮復旧） t=3cm
表層工 再生密粒度AS20F
（本復旧） t=5cm　3.0ｍ≦b
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ 再生密粒度AS20F　
（本復旧） t=5cm　

溶融式
白色・実線　W=15㎝
溶融式
白色・実線　W=30㎝
溶融式
矢印・記号・文字

付帯工　数量集計表【単独】

工種 種別 細別・規格 数量 設計数量 単位 備考

不陸整正
㎡

11.9 12 ㎥

㎡

路盤工

245.5 246 ㎡

舗装撤去工

507.2 510 ｍ

245.5 250 ㎡

㎥

㎡

㎡

㎡

245.5 246 ㎡

ｍ
区画線工 区画線設置工

ｍ

㎡

舗装復旧工

ｍ



0.0

0.0

仮 復 旧

表 層 工

t=11cm

H2=A×Ｂ

（㎡）

26.3

5.00
52-6 ～ 53-1 18.50 18.50 0.95

5.00
5.00 37.0 17.5 0.8 17.5 17.5

～

201.1 9.7 201.1 0.0

影響部 殻処分量 殻処分量 不 陸 整 正

付帯工数量計算書  【単独】

マ ン ホ ー ル 区 間

施工延長 本復旧時
延長

掘 削 幅 道 路 幅 員
施工時 施 工 時

（横断図より） t=15cm以下 t=15cm以下

（ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （㎡）

t=27cm t=37cm t=3cm

舗装切断 舗 装 破 砕
区画線 区画線 区画線

舗装切断 舗 装 取 壊 殻 処 分 量

本復旧 本復旧 本復旧 本 復 旧 本 復 旧 本 復 旧施 工 時 路 盤 工 路 盤 工 本復旧 本 復 旧

不 陸 整 正 切 削 殻処分量

本 復 旧

Ａ ａ Ｂ Ｃ D=A×2 E=A×B F=E×舗装厚 Ｅ2=A×Ｂ Ｅ1=A×Ｂ

t=3cm オーバーレイ 路面切削 白色・実線 白色・実践 記号・文字t=5cm t=15cmまで t=5cm t=3cm t=5cm 補充材無し

W=15㎝換算W=30㎝H1=A×Ｂ I=ａ×C G＝I-H1 J1=H1×舗装厚 J2=G×舗装厚

26.3 1.3 26.3

（ｍ）（㎥） （㎡）

K1=H

（㎡） （m3）

K2=I-H t=5cm t=5cm W=15㎝

（ｍ）

52-2 ～ 52-3 27.70 27.70 0.95
5.00

（m3） （㎡） （㎡） （㎡） （㎡） （ｍ）（㎡） （㎡） （ｍ） （㎡）

5.00
5.00 55.4

0.4 8.5

21.852-3 ～ 52-4 23.00 23.00 0.95
5.00
5.00

1.0

5.00
5.00

21.85.00 46.0 21.8

52-5 ～ 52-6 62.00 62.00 0.95
5.00

8.55.00 18.052-4 ～ 52-5 9.00 9.00 0.95 8.5

5.00
58.95.00 124.0 58.9 2.9 58.9

51-1 ～ 53-1 20.70 20.70 0.95
5.00
5.00

0.9 19.6

52-1 ～ 52-2 51.10 51.10 0.95
5.00

19.65.00 41.4 19.6

5.00 102.2 48.5 2.4
5.00

48.548.5

212.00

44.4 2.2 44.4 0.0 44.4

424.0

0.0

201.1本管部分　小計

取付管部分（別紙計算書参照） 59.20 83.2

合 計 271.2 507.2 245.5 11.9 0.0 0.0 0.0 0.00.0 0.0 0.0245.5 0.0 245.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0

本 復 旧

表 層 工

t=5cm

L=A×c 

（㎡）



１．標準断面

平　面

2000

5
0

断　面

２．数量

単　　位
m
㎡
㎥
㎥
㎥
㎥
㎥
㎥
㎡
㎡
人 ※別途、仮設工（安全費）に計上

試 掘 施 工 箇 所 箇所（ﾏﾝﾎｰﾙ設置・水道管埋設部　等）7

路 盤 工 歩道、t=27㎝ 2.0*1.0 2.0
仮 復 旧 工 人力、車道、As再安、t=3㎝ 2.0*1.0 2.0

発生土処分工 BH0.13㎥、2t　L=4km (1.1+1.2)-1.8 0.5

As 切 断 工 15cm以下 (2.0+1.0)*2 6.0
As 取 壊 工 5cm以下 2.0*1.0 2.0
As 殻 運 搬 Dt2t、1㎞ 2.0*1.0*0.05 0.1
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工　　種 規　　格 数量計算 数　　量
1箇所当り

0.1
掘 削 工 BH0.13㎥ 2.0*1.0*0.55 1.1

試掘工　数量（単独　市道箇所）　

交通誘導員B 昼間

掘 削 工 人力 2.0*1.0*0.60 1.2
埋 戻 工 BH0.13㎥、発生土 2.0*1.0*0.90 1.8

A ｓ 殻 処 分


