
仮設工

作業土工

床掘 ｍ3 174 170

残土処分 ｍ3 174 170

土留･仮締切工

鋼矢板 10H型L=12.3m 油圧圧入12m以下 枚 8 8

10H型L=12.3m（異形） 油圧圧入12m以下 枚 2 2

10H型L=10.9m 油圧圧入12m以下 枚 80 80

10H型L=10.9m（異形） 油圧圧入12m以下 枚 2 2

10H型L=9.9m 油圧圧入12m以下 枚 6 6

継矢板圧入 10H型L=9.9m+2.4m 枚 3 3

鋼矢板購入 重量（合計） t 98.2 98

スクラップ 重量（合計） t 2.4 2

鋼矢板切断 ｍ 8.5 9

構造物撤去工

構造物取壊し

構造物取壊し 無筋 ｍ3 42.3 42

構造物取壊し 鉄筋 ｍ3 19.8 20

運搬処理工

殻運搬 無筋 ｍ3 42.3 42

殻運搬 鉄筋 ｍ3 19.8 20

殻処分 無筋 ｍ3 42.3 42

殻処分 鉄筋 ｍ3 19.8 20

　 数 量 総 括 表

摘　要工　種 種　別 細　別 規　格 区　分
単
位

数　量 設計数量



土工

作業土工

床掘 C1 ｍ3 174.1

残土処分運搬 ｍ3 174.1

摘　要

　土　工　 数 量 集 計 表

工　種 種　別 細　別 規　格 区　分
単
位

数　量



土    工    数    量    計    算    書 土    工    数    量    計    算    書

測        点 距   離 断 面 積 平    均 土    量 断 面 積 平    均 土    量

（ｍ） （ｍ2） （ｍ2） （ｍ3） （ｍ2） （ｍ2） （ｍ3）

No. 54 + 0.000

No. 54 + 19.963

No. 55 + 6.082

No. 56 + 0.025

No. 57 + 0.063

No. 57 + 1.324

No. 58 + 0.075

No. 58 + 14.600

No. 58 + 14.600 0.0 1.6

No. 59 + 0.092 5.5 1.6 1.60 8.8

No. 60 + 0.108 20.0 2.3 1.95 39.0

No. 61 + 0.125 20.0 1.6 1.95 39.0

No. 62 + 0.141 20.0 2.2 1.90 38.0

No. 62 + 13.451 13.3 2.3 2.25 29.9

No. 63 + 0.173 6.7 2.5 2.40 16.1

No. 63 + 1.500 1.3 2.5 2.50 3.3

No. 63 + 1.500 0.0 0.1

No. 64 + 0.502

No. 64 + 10.046

No. 65 + 0.985

No. 65 + 5.457

No. 66 + 1.170

No. 67 + 1.181

No. 67 + 1.582

No. 68 + 1.181

No. 68 + 13.000

合            計 174.1

C1床掘



土    工    数    量    計    算    書 土    工    数    量    計    算    書

測        点 距   離 断 面 積 平    均 土    量 測        点

（ｍ） （ｍ2） （ｍ2） （ｍ3）

No. 54 + 0.000 0.0

No. 54 + 19.963 20.0 0.0

No. 55 + 6.082 6.1 0.0

No. 56 + 0.025 13.9 0.0

No. 57 + 0.063 20.0 0.0

No. 57 + 1.324 1.3 0.0

No. 58 + 0.075 18.8 0.0

No. 58 + 14.600 14.5 0.0

No. 58 + 14.600 0.0 0.0

No. 59 + 0.092 5.5 0.0

No. 60 + 0.108 20.0 5.2 2.60 52.0

No. 61 + 0.125 20.0 2.7 3.95 79.0

No. 62 + 0.141 20.0 2.7 2.70 54.0

No. 62 + 13.451 13.3 3.6 3.15 41.9

No. 63 + 0.173 6.7 3.2 3.40 22.8

No. 63 + 1.500 1.3 3.2 3.20 4.2

No. 63 + 1.500 0.0 0.0

No. 64 + 0.502 19.0 0.0

No. 64 + 10.046 9.5 0.0

No. 65 + 0.985 10.9 0.0

No. 65 + 5.457 4.5 0.0

No. 66 + 1.170 15.7 0.0

No. 67 + 1.181 20.0 0.0

No. 67 + 1.582 0.4 0.0

No. 68 + 1.181 19.6 0.0

No. 68 + 13.000 11.8 0.0

合            計 253.9 合            計

B4路体盛土（最大幅1m≦W＜4m） 



矢板工

矢板工

鋼矢板 10H型L=12.3m 油圧圧入12m以下 枚 8

10H型L=12.3m（異形） 油圧圧入12m以下 枚 2

10H型L=10.9m 油圧圧入12m以下 枚 80

10H型L=10.9m（異形） 油圧圧入12m以下 枚 2

10H型L=9.9m 油圧圧入12m以下 枚 6

継矢板圧入 10H型L=9.9m+2.4m 枚 3

鋼矢板購入 重量（合計） t 98.2

スクラップ 重量（合計） t 2.4

鋼矢板切断 ｍ 8.5

摘　要

矢 板 工　 数 量 集 計 表

工　種 種　別 細　別 規　格 区　分
単
位

数　量



矢板工 数　量　表

矢板工

左 鋼矢板 鋼矢板 鋼矢板 鋼矢板 鋼矢板 継鋼矢板 継鋼矢板

起点NO. 終点NO. 右
10H型L=12.3m

油圧圧入12m以下
10H型(異形) L=12.3m
油圧圧入12m以下

10H型L=10.9m
油圧圧入12m以下

10H型(異形) L=10.9m
油圧圧入12m以下

10H型L=9.9m
油圧圧入12m以下

10H型L=9.9m
油圧圧入12m以下

10H型L=2.4m

1 58 ＋ 14.60 ～ 63 ＋ 1.50 左 8 2 80 2 6 3 3

小 計 枚 8 2 80 2 6 3 3

ｍ 98.4 (36.9) 872.0 (32.7) 59.4 29.7 7.2

合 計 ｍ 7.2

t 0.6

合 計 ｍ

t

位　　　　置

単位重量(86.4kg/m)

（※異形は1.5倍換算）

135.3

11.7

993.8

85.9

1136.3

98.2

単位重量(86.4kg/m)



スクラップ重量 計　算　書

左 切断長

起点NO. 終点NO. 右 （ｍ）

1 59 ＋ 0.09 ～ 63 ＋ 3.6 左 2.4 4 9.6 10H型 L12.3m

2 63 ＋ 3.6 左 2.8 3 8.4 10H型 L12.3m

3 63 ＋ 3.6 左 1.9 2 3.8 10H型 L12.3m

4 63 ＋ 5.1 ～ 63 ＋ 8.7 左 1.4 4 5.6 10H型 L12.3m

ｍ 8.5 13 27.4

kg 2,367 単位重量(86.4kg/m)

位　　　　置
枚数 小計 備考

合　　　計



撤去工

構造物取壊し工

無筋コンクリート ｍ3 42.3

鉄筋コンクリート ｍ3 19.8

殻運搬処理

無筋コンクリート ｍ3 42.3

鉄筋コンクリート ｍ3 19.8

摘　要

撤　去　工　 数 量 集 計 表

工　種 種　別 細　別 規　格 区　分
単
位

数　量



撤去工（無筋コンクリート取壊し）

重力式擁壁

B1 B2 H L

V= （ 0.22 + 0.64 ） × 1/2 × 1.4 × 62 ＝ 37.3 ｍ3

土間コン①

B H L

V= 0.12 × 0.4 × 6.27 ＝ 0.3 ｍ
3

土間コン②

B H L

V= 3.1 × 0.4 × 3.8 ＝ 4.7 ｍ
3

ΣV ＝ 42.3 ｍ3



撤去工（鉄筋コンクリート取壊し）

外構

B H L

V= 0.12 × 0.57 × 34.7 ＝ 2.4 ｍ3

基礎

B1 B2 L1 L2 H

V= （ 3.65 + 3.71 ） ×1/2 ×（ 10.9 + 11.05 ） ×1/2 × 0.43 ＝ 17.4 ｍ3

ΣV ＝ 19.8 ｍ
3


