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工　事　費　内　訳　書

不開示情報無

石 巻 市



(仮称)桃生こども園建設工事

石巻市

工事費内訳 1

名　　　　　　　　　　　　称 数　　量 単 位 金 　　　　　額 備　　　　考
直接工事費      

建築工事        
1   

式
計

共通費          

  共通仮設費    
1   

式
  現場管理費    

1   
式

  一般管理費等  
1   

式
計

工事価格        
1   

式
消費税等相当額  

1   消費税率 10 ％
式

工事費          
1   

式



(仮称)桃生こども園建設工事

石巻市

工事種別内訳 2

名　　　　　　　　　　　　称 数　　量 単 位 金 　　　　　額 備　　　　考
建築工事        

1   
式

計



(仮称)桃生こども園建設工事

石巻市

建築工事　種目別内訳 3

名　　　　　　　　　　　　称 数　　量 単 位 金 　　　　　額 備　　　　考
こども園園舎    

1   
式

屋外倉庫        
1   

式
外構            

1   
式

計



(仮称)桃生こども園建設工事

石巻市

建築工事　科目別内訳 4

こども園園舎

名　　　　　　　　　　　　称 数　　量 単 位 金 　　　　　額 備　　　　考
直接仮設        

1   
式

土工            
1   

式
地業            

1   
式

鉄筋            
1   

式
コンクリート    

1   
式

型枠            
1   

式
防水            

1   
式

タイル          
1   

式
木工            

1   
式

屋根及びとい    
1   

式
金属            

1   
式

左官            
1   

式
建具            

1   
式

塗装            
1   

式
内外装          

1   
式



(仮称)桃生こども園建設工事

石巻市

建築工事　科目別内訳 5

こども園園舎

名　　　　　　　　　　　　称 数　　量 単 位 金 　　　　　額 備　　　　考
ユニット及びその他

1   
式

計



(仮称)桃生こども園建設工事

石巻市

建築工事　科目別内訳 6

屋外倉庫

名　　　　　　　　　　　　称 数　　量 単 位 金 　　　　　額 備　　　　考
直接仮設        

1   
式

土工･地業       
1   

式
躯体            

1   
式

左官            
1   

式
ユニット及びその他

1   
式

計



(仮称)桃生こども園建設工事

石巻市

建築工事　科目別内訳 7

外構

名　　　　　　　　　　　　称 数　　量 単 位 金 　　　　　額 備　　　　考
囲障            

1   
式

構内舗装        
1   

式
屋外排水        

1   
式

植栽            
1   

式
工作物その他    

1   
式

撤去            
1   

式
発生材処理      

1   
式

計



(仮称)桃生こども園建設工事

石巻市

建築工事　中科目別内訳 8

こども園園舎

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単 位 金 　　　　　額 備　　　　考
直接仮設        

1   
式

計

土工            
1   

式
計

地業            
1   

式
計

鉄筋            
1   

式
計

コンクリート    躯体            
1   

式
計

型枠            躯体            
1   

式
型枠            外部仕上        

1   
式

型枠            内部仕上        
1   

式
計

防水            外部            
1   

式



(仮称)桃生こども園建設工事

石巻市

建築工事　中科目別内訳 9

こども園園舎

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単 位 金 　　　　　額 備　　　　考
防水            内部            

1   
式

計

タイル          内部            
1   

式
計

木工            材料･建て方費   
1   

式
木工            材工共          

1   
式

計

屋根及びとい    外部            
1   

式
計

金属            外部            
1   

式
金属            内部            

1   
式

計

左官            外部            
1   

式
左官            内部            

1   
式

計



(仮称)桃生こども園建設工事

石巻市

建築工事　中科目別内訳 10

こども園園舎

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単 位 金 　　　　　額 備　　　　考
建具            アルミニウム製建具

1   
式

建具            軽量鋼製建具    
1   

式
建具            トイレブース    

1   
式

建具            木製建具        
1   

式
建具            ガラス          

1   
式

計

塗装            外部            
1   

式
塗装            内部            

1   
式

計

内外装          外部            
1   

式
内外装          内部            

1   
式

計

ユニット及びその他 外部            
1   

式
ユニット及びその他 内部            

1   
式

計



(仮称)桃生こども園建設工事

石巻市

建築工事　中科目別内訳 11

屋外倉庫

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単 位 金 　　　　　額 備　　　　考
直接仮設        

1   
式

計

土工･地業       
1   

式
計

躯体            
1   

式
計

左官            
1   

式
計

ユニット及びその他
1   

式
計



(仮称)桃生こども園建設工事

石巻市

建築工事　中科目別内訳 12

外構

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単 位 金 　　　　　額 備　　　　考
囲障            

1   
式

計

構内舗装        
1   

式
計

屋外排水        
1   

式
計

植栽            
1   

式
計

工作物その他    
1   

式
計

撤去            
1   

式
計

発生材処理      運搬            
1   

式
発生材処理      処分            

1   
式

計



(仮称)桃生こども園建設工事

石巻市

建築工事　細目別内訳 13

こども園園舎 直接仮設

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
遣方            別紙 00-0001

1   
式

墨出し          別紙 00-0002
1   

式
養生            別紙 00-0003

1   
式

整理清掃後片付け 別紙 00-0004
1   

式
地足場          別紙 00-0005

1   
式

外部足場        別紙 00-0006
1   

式
内部仕上足場    別紙 00-0007

1   
式

災害防止        別紙 00-0008
1   

式
仮設材運搬      別紙 00-0009

1   
式

計



(仮称)桃生こども園建設工事

石巻市

建築工事　細目別内訳 14

こども園園舎 土工

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
根切り          つぼ,布掘り                     

深さ2.5m程度                    1,263   
ｍ3

すきとり        積み込み共 H300程度             
地盤改良残土埋戻し考慮分        270   

ｍ3
床付け          つぼ,布掘り                     

1,398   
㎡

埋戻し(B種)     -          発生土               
243   

ｍ3
埋戻し          地盤改良残土                    

270   
ｍ3

土工機械運搬    別紙 00-0010
1   

式
建設発生土運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  土砂 DID区間無し   1,290   
 5.5㎞以下                      ｍ3

建設発生土処分  
1,290   

ｍ3
計



(仮称)桃生こども園建設工事

石巻市

建築工事　細目別内訳 15

こども園園舎 地業

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
砂利地業        再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ                     

153   
ｍ3

捨てｺﾝｸﾘｰﾄ地業  FC18N/mm　S15                   
材工共                          69.9 

ｍ3
床下防湿層敷き  ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 厚0.15              

1,026   
㎡

土間下断熱材敷き 3種bA 厚さ50㎜                  
702   

㎡
地盤改良        深層混合処理工法                別紙 00-0011

1   
式

計



(仮称)桃生こども園建設工事

石巻市

建築工事　細目別内訳 16

こども園園舎 鉄筋

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
異形鉄筋        SD295　D10                      

3.6 
ｔ

異形鉄筋        SD295　D13                      
54.9 

ｔ
異形鉄筋        SD295　D16                      

0.4 
ｔ

異形鉄筋        SD345　D19                      
0.7 

ｔ
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除      H2程度                          別紙 00-0012

1   
式

鉄筋加工組立    RCﾗｰﾒﾝ構造                      
階高3.5～4.0ｍ程度 形状単純     57.2 

ｔ
鉄筋運搬費      4ｔ車  30㎞程度                 

57.2 
ｔ

計



(仮称)桃生こども園建設工事

石巻市

建築工事　細目別内訳 17

こども園園舎 コンクリート 躯体

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ      FC21N/mm　S15                   

土間                            32.1 
ｍ3

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ      FC24N/mm　S18                   
基礎部                          557   

ｍ3
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ      FC24N/mm　S18                   

地上部                          17.2 
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  別紙 00-0013
1   

式
ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送       別紙 00-0014

1   
式

構造体強度補正  別紙 00-0015
1   

式
止水板          膨張遅延型                      

非加硫ﾌﾞﾁﾙｺﾞﾑ 6×150            185   
ｍ

計



(仮称)桃生こども園建設工事

石巻市

建築工事　細目別内訳 18

こども園園舎 型枠 躯体

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
型枠            普通合板型枠                    

-                  基礎部       614   
-                               ㎡

型枠            普通合板型枠                    
壁式構造           地上軸部     157   
階高2.8m程度                    ㎡

型枠            打放合板型枠A種                 
壁式構造           地上軸部     71.8 
階高2.8m程度                    ㎡

型枠            打放合板型枠C種                 
壁式構造           基礎部       443   
-                               ㎡

型枠運搬費      4ｔ車  30㎞程度 往復            
1,286   

㎡
計



(仮称)桃生こども園建設工事

石巻市

建築工事　細目別内訳 19

こども園園舎 型枠 外部仕上

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
打放し面補修    A 種 ｺｰﾝ処理   目違いばらい無   

71.8 
㎡

計



(仮称)桃生こども園建設工事

石巻市

建築工事　細目別内訳 20

こども園園舎 型枠 内部仕上

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
打放し面補修    C 種 ｺｰﾝ処理無 全面目違いばらい 

443   
㎡

計



(仮称)桃生こども園建設工事

石巻市

建築工事　細目別内訳 21

こども園園舎 防水 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
ｼｰﾘﾝｸﾞ          別紙 00-0016

1   
式

計



(仮称)桃生こども園建設工事

石巻市

建築工事　細目別内訳 22

こども園園舎 防水 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
ｼｰﾘﾝｸﾞ          別紙 00-0017

1   
式

計



(仮称)桃生こども園建設工事

石巻市

建築工事　細目別内訳 23

こども園園舎 タイル 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
床ﾀｲﾙ張り       Ⅰ類     無ゆう                 

300㎜角 敷きﾓﾙﾀﾙ共              6.6 
㎡

床ﾀｲﾙ張り       Ⅰ類     無ゆう 屋外用防滑ﾀｲﾌﾟ  
300㎜角 敷きﾓﾙﾀﾙ共              10.4 

㎡
計



(仮称)桃生こども園建設工事

石巻市

建築工事　細目別内訳 24

こども園園舎 木工 材料･建て方費

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
構造用集成材費  柱･梁等                         別紙 00-0018

1   
式

製材費          土台･梁                         別紙 00-0019
1   

式
加工・養生塗装・ 別紙 00-0020
梱包費          1   

式
構造躯体建方費  別紙 00-0021

1   
式

二次部材取付費  間柱･垂木･耐力壁合板･野地板合板 別紙 00-0022
1   

式
構造材運搬費    別紙 00-0023

1   
式

接合金物費      別紙 00-0024
1   

式
技術費          別紙 00-0025

1   
式

計



(仮称)桃生こども園建設工事

石巻市

建築工事　細目別内訳 25

こども園園舎 木工 材工共

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
(外部)          

外壁            18×45                          
木胴縁          720   

㎡
軒天            
野縁            402   

㎡
軒天            厚12 目透し                     
耐水合板        195   

㎡
(内部)          

ｽﾃｰｼﾞ           H=500                           
上り框受材      束:90×45@300                   8   

上下:90×45 通し                ｍ
ｽﾃｰｼﾞ           40×60 ﾅﾗ集成材                 
上り框          8   

ｍ
木製巾木        H=60 ﾅﾗ                         

400   
ｍ

ﾗｲﾆﾝｸﾞ          厚12                            
構造用合板張り  28.5 

㎡
ﾗｲﾆﾝｸﾞ          80×40                          
木下地          25.1 

㎡
腰壁            厚5.5 ｼﾅ                        
合板張り        326   

㎡
ステージ袖壁    厚5.5 ｼﾅ                        
合板張り        15.4 

㎡
壁見切縁        12×25 ﾅﾗ                       

78.7 
ｍ

腰壁上部        12×25 ﾅﾗ                       
見切縁          319   

ｍ
外壁面          38×60                          
木胴縁          656   

㎡



(仮称)桃生こども園建設工事

石巻市

建築工事　細目別内訳 26

こども園園舎 木工 材工共

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
AW              160×25 ﾅﾗ集成材                
額縁            330   

ｍ
ｶｰﾃﾝ紐通し部    100角 厚15                      
木縁            16   

か所
ｽﾃｰｼﾞ           W8000×H2700                    
三方枠          ﾅﾗ集成材 170×25                1   

角面取FL+1815まで               か所
廊下            H=2000                          
ｺｰﾅｰｶﾞｰﾄﾞ       ﾅﾗ 30×30                       5   

か所
廊下            H=2500                          
ｺｰﾅｰｶﾞｰﾄﾞ       ﾅﾗ 30×30                       2   

か所
遊戯室          H=3800 150角                    
化粧柱          角面取FL+1075まで               10   

か所
遊戯室          L=9520 150角                    
化粧梁          ライン型照明（E工事）埋込用加工 5   

か所
計



(仮称)桃生こども園建設工事

石巻市

建築工事　細目別内訳 27

こども園園舎 屋根及びとい 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
[屋根]          

ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 厚0.4 立平葺き                  
ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ940(22㎏品)        1,119   

㎡
棟包み          屋根同材加工                    

W200+200×H20                   18.5 
棟受け板+桟木                   ｍ
塩ﾋﾞ製防虫換気材取付            

頂部鼻隠し      屋根同材加工                    
W80×H170程度                   55.4 
軒先ｷｬｯﾌﾟ(外付ﾀｲﾌﾟ･鋼板製)      ｍ
本体小口部分ｼｰﾘﾝｸﾞ処理          
ﾋﾞｽ止めまたはつかみ金物         
水上唐草                        
破風包み 破風板                 
樹脂製防虫通気材 厚18           

軒先            屋根同材加工                    
W80×H170程度                   81.5 
軒先ｷｬｯﾌﾟ(外付ﾀｲﾌﾟ･鋼板製)      ｍ
本体小口部分ｼｰﾘﾝｸﾞ処理          
ﾋﾞｽ止めまたはつかみ金物         
軒先唐草                        
破風包み 破風板                 
樹脂製防虫通気材 厚18           

ｹﾗﾊﾞ            屋根同材加工                    
W60×H170程度                   19.5 
ｹﾗﾊﾞ唐草                        ｍ
ﾋﾞｽ止めまたはつかみ金物         
破風包み 破風板                 
樹脂製防虫通気材 厚18           

壁付雨押さえ    屋根同材加工                    
W200×H250                      16.8 
雨押え板･桟木                   ｍ

雪止めｱﾝｸﾞﾙ     L-40×40×3                     
溶融亜鉛ﾒｯｷ                     80.4 

ｍ
軒樋            W130×90                        

樹脂製ｽﾁｰﾙ芯入                  81.5 
ｍ



(仮称)桃生こども園建設工事

石巻市

建築工事　細目別内訳 28

こども園園舎 屋根及びとい 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
落し口          

14   
か所

竪樋            塩ﾋﾞ製 90φ                     
56   

ｍ
[遊戯室]        

ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 厚0.4 立平葺き                  
ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ940(22㎏品)        260   

㎡
頂部鼻隠し      屋根同材加工                    

W80×H170程度                   20.3 
軒先ｷｬｯﾌﾟ(外付ﾀｲﾌﾟ･鋼板製)      ｍ
本体小口部分ｼｰﾘﾝｸﾞ処理          
ﾋﾞｽ止めまたはつかみ金物         
水上唐草                        
破風包み 破風板                 
樹脂製防虫通気材 厚18           

軒先鼻隠し      屋根同材加工                    
W80×H170程度                   20.3 
軒先ｷｬｯﾌﾟ(外付ﾀｲﾌﾟ･鋼板製)      ｍ
本体小口部分ｼｰﾘﾝｸﾞ処理          
ﾋﾞｽ止めまたはつかみ金物         
軒先唐草                        
破風包み 破風板                 
樹脂製防虫通気材 厚18           

ｹﾗﾊﾞ包み        屋根同材加工                    
W60×H170程度                   25.6 
ｹﾗﾊﾞ唐草                        ｍ
ﾋﾞｽ止めまたはつかみ金物         
破風包み 破風板                 
樹脂製防虫通気材 厚18           

雪止めｱﾝｸﾞﾙ     L-40×40×3                     
溶融亜鉛ﾒｯｷ                     20.3 

ｍ
軒樋            W130×90                        

樹脂製ｽﾁｰﾙ芯入                  20.3 
ｍ

落し口          
4   

か所



(仮称)桃生こども園建設工事

石巻市
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こども園園舎 屋根及びとい 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
竪樋            塩ﾋﾞ製 90φ                     

20.8 
ｍ

[庇]            

ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 厚0.4 立平葺き                  
ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ940(22㎏品)        203   

㎡
壁付雨押え      屋根同材加工                    

W200×H250                      63.5 
雨押え板･桟木                   ｍ

軒先            屋根同材加工                    
W80×H170程度                   50.7 
軒先ｷｬｯﾌﾟ(外付ﾀｲﾌﾟ･鋼板製)      ｍ
本体小口部分ｼｰﾘﾝｸﾞ処理          
ﾋﾞｽ止めまたはつかみ金物         
軒先唐草                        
破風包み 破風板                 
樹脂製防虫通気材 厚18           

ｹﾗﾊﾞ            屋根同材加工                    
W60×H170程度                   5.6 
ｹﾗﾊﾞ唐草                        ｍ
ﾋﾞｽ止めまたはつかみ金物         
破風包み 破風板                 
樹脂製防虫通気材 厚18           

頂部鼻隠し      屋根同材加工                    
W80×H170程度                   0.9 
軒先ｷｬｯﾌﾟ(外付ﾀｲﾌﾟ･鋼板製)      ｍ
本体小口部分ｼｰﾘﾝｸﾞ処理          
ﾋﾞｽ止めまたはつかみ金物         
水上唐草                        
破風包み 破風板                 
樹脂製防虫通気材 厚18           

縦ﾊｾﾞ取合い谷   屋根同材加工                    
W150+150×H                     5.2 
両ｻｲﾄﾞ:軒先ｷｬｯﾌﾟ                ｍ
(外付ﾀｲﾌﾟ･鋼板性)               

雪止めｱﾝｸﾞﾙ     L-40×40×3                     
溶融亜鉛ﾒｯｷ                     51.8 

ｍ



(仮称)桃生こども園建設工事

石巻市
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こども園園舎 屋根及びとい 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
軒樋            W130×90                        

樹脂製ｽﾁｰﾙ芯入                  50.7 
ｍ

落し口          
6   

か所
竪樋            塩ﾋﾞ製 90φ                     

21   
ｍ

計



(仮称)桃生こども園建設工事

石巻市

建築工事　細目別内訳 31

こども園園舎 金属 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
天井廻縁        ｱﾙﾐ製                           

471   
ｍ

軒天見切縁      ｱﾙﾐ製                           
17.2 

ｍ
計



(仮称)桃生こども園建設工事

石巻市

建築工事　細目別内訳 32

こども園園舎 金属 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
床見切          ｽﾃﾝﾚｽ製 ﾊの字押えﾀｲﾌﾟ           

13.2 
ｍ

ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ         W=35 ｽﾃﾝﾚｽ製 ｺﾞﾑ付              
3.5 

ｍ
ﾗｲﾆﾝｸﾞ          厚0.8 HL                        
ｽﾃﾝﾚｽ板張り     4.1 

㎡
ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板      W=150 SUS 厚0.8 HL              

4.1 
ｍ

ﾀﾗｯﾌﾟ           W=400 ｽﾃﾝﾚｽ製 22φ ﾛｰﾚｯﾄ加工    
12   

か所
床点検口        450角 ｽﾃﾝﾚｽ製                   

張物用 防水･防臭ﾀｲﾌﾟ            4   
か所

天井点検口      一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁     
450角 鍵付                      118   

か所
天井点検口      一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁     

600角 鍵付                      8   
か所

ﾗｲﾆﾝｸﾞ           65形 下地張りあり @450         
軽量鉄骨壁下地  4.1 

㎡
軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満    

下地張りなし @225 ｲﾝｻｰﾄ含む     269   
㎡

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) 1.5ｍ以上3.0ｍ未満   
下地張りなし @225 ｲﾝｻｰﾄ含む     518   

㎡
軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満    

下地張りあり @360 ｲﾝｻｰﾄ含む     84.7 
㎡

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満    
(勾配部)        下地張りなし @225 ｲﾝｻｰﾄ含む     209   

㎡
軽量鉄骨天井    別紙 00-0026
開口部補強      1   

式
天井廻縁        塩化ﾋﾞﾆﾙ製                      

939   
ｍ



(仮称)桃生こども園建設工事

石巻市
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こども園園舎 金属 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
計



(仮称)桃生こども園建設工事

石巻市

建築工事　細目別内訳 34

こども園園舎 左官 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  金ごて ﾃﾞｯｷ下地                 
仕上げ          81.4 

㎡
床ｺﾝｸﾘｰﾄ刷毛引き
仕上げ          102   

㎡
ｽﾛｰﾌﾟ           
床ｺﾝｸﾘｰﾄ刷毛引き 12.3 
仕上げ          ㎡
建具周囲防水    外部建具                        
ﾓﾙﾀﾙ充填        51.5 

ｍ
計



(仮称)桃生こども園建設工事

石巻市

建築工事　細目別内訳 35

こども園園舎 左官 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  金ごて ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ下地           
仕上げ          388   

㎡
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  金ごて 二重床下地               
仕上げ          673   

㎡
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  金ごて 直均し仕上げ             
仕上げ          0.7 

㎡
ﾋﾟｯﾄ床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均 金ごて 直均し仕上げ             
し仕上げ        242   

㎡
床ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ    厚10 ｾﾒﾝﾄ系                     

374   
㎡

建具周囲        内部建具                        
ﾓﾙﾀﾙ充填        14.8 

ｍ
計



(仮称)桃生こども園建設工事

石巻市

建築工事　細目別内訳 36

こども園園舎 建具 アルミニウム製建具

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
※特記無き限り                  
種別:D種 S-2･A-3･W-3            
枠見込:70 電解着色仕上          
取付調整費、運搬費共            
付属金物一式共                  

AW-1            住宅用 Low-E5+A12+FL5共         
引違いﾃﾗｽ窓     W2105×H2200                    9   

指はさみ防止ｽﾄｯﾊﾟｰ 網戸共       か所
AW-2            排煙ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ                     
欄間外倒し窓付  W3440×H2800                    2   
4枚引違いﾃﾗｽ窓  指はさみ防止ｽﾄｯﾊﾟｰ 網戸共       か所
AW-3            住宅用 Low-E5+A12+FL5共         
4枚引違いﾃﾗｽ窓  W3420×H2200                    1   

指はさみ防止ｽﾄｯﾊﾟｰ 網戸共       か所
AW-4            排煙ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ                     
欄間外倒し窓付  W2960×H1365                    1   
4枚引違い窓     網戸共                          か所
AW-5            排煙ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ                     
欄間外倒し窓付  W1620×H2465                    1   
引違いﾃﾗｽ窓     指はさみ防止ｽﾄｯﾊﾟｰ 網戸共       か所
AW-6-1          排煙ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ                     
欄間外倒し窓付  W1620×H1365                    5   
引違い窓        網戸共                          か所
AW-6-2          排煙ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ                     
欄間外倒し窓付  W1620×H1365                    3   
引違い窓        網戸共                          か所
AW-6-2'         排煙ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ付                   
欄間外倒し窓付  W1620×H1365                    1   
引違い窓        額縁･網戸共                     か所
AW-7            住宅用 Low-E5+A12+FL5共         
引違い窓        W1195×H1100                    6   

網戸共                          か所
AW-8-1          住宅用 Low-E5+A12+PG4共         
引違い窓        W1650×H900                     2   

網戸共                          か所
AW-8-2          住宅用 Low-E5+A12+PG4共         
引違い窓        W1650×H900                     2   

網戸共                          か所
AW-8-2'         住宅用 Low-E5+A12+PG4共         
引違い窓        W1620×H900                     1   

額縁･網戸共                     か所
AW-9            排煙ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ                     
欄間外倒し窓付  W1620×H1700                    4   
引違い窓        安全ｺﾞﾑ･網戸共                  か所



(仮称)桃生こども園建設工事

石巻市
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こども園園舎 建具 アルミニウム製建具

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
AW-10           住宅用 Low-E5+A12+PG4共         
縦すべり出し窓  W600×H900                      2   

網戸共                          か所
AW-11           住宅用 Low-E5+A12+PG4共         
突出し窓        W740×H500                      5   

網戸共                          か所
AW-12           排煙ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ付                   
外倒し窓        W1620×H500                     13   

網戸共                          か所
AW-13           排煙ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ付                   
2連外倒し窓     W2075×H500                     3   

網戸共                          か所
AW-14           排煙ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ付                   
2連外倒し窓     W2530×H465                     1   

網戸共                          か所
AW-15           W1650×H1050                    
FIX窓           1   

か所
AD-1            排煙ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ付                   
欄間外倒し窓付  W2075×H2800 枠見込:100         1   
片引きﾊﾝｶﾞｰ戸   安全ｺﾞﾑ･下枠ﾓﾍｱ･額縁共          か所
AD-2            W2075×H2200 枠見込:100         
片引きﾊﾝｶﾞｰ戸   安全ｺﾞﾑ･下枠ﾓﾍｱ･額縁共          1   

か所
AD-3            W1590×H2000 枠見込:100         
片引きﾊﾝｶﾞｰ戸   安全ｺﾞﾑ･下枠ﾓﾍｱ･額縁共          1   

か所
AD-4            W1200×H2000                    
額入親子開き戸  額縁共                          1   

か所
AD-5            W800×H1950                     
片開き框戸      吊元安全ｺﾞﾑ共                   1   

か所
AD-6            W800×H1950 枠見込:100          
小窓付片引き    額縁共                          1   
ﾊﾝｶﾞｰ戸         か所
ASD-1           W815×H1950 枠見込:165          
額入ｽｲﾝｸﾞ戸     ｱｸﾘﾙ窓共                        2   

か所
ASD-2           W715×H1950 枠見込:165          
額入ｽｲﾝｸﾞ戸     ｱｸﾘﾙ窓共                        1   

か所
計



(仮称)桃生こども園建設工事

石巻市
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こども園園舎 建具 軽量鋼製建具

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
※特記無き限り                  
焼付塗装仕上                    

取付調整費、運搬費共            
付属金物一式共                  

LSD-1           W800×H1950                     
額入片引き      1   
ﾊﾝｶﾞｰ戸         か所
LSD-2-1         W800×H1950                     
額入片引き      2   
ﾊﾝｶﾞｰ戸         か所
LSD-2-2         W800×H1950                     
額入片引き      両面ﾌｯﾄﾊﾝﾄﾞﾙ付                  1   
ﾊﾝｶﾞｰ戸         か所
LSD-3           W900×H1950                     
額入片引き      2   
ﾊﾝｶﾞｰ戸         か所
LSD-4           W600×H1950                     
小窓付片引き    1   
ﾊﾝｶﾞｰ戸         か所
LSD-5           W600×H1950                     
額入片引き      1   
ﾊﾝｶﾞｰ戸         か所

計



(仮称)桃生こども園建設工事

石巻市

建築工事　細目別内訳 39

こども園園舎 建具 トイレブース

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
※特記無き限り                  
ﾒﾗﾐﾝ化粧板                      

取付調整費、運搬費共            
付属金物一式共                  

TB-1            W(1560+980+1770)×H2000         
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ         扉:2か所 ﾌﾞｰｽ:2か所             1   

か所
TB-2            W1675×H1100                    
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ         扉:1か所 ﾌﾞｰｽ:1か所             1   

か所
TB-3            W(1500+880)×H2000              
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ         扉:1か所 ﾌﾞｰｽ:1か所             1   

か所
TB-4            W(2020+1460×2)×H2000          
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ         扉:2か所 ﾌﾞｰｽ:2か所             1   

か所
TB-5            W1670×H2000                    
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ         扉:1か所 ﾌﾞｰｽ:1か所             1   

か所
TB-6            W700×H1100+W(1430+980)×H2000  
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ         扉:2か所 ﾌﾞｰｽ:2か所             1   

か所
TB-7            W2310×H1100                    
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ         扉:3か所 ﾌﾞｰｽ:3か所             1   

か所
TB-8            W(2250+1005)×H1100+            
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ         W(1045+1770)×H2000             1   

扉:4か所 ﾌﾞｰｽ:4か所             か所
TB-9            W1215×H2000                    
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ         扉:1か所 ﾌﾞｰｽ:1か所             1   

か所
TB-10           W1080×H1100+W(1045+1405)×H20  
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ         00                              1   

扉:2か所 ﾌﾞｰｽ:2か所             か所
計



(仮称)桃生こども園建設工事

石巻市
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こども園園舎 建具 木製建具

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
※特記無き限り                  
木枠共                          

取付調整費、運搬費共            
付属金物一式共                  

WD-1-1          W800×H1950                     
額入片引き      戸先安全ｺﾞﾑ付                   5   
ﾊﾝｶﾞｰ戸         か所
WD-1-2          W800×H1950                     
額入片引き      戸先安全ｺﾞﾑ付                   2   
ﾊﾝｶﾞｰ戸         室側のみｻﾑﾀｰﾝ                   か所
WD-2-1          W800×H1950                     
額入片引き      戸先安全ｺﾞﾑ付                   4   
ﾊﾝｶﾞｰ戸         か所
WD-2-2          W800×H1950                     
額入片引き      戸先安全ｺﾞﾑ付                   3   
ﾊﾝｶﾞｰ戸         室側のみｻﾑﾀｰﾝ                   か所
WD-2-3          W800×H1950                     
額入片引き      戸先安全ｺﾞﾑ付                   1   
ﾊﾝｶﾞｰ戸         ﾄﾞｱ下ﾓﾍｱ付                      か所
WD-3-1          W800×H1950                     
額入片引き      戸先安全ｺﾞﾑ付                   3   
ﾊﾝｶﾞｰ戸         か所
WD-3-2          W800×H1950                     
小窓付片引き    戸先安全ｺﾞﾑ付 表示錠            1   
ﾊﾝｶﾞｰ戸         か所
WD-4            W800×H1950                     
額入片引き      戸先安全ｺﾞﾑ付                   5   
ﾊﾝｶﾞｰ戸         か所
WD-5            W800×H1950                     
額入片引き      戸先安全ｺﾞﾑ付                   3   
ﾊﾝｶﾞｰ戸         か所
WD-6            W800×H1950                     
額入片引き      戸先安全ｺﾞﾑ付                   3   
ﾊﾝｶﾞｰ戸         か所
WD-7            W600×H1950                     
小窓付片引き    戸先安全ｺﾞﾑ付                   1   
ﾊﾝｶﾞｰ戸         か所
WD-8            W900×H1950                     
小窓付片引き    戸先安全ｺﾞﾑ付                   1   
ﾊﾝｶﾞｰ戸         か所
WD-9            W1723×H1950                    
額入両引込み    戸先安全ｺﾞﾑ付                   1   
ﾊﾝｶﾞｰ戸         か所
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こども園園舎 建具 木製建具

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
WD-10           W700×H1950                     
2連引きﾊﾝｶﾞｰ戸  戸先安全ｺﾞﾑ付                   1   

か所
WD-11           W2985×H1950                    
3枚引違い戸     戸先安全ｺﾞﾑ付                   6   

か所
WD-12           W2985×H1950                    
3枚引違い戸     戸先安全ｺﾞﾑ付                   2   

か所
WD-13           W2200×H1950                    
引違い戸        戸先安全ｺﾞﾑ付                   1   

か所
WD-14           W1620×H1950                    
引違い戸        戸先安全ｺﾞﾑ付                   2   

か所
WD-16           W913×H1950                     
2連引き戸       戸先安全ｺﾞﾑ付                   1   

か所
WD-17           W1620×H1950                    
引違い戸        戸先安全ｺﾞﾑ付                   1   

か所
WD-18           W1590×H2475                    
両開き戸        1   

か所
WD-19           W690×H2475                     
片開き戸        1   

か所
WW-1            W2985×H850                     
2連引違い窓枠   戸先安全ｺﾞﾑ付                   3   

か所
WW-2            W2530×H850                     
2連引違い窓枠   戸先安全ｺﾞﾑ付                   3   

か所
WW-3            W1620×H850                     
引違い窓枠      戸先安全ｺﾞﾑ付                   2   

か所
計
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こども園園舎 建具 ガラス

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
型板ｶﾞﾗｽ        厚さ 4㎜  W100×H100            

ｼｰﾘﾝｸﾞ         清掃共           2   
か所

強化ｶﾞﾗｽ        厚さ 4㎜  特寸 2.0㎡以下        
ｼｰﾘﾝｸﾞ         清掃共           4.1 

㎡
強化ｶﾞﾗｽ        厚さ 5㎜  特寸 2.0㎡以下        

ｼｰﾘﾝｸﾞ         清掃共           1.7 
㎡

複層ｶﾞﾗｽ        Low-E4+A6+PG4 特寸 2.0㎡以下    
ｼｰﾘﾝｸﾞ         清掃共           0.4 

㎡
複層ｶﾞﾗｽ        Low-E4+A6+TG5 特寸 2.0㎡以下    

ｼｰﾘﾝｸﾞ         清掃共           0.9 
㎡

複層ｶﾞﾗｽ        Low-E5+A6+FL4 特寸 2.0㎡以下    
ｼｰﾘﾝｸﾞ         清掃共           13.7 

㎡
複層ｶﾞﾗｽ        Low-E5+A6+FL5 特寸 2.0㎡以下    

ｼｰﾘﾝｸﾞ         清掃共           13.8 
㎡

複層ｶﾞﾗｽ        Low-E5+A6+PG4 特寸 2.0㎡以下    
ｼｰﾘﾝｸﾞ         清掃共           10.1 

㎡
複層ｶﾞﾗｽ        Low-E5+A6+TG5 特寸 2.0㎡以下    

ｼｰﾘﾝｸﾞ         清掃共           37.1 
㎡

複層ｶﾞﾗｽ        Low-E5+A6+TG6 特寸 2.0㎡以下    
ｼｰﾘﾝｸﾞ         清掃共           3.2 

㎡
複層ｶﾞﾗｽ        Low-E8+A6+TG6 特寸 4.0㎡以下    

ｼｰﾘﾝｸﾞ         清掃共           8.8 
㎡

衝突防止表示    ｽﾃﾝﾚｽ製 径30 両面               
112   

か所
飛散防止ﾌｨﾙﾑ    

64.6 
㎡

(木製建具)      

型板ｶﾞﾗｽ        厚さ4   特寸 2.18㎡以下         
ｼｰﾘﾝｸﾞ         清掃共           1   

㎡
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こども園園舎 建具 ガラス

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
型板ｶﾞﾗｽ        厚さ 4㎜  W100×H100            

ｼｰﾘﾝｸﾞ         清掃共           5   
か所

強化ｶﾞﾗｽ        厚さ 4㎜  特寸 2.0㎡以下        
ｼｰﾘﾝｸﾞ         清掃共           9.3 

㎡
強化ｶﾞﾗｽ        厚さ 4㎜  500φ                 

ｼｰﾘﾝｸﾞ         清掃共           12   
か所

強化ｶﾞﾗｽ        厚さ 5㎜  特寸 2.0㎡以下        
ｼｰﾘﾝｸﾞ         清掃共           16.8 

㎡
計
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こども園園舎 塗装 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
ｼﾘｺﾝ樹脂系撥水  ｺﾝｸﾘｰﾄ面                        
塗料            素地ごしらえ共                  71.8 

㎡
ＥＰ－Ｇ塗り    けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面  工程B種(見上)  

素地B種                         199   
㎡

ＥＰ－Ｇ塗り    ﾛｯｸｳｰﾙ板板面     工程B種(見上)  
素地B種                         7.3 

㎡
ＷＰ塗り        木部             工程B種        

素地B種                         291   
㎡

防腐･防蟻剤塗り 
770   

㎡
計
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こども園園舎 塗装 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
ＥＰ－Ｇ塗り    けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面  工程B種(一般)  

素地B種                         15.7 
㎡

ＵＣ塗り        合板面         工程B種(屋内)    
素地B種                         493   

㎡
ＵＣ塗り        木製建具面     工程B種(屋内)    

素地B種                         359   
㎡

ＵＣ塗り        木部           工程B種(屋内)    
(糸幅300㎜以下) 素地B種                         1,163   

ｍ
ＳＯＰ塗り      木部           工程B種(屋内)    
(糸幅300㎜以下) 素地A種                         17.7 

ｍ
計
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こども園園舎 内外装 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
外壁            厚16 横張 通気金具工法          
窯業系ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ  左官仕上調                      584   

見切･透湿防水ｼｰﾄ･ｼｰﾙ共          ㎡
出隅ｺｰﾅｰ        左官仕上調                      

51.1 
ｍ

入隅ｺｰﾅｰ        左官仕上調                      
片ﾊｯﾄｼﾞｮｲﾅｰ下地ｼｰﾙ              34   

ｍ
外壁            厚16 横張 通気金具工法          
窯業系ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ  木目調                          136   

見切･透湿防水ｼｰﾄ･ｼｰﾙ共          ㎡
出隅ｺｰﾅｰ        木目調                          

10.2 
ｍ

入隅ｺｰﾅｰ        木目調                          
片ﾊｯﾄｼﾞｮｲﾅｰ下地ｼｰﾙ              10.2 

ｍ
土台水切        W50                             

ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 厚0.35          167   
防鼠付き                        ｍ

外壁            ｸﾞﾗｽｳｰﾙ(24㎏/m3)厚100           
断熱材充填      720   

㎡
屋根            高性能ﾌｪﾉｰﾙﾌｫｰﾑ断熱材           
断熱材敷込      厚90(45+45)                     1,101   

㎡
天井　けい酸    ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6           
ｶﾙｼｳﾑ板張り     目透かし                        199   

㎡
天井　火山性ｶﾞﾗｽ 厚12                            
質堆積物粉体混入 7.3 
ﾛｯｸｳｰﾙ板張り    ㎡
軒天            樹脂製                          
防虫通気材      D16.4×H30                      280   

ｍ
計
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こども園園舎 内外装 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
床ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ     無 地 厚さ2.5 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS   

一般床 熱溶接工法               70.7 
㎡

床ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ     厚2.5 熱溶接工法 多湿部         
(WC)            113   

㎡
床ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ     厚2.0 厨房用(防滑･抗菌)         

熱溶接工法 多湿部               72.3 
㎡

床ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ     総厚6.5 500角 1種ﾙｰﾌﾟﾊﾟｲﾙ       
一般事務室用                    83.8 

㎡
床複合ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ   厚15 ﾅﾗ                         

722   
㎡

床              高性能ﾌｪﾉｰﾙﾌｫｰﾑ断熱材           
断熱材敷込      厚30                            36.8 

㎡
立上り          高性能ﾌｪﾉｰﾙﾌｫｰﾑ断熱材           
断熱材張り      厚30                            66.8 

㎡
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ巻上げ H=150                           

厚2.0 厨房用(防滑･抗菌)         43.4 
熱溶接工法 多湿部               ｍ

床材巻上見切縁  塩ﾋﾞ製                          
43.4 

ｍ
ﾋﾞﾆﾙ幅木        高さ60                          

291   
ｍ

壁              厚15.0   不燃                   
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け        1,785   
張り(GB-R)      -             -                 ㎡
壁              厚15.0   不燃                   
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理      1,138   
張り(GB-R)      -             -                 ㎡
壁　けい酸      厚 6.0                          
ｶﾙｼｳﾑ板張り     鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付          15.7 

下張GB-R      厚15共            ㎡
壁　けい酸      厚 6.0                          
ｶﾙｼｳﾑ板張り     鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付          4.1 

下張GB-S      厚12.5共          ㎡
壁　化粧けい酸  厚6.0 目透ｼｰﾘﾝｸﾞ工法            
ｶﾙｼｳﾑ板張り     24.4 

㎡
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こども園園舎 内外装 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
壁　化粧けい酸  厚6.0 目透ｼｰﾘﾝｸﾞ工法            
ｶﾙｼｳﾑ板張り     下張GB-R      厚15共            362   

㎡
壁　化粧けい酸  厚6.0 目透ｼｰﾘﾝｸﾞ工法            
ｶﾙｼｳﾑ板張り     下張GB-S      厚12.5共          6.5 

㎡
壁　化粧けい酸  厚6.0 目透ｼｰﾘﾝｸﾞ工法            
ｶﾙｼｳﾑ板張り     下張GB-S 厚12.5 + GB-R 厚15共   139   

㎡
壁              不燃 ﾎﾞｰﾄﾞ面                    
ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張り     970   

㎡
壁              吸放湿 ﾎﾞｰﾄﾞ面                  
ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張り     102   

㎡
壁              ﾏｸﾞﾈｯﾄ対応品 ﾎﾞｰﾄﾞ面            
掲示ｸﾛｽ張り     58.5 

㎡
天井　化粧      厚 9.5   準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ         
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   突付け                          260   
張り(GB-D)      ㎡
天井　ﾛｯｸｳｰﾙ    ﾌﾗｯﾄ内部用 厚 9    不燃         
化粧吸音板張り  軽鉄直張      -                 528   
(DR)            ㎡
天井 ﾛｯｸｳｰﾙ     勾配部 厚 9    不燃             
化粧吸音板張り  軽鉄直張                        209   
(DR)            ㎡
壁　化粧けい酸  厚6.0 目透ｼｰﾘﾝｸﾞ工法            
ｶﾙｼｳﾑ板張り     下張GB-S      厚 9.5共          84.7 

㎡
ﾋﾟｯﾄ天井        厚50 押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾘﾚﾝﾌｫｰﾑ保温板   
断熱材打込      3種bA                           26.1 

㎡
ﾎﾞｰﾄﾞ面出隅処理 

28.5 
ｍ

計
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こども園園舎 ユニット及びその他 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
ﾃﾗｽ             厚25 H=150                      
人工木ﾃﾞｯｷ      幕板共                          81.4 

㎡
蹴込            H=150                           
幕板            45.7 

ｍ
ﾃﾗｽ土間         ｺﾝｸﾘｰﾄ面 H30㎜                  
ｶｯﾀｰ目地入れ    53   

ｍ
ﾃﾗｽ             H=800 人工木                    
転落防止柵      4.5 

ｍ
ﾃﾗｽ             H=1200 人工木                   
転落防止柵      3.7 

ｍ
ﾃﾗｽ             W800×H800 人工木 片開き        
転落防止柵扉    付属金物共                      1   

か所
ﾃﾗｽ             W800×H1200 人工木 片開き       
転落防止柵扉    付属金物共                      1   

か所
誘導用及び      点字ﾌﾞﾛｯｸ ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製          
注意喚起用床材  300×300 厚さ30                 3   

か所
誘導用及び      点字ﾌﾞﾛｯｸ 塩化ﾋﾞﾆﾙ製            
注意喚起用床材  300×300                        3   

か所
ﾃﾗｽ             W1200×D300×H800               
園児用下足入①  ﾒﾗﾐﾝ化粧板                      2   

か所
ﾃﾗｽ             W1200×D300×H1040              
園児用下足入②  ﾒﾗﾐﾝ化粧板                      3   

か所
ｽﾛｰﾌﾟ           L2700×H800                     
手摺            手摺:ｱﾙﾐ樹脂複合(2段)φ38       1   

支柱:ｱﾙﾐ樹脂複合 φ42           か所
計
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こども園園舎 ユニット及びその他 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
二重床ｼｽﾃﾑ      H=300(仕上高)                   

599   
㎡

二重床ｼｽﾃﾑ      H=500(仕上高)                   
25.8 

㎡
二重床ｼｽﾃﾑ      H=300                           
ﾎﾞｰﾀﾞｰ加工      396   

ｍ
二重床ｼｽﾃﾑ      H=500                           
ﾎﾞｰﾀﾞｰ加工      17   

ｍ
ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝｺﾞﾑ    15×15                          

68.1 
ｍ

OAﾌﾛｱ           H=50(仕上高) 置敷ﾀｲﾌﾟ           
再生PP樹脂                      63.1 

㎡
OAﾌﾛｱ           H=50                            
ﾎﾞｰﾀﾞｰ加工      35.3 

ｍ
職員室          W1700×D550                     
受付ｶｳﾝﾀｰ       ｶｳﾝﾀｰ:ﾅﾗ集成材 厚50 UC          1   

補強材共                        か所
保育風除室      W1200×D300×H800               
園児用下足入①  ﾒﾗﾐﾝ化粧板                      1   

か所
布団庫          下段:W3000×D650                
造作木製棚      上段:W3000×D500                2   

棚板:杉製材 105×20 すのこ状    か所
棚受:45×75                     

布団庫          下段:W2600×D650                
造作木製棚      上段:W2600×D500                1   

棚板:杉製材 105×20 すのこ状    か所
棚受:45×75                     

物入1           下段:W1600×D650                
造作木製棚      上段:W1600×D500                1   

棚板:ｼﾅ合板 厚12                か所
棚受:45×75                     
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こども園園舎 ユニット及びその他 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
物入2           下段:W2500×D650                
造作木製棚      上段:W2500×D500                1   

棚板:ｼﾅ合板 厚12                か所
棚受:45×75                     

教材倉庫        下段:W3000×D650                
(0･1･2歳保育室) 上段:W3000×D500                3   
造作木製棚      棚板:杉製材 105×20 すのこ状    か所

棚受:45×75                     

教材倉庫        下段:W3000×D650                
(3･4･5歳保育室) 上段:W3000×D500                3   
造作木製棚      棚板:ｼﾅ合板 厚12                か所

棚受:45×75                     

押入(調理休憩室) 下段:W1600×D650                
造作木製棚      上段:W1600×D500                1   

棚板:ｼﾅ合板 厚12                か所
棚受:45×75                     

倉庫(東)        W3450×D600×H1710              
造付木製棚      棚板:構造用合板 厚12            1   

根太:40×60 @300                か所
横材･柱:75×75                  
2M9 ｱﾝｶｰ固定×9か所             

0歳児保育室     W1780×D450×H400･800           
保育士園児用    流し:人工大理石                 1   
手洗い流し台    下部:ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ樹脂合板 吊戸棚共   か所
1歳児保育室     W1780×D450×H450･800           
保育士園児用    流し:人工大理石                 1   
手洗い流し台    下部:ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ樹脂合板 吊戸棚共   か所
2歳児保育室     W1780×D450×H450･800           
保育士園児用    流し:人工大理石                 1   
手洗い流し台    下部:ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ樹脂合板 吊戸棚共   か所
3歳児保育室     W1780×D450×H500･800           
保育士園児用    流し:人工大理石                 1   
手洗い流し台    下部:ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ樹脂合板 吊戸棚共   か所
4歳児保育室     W1780×D450×H500･800           
保育士園児用    流し:人工大理石                 1   
手洗い流し台    下部:ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ樹脂合板 吊戸棚共   か所
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こども園園舎 ユニット及びその他 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
5歳児保育室     W1780×D450×H500･800           
保育士園児用    流し:人工大理石                 1   
手洗い流し台    下部:ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ樹脂合板 吊戸棚共   か所
0歳児保育室     W2180×D460×H900               
園児用ﾛｯｶｰ①    天板:ﾒﾗﾐﾝ化粧板                 1   
(6人分)         本体:ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ樹脂合板 ｶｺﾞ付      か所
1歳児保育室     W3640×D550×H900               
園児用ﾛｯｶｰ②    天板:ﾒﾗﾐﾝ化粧板                 1   
(10人分)        本体:ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ樹脂合板 ｶｺﾞ共      か所
2歳児保育室     W4360×D550×H900               
園児用ﾛｯｶｰ③    天板:ﾒﾗﾐﾝ化粧板                 1   
(12人分)        本体:ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ樹脂合板 ｶｺﾞ付      か所
3歳児保育室     W7280×D550×H900               
園児用ﾛｯｶｰ④    天板:ﾒﾗﾐﾝ化粧板                 1   
(20人分)        本体:ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ樹脂合板 ﾌｯｸ付      か所
4歳児保育室     W7640×D550×H900               
園児用ﾛｯｶｰ⑤    天板:ﾒﾗﾐﾝ化粧板                 1   
(21人分)        本体:ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ樹脂合板 ﾌｯｸ付      か所
5歳児保育室     W7640×D550×H900               
園児用ﾛｯｶｰ⑤    天板:ﾒﾗﾐﾝ化粧板                 1   
(21人分)        本体:ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ樹脂合板 ﾌｯｸ付      か所
0歳児保育室     W2570×D350×H800               
教材棚①        天板:ﾒﾗﾐﾝ化粧板                 1   

本体:ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ樹脂合板            か所
1歳児保育室     W2570×D350×H800               
教材棚①        天板:ﾒﾗﾐﾝ化粧板                 1   

本体:ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ樹脂合板            か所
2歳児保育室     W3940×D350×H800               
教材棚②        天板:ﾒﾗﾐﾝ化粧板                 1   

本体:ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ樹脂合板            か所
3歳児保育室     W3940×D350×H800               
教材棚②        天板:ﾒﾗﾐﾝ化粧板                 1   

本体:ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ樹脂合板            か所
4歳児保育室     W3940×D350×H800               
教材棚②        天板:ﾒﾗﾐﾝ化粧板                 1   

本体:ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ樹脂合板            か所
5歳児保育室     W3940×D350×H800               
教材棚②        天板:ﾒﾗﾐﾝ化粧板                 1   

本体:ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ樹脂合板            か所
0歳児保育室     L=2700 6人分                    
壁掛けﾌｯｸ       ﾌｯｸ:木製 既製品 4点ﾋﾞｽ止め      1   

下地:杉製材 20×100             か所
1歳児保育室     L=2700 10人分                   
壁掛けﾌｯｸ       ﾌｯｸ:木製 既製品 4点ﾋﾞｽ止め      1   

下地:杉製材 20×100             か所
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こども園園舎 ユニット及びその他 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
2歳児保育室     L=2700 12人分                   
壁掛けﾌｯｸ       ﾌｯｸ:木製 既製品 4点ﾋﾞｽ止め      1   

下地:杉製材 20×100             か所
廊下            L=3200 20人分                   
(3歳児保育室)   ﾌｯｸ:木製 既製品 4点ﾋﾞｽ止め      1   
壁掛けﾌｯｸ       下地:杉製材 20×100             か所
廊下            L=3200 21人分                   
(4歳児保育室)   ﾌｯｸ:木製 既製品 4点ﾋﾞｽ止め      1   
壁掛けﾌｯｸ       下地:杉製材 20×100             か所
廊下            L=3200 21人分                   
(5歳児保育室)   ﾌｯｸ:木製 既製品 4点ﾋﾞｽ止め      1   
壁掛けﾌｯｸ       下地:杉製材 20×100             か所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板      W=100 ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ 厚21         

0.9 
ｍ

ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板      W=150 ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ 厚21         
17.5 

ｍ
ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板      W=200 ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ 厚21         

0.9 
ｍ

ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板      W=300 ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ 厚21         
1.6 

ｍ
職員室          L=1500 市販品                   
ｺﾝﾊﾟｸﾄｷｯﾁﾝ      吊戸棚共                        1   

か所
保育休憩室      L=1500 市販品                   
ｺﾝﾊﾟｸﾄｷｯﾁﾝ      吊戸棚共                        1   

か所
事務ｺｰﾅｰ        L=1500 市販品                   
ｺﾝﾊﾟｸﾄｷｯﾁﾝ      吊戸棚共                        1   

か所
調乳室          L=1500 市販品                   
ｺﾝﾊﾟｸﾄｷｯﾁﾝ      吊戸棚共                        1   

か所
授乳室          L=1500 市販品                   
ｺﾝﾊﾟｸﾄｷｯﾁﾝ      吊戸棚共                        1   

か所
1～2歳児WC      W1150×H600 厚5.0               
鏡              1   

か所
3～5歳児WC      W1150×H600 厚5.0               
鏡              2   

か所
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こども園園舎 ユニット及びその他 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
0～5歳児保育室  W1150×H600 厚5.0               
鏡              6   

か所
調理室          W2400×H900 ﾎｰﾛｰ                
ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ       1   

か所
調理休憩室      W1800×H900 ﾎｰﾛｰ                
ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ       1   

か所
消火器ﾎﾞｯｸｽ     壁埋込型 既製品                 

ｽﾁｰﾙ製 焼付塗装                 4   
か所

消火器ﾎﾞｯｸｽ     床置型 既製品                   
ｽﾃﾝﾚｽ製                         1   

か所
ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ         天井直付 ｱﾙﾐ製 ｼﾝｸﾞﾙ            

8   
ｍ

ｶｰﾃﾝﾚｰﾙｺｰﾅｰR加工
1   

か所
ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ         C.BOX内 ｱﾙﾐ製 ｼﾝｸﾞﾙ             

60.7 
ｍ

ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ         C.BOX内 ｱﾙﾐ製 ﾀﾞﾌﾞﾙ             
48.6 

ｍ
ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ       W130×H130                      

ﾅﾗ集成材 厚20                   109   
ｍ

ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ         C.BOX内 ｱﾙﾐ製 ｼﾝｸﾞﾙ             
(ｽﾃｰｼﾞ)         19.8 

ｍ
ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ       W130×H130                      
(ｽﾃｰｼﾞ)         ﾅﾗ集成材 厚20                   19.8 

ｍ
暗幕ﾚｰﾙ         C.BOX内 ｱﾙﾐ製 ｼﾝｸﾞﾙ             

3   
ｍ

暗幕ﾚｰﾙ         C.BOX内 ｱﾙﾐ製 ﾀﾞﾌﾞﾙ             
15   

ｍ
暗幕ﾎﾞｯｸｽ       W130×H130                      

ﾅﾗ集成材 厚20                   18   
ｍ
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こども園園舎 ユニット及びその他 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
ふかし壁        W170                            
小口ふさぎ      ﾅﾗ集成材 厚20                   25   

ｍ
※特記無き限り、                
　ｶｰﾃﾝ：㈱ｻﾝｹﾞﾂAC2416-2430同等品
　ﾚｰｽｶｰﾃﾝ：㈱ｻﾝｹﾞﾂAC2612同等品  

職員室          AW-3                            
ｶｰﾃﾝ            W3420×H2200                    1   

遮光･防炎　手引き　ﾚｰｽｶｰﾃﾝ含む  か所
職員室          AW-6-1                          
ｶｰﾃﾝ            W1620×H1365                    2   

遮光･防炎　手引き　ﾚｰｽｶｰﾃﾝ含む  か所
保育休憩室      AW-6-2                          
ｶｰﾃﾝ            W1620×H1365                    1   

遮光･防炎　手引き　ﾚｰｽｶｰﾃﾝ含む  か所
男子更衣室      AW-10                           
ｶｰﾃﾝ            W600×H900                      1   

遮光･防炎　手引き　ﾚｰｽｶｰﾃﾝ含む  か所
ﾌﾟﾚｲﾙｰﾑ         AW-6-1                          
ｶｰﾃﾝ            W1620×H1365                    1   

遮光･防炎　手引き　ﾚｰｽｶｰﾃﾝ含む  か所
ﾌﾟﾚｲﾙｰﾑ         WD-1                            
ｶｰﾃﾝ            W900×H1950                     1   

遮光･防炎　手引き               か所
ﾌﾟﾚｲﾙｰﾑ         WW-3                            
ｶｰﾃﾝ            W1620×H850                     1   

遮光･防炎　手引き               か所
調理休憩室      AW-6-2                          
ｶｰﾃﾝ            W1620×H1365                    1   

遮光･防炎　手引き　ﾚｰｽｶｰﾃﾝ含む  か所
支援室          AW-1                            
ｶｰﾃﾝ            W2105×H2200                    3   

遮光･防炎　手引き　ﾚｰｽｶｰﾃﾝ含む  か所
支援室          AW-6-1                          
ｶｰﾃﾝ            W1620×H1365                    2   

遮光･防炎　手引き　ﾚｰｽｶｰﾃﾝ含む  か所
支援室          AW-13                           
ｶｰﾃﾝ            W2075×H500                     3   

遮光･防炎　ひも引き             か所
相談室          AW-6-2                          
ｶｰﾃﾝ            W1620×H1365                    1   

遮光･防炎　手引き　ﾚｰｽｶｰﾃﾝ含む  か所
授乳室          AW-11                           
ｶｰﾃﾝ            W740×H500                      1   

遮光･防炎　手引き　ﾚｰｽｶｰﾃﾝ含む  か所
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こども園園舎 ユニット及びその他 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
0歳児保育室     AW-1                            
ｶｰﾃﾝ            W2105×H2200                    1   

遮光･防炎　手引き　ﾚｰｽｶｰﾃﾝ含む  か所
0歳児保育室     AW-7                            
ｶｰﾃﾝ            W1195×H1100                    1   

遮光･防炎　手引き　ﾚｰｽｶｰﾃﾝ含む  か所
0歳児保育室     WD-2                            
ｶｰﾃﾝ            W900×H1950                     2   

遮光･防炎　手引き               か所
0歳児保育室     WW-2                            
ｶｰﾃﾝ            W2530×H850                     1   

遮光･防炎　手引き               か所
0歳児保育室     AW-12                           
ｶｰﾃﾝ            W1620×H500                     3   

遮光･防炎　ひも引き             か所
1歳児保育室     AW-1                            
ｶｰﾃﾝ            W2105×H2200                    1   

遮光･防炎　手引き　ﾚｰｽｶｰﾃﾝ含む  か所
1歳児保育室     AW-7                            
ｶｰﾃﾝ            W1195×H1100                    1   

遮光･防炎　手引き　ﾚｰｽｶｰﾃﾝ含む  か所
1歳児保育室     AD-5                            
ｶｰﾃﾝ            W800×H1950                     1   

遮光･防炎　手引き　ﾚｰｽｶｰﾃﾝ含む  か所
1歳児保育室     WD-1                            
ｶｰﾃﾝ            W900×H1950                     1   

遮光･防炎　手引き               か所
1歳児保育室     WW-2                            
ｶｰﾃﾝ            W2530×H850                     1   

遮光･防炎　手引き               か所
1歳児保育室     AW-12                           
ｶｰﾃﾝ            W1620×H500                     2   

遮光･防炎　ひも引き             か所
2歳児保育室     AW-1                            
ｶｰﾃﾝ            W2105×H2200                    1   

遮光･防炎　手引き　ﾚｰｽｶｰﾃﾝ含む  か所
2歳児保育室     AW-7                            
ｶｰﾃﾝ            W1195×H1100                    1   

遮光･防炎　手引き　ﾚｰｽｶｰﾃﾝ含む  か所
2歳児保育室     WD-2                            
ｶｰﾃﾝ            W900×H1950                     1   

遮光･防炎　手引き               か所
2歳児保育室     WW-2                            
ｶｰﾃﾝ            W2530×H850                     1   

遮光･防炎　手引き               か所



(仮称)桃生こども園建設工事

石巻市

建築工事　細目別内訳 57

こども園園舎 ユニット及びその他 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
2歳児保育室     AW-12                           
ｶｰﾃﾝ            W1620×H500                     2   

遮光･防炎　ひも引き             か所
3歳児保育室     AW-1                            
ｶｰﾃﾝ            W2105×H2200                    1   

遮光･防炎　手引き　ﾚｰｽｶｰﾃﾝ含む  か所
3歳児保育室     AW-7                            
ｶｰﾃﾝ            W1195×H1100                    1   

遮光･防炎　手引き　ﾚｰｽｶｰﾃﾝ含む  か所
3歳児保育室     WD-1                            
ｶｰﾃﾝ            W900×H1950                     1   

遮光･防炎　手引き               か所
3歳児保育室     WW-1                            
ｶｰﾃﾝ            W2985×H850                     1   

遮光･防炎　手引き               か所
3歳児保育室     AW-12                           
ｶｰﾃﾝ            W1620×H500                     2   

遮光･防炎　ひも引き             か所
4歳児保育室     AW-1                            
ｶｰﾃﾝ            W2105×H2200                    1   

遮光･防炎　手引き　ﾚｰｽｶｰﾃﾝ含む  か所
4歳児保育室     AW-7                            
ｶｰﾃﾝ            W1195×H1100                    1   

遮光･防炎　手引き　ﾚｰｽｶｰﾃﾝ含む  か所
4歳児保育室     WD-2                            
ｶｰﾃﾝ            W900×H1950                     1   

遮光･防炎　手引き               か所
4歳児保育室     WW-1                            
ｶｰﾃﾝ            W2985×H850                     1   

遮光･防炎　手引き               か所
4歳児保育室     AW-12                           
ｶｰﾃﾝ            W1620×H500                     2   

遮光･防炎　ひも引き             か所
5歳児保育室     AW-1                            
ｶｰﾃﾝ            W2105×H2200                    1   

遮光･防炎　手引き　ﾚｰｽｶｰﾃﾝ含む  か所
5歳児保育室     AW-7                            
ｶｰﾃﾝ            W1195×H1100                    1   

遮光･防炎　手引き　ﾚｰｽｶｰﾃﾝ含む  か所
5歳児保育室     WD-1                            
ｶｰﾃﾝ            W900×H1950                     1   

遮光･防炎　手引き               か所
5歳児保育室     WW-1                            
ｶｰﾃﾝ            W2985×H850                     1   

遮光･防炎　手引き               か所
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こども園園舎 ユニット及びその他 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
5歳児保育室     AW-12                           
ｶｰﾃﾝ            W1620×H500                     2   

遮光･防炎　ひも引き             か所
※特記無き限り、                
　ｶｰﾃﾝ：㈱ｻﾝｹﾞﾂ ｻｸﾗﾒﾝﾄⅡ同等品  

職員室          W3950×H2500                    
仕切ｶｰﾃﾝ        1   

か所
保育休憩室      W2200×H2500                    
仕切ｶｰﾃﾝ        1   

か所
男子更衣室      W800×H2500                     
仕切ｶｰﾃﾝ        1   

か所
沐浴室          W900×H2500                     
仕切ｶｰﾃﾝ        1   

か所
※特記無き限り、                
　ｶｰﾃﾝ：㈱ｻﾝｹﾞﾂ ﾐｭﾝﾍﾝⅡ同等品   
　ﾚｰｽｶｰﾃﾝ：㈱ｻﾝｹﾞﾂAC2612同等品  

遊戯室          AW-2                            
暗幕            W3440×H2800　手引き            2   

ﾚｰｽｶｰﾃﾝ含む                     か所
遊戯室          AW-9                            
暗幕            W1620×H1700　手引き            4   

ﾚｰｽｶｰﾃﾝ含む                     か所
遊戯室          WD-2                            
暗幕            W900×H1950　手引き             1   

か所
遊戯室          WD-9                            
暗幕            W1923×H1950　手引き            1   

か所
ｽﾃｰｼﾞ           W8000×H3600                    
緞帳            ㈱ｻﾝｹﾞﾂ ｳｨｰﾝN同等品             1   

か所
手引きｶｰﾃﾝ用    18×80程度 木製                 
ふさかけ        54   

個
ひも引きｶｰﾃﾝ用  VP管50φ                        
紐通し管        18.4 

ｍ
①              W1200×H700                     
館内案内ｻｲﾝ     本体:ﾅﾗ集成材 厚25 UC           1   

表示:C/S切り文字貼り            か所
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こども園園舎 ユニット及びその他 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
②              W200×H300                      
突出型 ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ  本体:ﾅﾗ集成材 厚25 UC           12   

表示:C/S切り文字貼り            か所
③              W200×H300                      
平付型 ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ  本体:ﾅﾗ集成材 厚25 UC           3   

表示:C/S切り文字貼り            か所
④              W200×H300                      
突出型 室名ｻｲﾝ  本体:ﾅﾗ集成材 厚25 UC           7   

表示:C/S切り文字貼り            か所
⑤              W200×H300                      
平付型 室名ｻｲﾝ  本体:ﾅﾗ集成材 厚25 UC           6   

表示:C/S切り文字貼り            か所
⑥              W200×H200                      
平付型 室名ｻｲﾝ  本体:ﾅﾗ集成材 厚25 UC           3   

表示:C/S切り文字貼り            か所
⑦              H=35                            
室名ｻｲﾝ(ｼｰﾄ貼)  表示:C/S切り文字貼り            6   

か所
計
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屋外倉庫 直接仮設

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
遣方            別紙 00-0027

1   
式

墨出し          別紙 00-0028
1   

式
養生            別紙 00-0029

1   
式

整理清掃        別紙 00-0030
後片付け        1   

式
計
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石巻市
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屋外倉庫 土工･地業

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
（土工）        

根切り          小規模土工                      
-                               14.1 

ｍ3
埋戻し(B種)     小規模土工 発生土               

4.6 
ｍ3

土工機械運搬    別紙 00-0031
1   

式
建設発生土運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  土砂 DID区間無し   9.5 
 5.5㎞以下                      ｍ3

建設発生土処分  
9.5 

ｍ3
（地業）        

砂利地業        再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ                     
3.8 

ｍ3
捨てｺﾝｸﾘｰﾄ地業  FC18N/mm　S15                   

材工共                          1.9 
人力                            ｍ3

計
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屋外倉庫 躯体

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
（鉄筋）        

異形鉄筋        SD295　D10                      
0.5 

ｔ
異形鉄筋        SD295　D13                      

0.1 
ｔ

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除      H2程度                          別紙 00-0032
1   

式
鉄筋加工組立    小型構造物                      

-                  -            0.6 
ｔ

鉄筋運搬費      4ｔ車  30㎞程度                 
0.6 

ｔ
（ｺﾝｸﾘｰﾄ）      

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ      FC21N/mm　S15                   
7.5 

ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  別紙 00-0033

1   
式

ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送       別紙 00-0034
1   

式
構造体強度補正  別紙 00-0035

1   
式

（型枠）        

型枠            小型構造物用型枠                
擁壁、囲障の基礎等 -            6.8 
-                               ㎡

型枠運搬費      4ｔ車  30㎞程度 往復            
6.8 

㎡
計
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屋外倉庫 左官

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  金ごて 直均し仕上げ             
仕上げ          36.4 

㎡
計
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屋外倉庫 ユニット及びその他

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
屋外倉庫        既製品                          
上屋            W5600×D5500×H3260～3780       1   

塗装溶融亜鉛ﾒｯｷ鋼板             か所
造付木製棚      W5400×D600×H2000              

棚板:構造用合板 厚12            1   
根太:40×60 @300                か所
横材:75×45                     
柱:75×75                       
2M9 ｱﾝｶｰ固定                    

計
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外構 囲障

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ        H=1200                          

基礎共                          250   
ｍ

ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ        H=1200                          
防砂ﾈｯﾄ張り                     30   
基礎共                          ｍ

ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ扉      W1000×H1200                    
基礎共                          1   

か所
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ        H=1500                          

基礎共                          9   
ｍ

丸太階段部      W1000×H1200                    
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ扉      基礎別途                        2   

か所
丸太階段部      W1350×H500×D370               
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ扉基礎  ｺﾝｸﾘｰﾄ 砂利地業・型枠共         2   

か所
丸太階段部      W2000×H1200                    
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ扉      基礎別途                        1   

か所
丸太階段部      W2350×H500×D370               
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ扉基礎  ｺﾝｸﾘｰﾄ 砂利地業・型枠共         1   

か所
外部設備機器周り H=1800                          
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ        基礎共                          37   

ｍ
外部設備機器周り W1000×H1800                    
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ扉      基礎共                          1   

か所
園舎出入口      W1600×H1400 ｱﾙﾐ製              
両開き門扉      電気錠                          1   

基礎共                          か所
監理用出入口    W4107×H1400 ｱﾙﾐ製              
伸縮門扉        ﾚｰﾙ･基礎共                      1   

か所
ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ西側     W4158×H1400 ｱﾙﾐ製              
ｽﾗｲﾄﾞ門扉       ﾚｰﾙ･基礎共                      1   

か所
門柱ﾎﾟｰﾙ        2本 SUSﾁｪｰﾝ(W=7000)             

基礎共                          2   
か所

RC門塀①        W2000×H1500 ｺﾝｸﾘｰﾄ製           
ｼﾘｺﾝ樹脂系撥水塗装              1   
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ･砕石共               か所
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外構 囲障

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
RC門塀②        W2800×H1500 ｺﾝｸﾘｰﾄ製           

ｼﾘｺﾝ樹脂系撥水塗装              1   
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ･砕石･郵便受け共      か所

根切り          つぼ,布掘り                     
深さ2.5m程度                    26.4 

ｍ3
床付け          つぼ,布掘り                     

17.4 
㎡

埋戻し(B種)     -          発生土               
20.2 

ｍ3
土工機械運搬    別紙 00-0036

1   
式

建設発生土運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  土砂 DID区間無し   6.2 
 5.5㎞以下                      ｍ3

建設発生土処分  
6.2 

ｍ3
計
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外構 構内舗装

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
直接仮設        
(構内舗装)      3,670   

㎡
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装      A-5-25 再生密粒 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ     

1000-2500㎡未満                 2,257   
㎡

真砂土          厚100                           
1,330   

㎡
砂利敷き        厚50                            

70   
㎡

縁石-側溝間     厚50                            
砂利敷き        70   

㎡
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ   120×120                        

基礎ｺﾝ･砕石共                   540   
ｍ

白線引き        実線 W=150                      
319   

ｍ
白線引き        実線 W=500                      

54   
ｍ

白線引き        車椅子駐車場ﾏｰｸ+ｾﾞﾌﾞﾗｿﾞｰﾝ       
2   

か所
白線引き        矢印 直進                       

3   
か所

白線引き        矢印 右折                       
2   

か所
白線引き        矢印 直進+右折                  

1   
か所

車止めﾌﾞﾛｯｸ     ｺﾝｸﾘｰﾄ製                        
54   

か所
根切り          つぼ,布掘り                     

深さ2.5m程度                    829   
ｍ3

盛土(B種)       発生土                          
243   

ｍ3
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外構 構内舗装

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
建設発生土運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  土砂 DID区間無し   586   
 5.5㎞以下                      ｍ3

建設発生土処分  
586   

ｍ3
舗装機械運搬    別紙 00-0037

1   
式

計
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石巻市
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外構 屋外排水

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
U字形側溝       横断 300A                       

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(T-25) 細目           13   
砕石・ﾓﾙﾀﾙ共                    ｍ

U字形側溝       3種 300A                        
ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋                        142   
砕石・ﾓﾙﾀﾙ共                    ｍ

U字形側溝       3種 300A                        
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(T-25) 細目           7   
砕石・ﾓﾙﾀﾙ共                    ｍ

U字形側溝       1種 300A                        
ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋                        100   
砕石・ﾓﾙﾀﾙ共                    ｍ

U字形側溝       1種 300A                        
蓋無し                          30   
砕石・ﾓﾙﾀﾙ共                    ｍ

U字形側溝       1種 300A                        
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(歩行用) 細目         11   
砕石・ﾓﾙﾀﾙ共                    ｍ

自由勾配側溝    W300×H485～585                 
ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋                        85   
ｺﾝｸﾘｰﾄ･砕石共                   ｍ

自由勾配側溝    W300×H485～585                 
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(T-25) 細目           9   
ｺﾝｸﾘｰﾄ･砕石共                   ｍ

雨水桝①        □400×H550 現場打ち            
SUSｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(T-2) 細目         9   
砕石共                          か所

雨水桝②        □400×H550 現場打ち            
SUSｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(歩道用) 細目      5   
砕石共                          か所

雨水桝③        □400×H600 現場打ち            
SUSｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(歩道用) 細目      1   
砕石共                          か所

雨水桝④        □400×H650 現場打ち            
SUSｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(歩道用) 細目      1   
砕石共                          か所

雨水桝⑤        □400×H700 現場打ち            
SUSｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(歩道用) 細目      1   
砕石共                          か所

雨水桝⑥        □400×H750 現場打ち            
SUSｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(歩道用) 細目      3   
砕石共                          か所

雨水桝⑦        □400×H800 現場打ち            
SUSｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(T-2) 細目         1   
砕石共                          か所
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外構 屋外排水

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
根切り          つぼ,布掘り                     

深さ2.5m程度                    203   
ｍ3

床付け          つぼ,布掘り                     
226   

㎡
埋戻し(B種)     -          発生土               

87   
ｍ3

建設発生土運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  土砂 DID区間無し   116   
 5.5㎞以下                      ｍ3

建設発生土処分  
116   

ｍ3
計
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外構 植栽

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
(樹木費)        

ｿﾖｺﾞ            H4.0                            
株立ち                          2   

本
(植付け)        

植付け(高木)    幹周 15～25㎝未満               
2   

本
(植栽基盤整備)  

植栽基盤整備    A種 有効土層 H=60㎝             
-                               2.3 

㎡
(その他)        

防草ｼｰﾄ張り     PET 厚4.0 二層構造              
390   

㎡
花壇            10000×1000                     

化粧ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 厚150 3段積     1   
客土 H=300 基礎共               か所

花壇            1200×26000                     
化粧ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 厚150 3段積     1   
客土 H=300 基礎共               か所

園畑            9000×3000                      
化粧ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 厚150 2段積     1   
客土 H=300 基礎共               か所

植栽機械運搬    別紙 00-0038
1   

式
根切り          つぼ,布掘り                     

深さ2.5m程度                    67.5 
ｍ3

床付け          つぼ,布掘り                     
42.3 

㎡
埋戻し(B種)     -          発生土               

43.2 
ｍ3



(仮称)桃生こども園建設工事

石巻市

建築工事　細目別内訳 72

外構 植栽

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
建設発生土運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  土砂 DID区間無し   24.3 
 5.5㎞以下                      ｍ3

建設発生土処分  
24.3 

ｍ3
計
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外構 工作物その他

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
丸太階段①      W2000×L2000×H800              

杉材(丸太材はﾛｰﾀﾘｰ加工)         1   
か所

丸太階段②      W1000×L2000×H1000             
杉材(丸太材はﾛｰﾀﾘｰ加工)         1   

か所
丸太階段③      W1000×L2000×H330              

杉材(丸太材はﾛｰﾀﾘｰ加工)         1   
か所

国旗掲揚ﾎﾟｰﾙ    H=6.0 ｱﾙﾐ製                     
基礎共                          1   

か所
ｺﾞﾐ保管庫       3530×700×H1204 既製品         

基礎共                          1   
か所

ﾌﾟﾛﾊﾟﾝﾎﾞﾝﾍﾞ庫   2700×2650×H(GL+)300           
基礎            ｺﾝｸﾘｰﾄ製                        1   

捨てｺﾝ･砕石共                   か所
ｷｭｰﾋﾞｸﾙ基礎     3500×2800×H(GL+)300           

ｺﾝｸﾘｰﾄ製                        1   
捨てｺﾝ･砕石共                   か所

屋外機置場①基礎 5400×800×H(GL+)300            
ｺﾝｸﾘｰﾄ製                        1   
捨てｺﾝ･砕石・成形伸縮目地共     か所

屋外機置場②基礎 15470×1200×H(GL+)300          
ｺﾝｸﾘｰﾄ製                        1   
捨てｺﾝ･砕石・成形伸縮目地共     か所

屋外機置場③基礎 4550×1200×H(GL+)300           
ｺﾝｸﾘｰﾄ製                        1   
捨てｺﾝ･砕石・成形伸縮目地共     か所

組立ﾌﾟｰﾙ置場基礎 4500×7000×H(GL+)50            
ｺﾝｸﾘｰﾄ製                        1   
捨てｺﾝ･砕石共                   か所

受水槽基礎      2240×2300×H(GL+)600           
ｺﾝｸﾘｰﾄ製                        1   
捨てｺﾝ･砕石共                   か所

ｼﾞｬﾝｸﾞﾙｼﾞﾑ      1620×1620×H(GL+)2430          
基礎共                          1   

か所
ﾌﾞﾗﾝｺ           3500×1850×H(GL+)2000          

ｺﾞﾑﾁｯﾌﾟﾏｯﾄ･周囲柵･基礎共        1   
か所

滑り台          4170×400×H(GL+)2500           
ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾏｯﾄ･基礎共                1   

か所



(仮称)桃生こども園建設工事

石巻市

建築工事　細目別内訳 74

外構 工作物その他

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
鉄棒            3連 W5400×H(GL+)900･1100･1300  

基礎共                          1   
か所

砂場            2995×2995                      
洗い砂H200                      1   
枠:ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製ﾕﾆｯﾄ砂場H300打込ｱﾝｶｰ か所

手洗場･足洗場   W2000×D600×H850 ｺﾝｸﾘｰﾄ製      
ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ張り                    2   

か所
⑧              W110×H110 24文字               
施設名称ｻｲﾝ     本体:SUS切文字 厚5.0 HL仕上     1   

か所
⑨              W200×H300                      
平付型 ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ  本体:SUS 厚5.0 HL仕上           1   

表示:C/S切り文字貼り            か所
⑩              W110×H110 9文字                
平付型 室名ｻｲﾝ  本体:SUS切文字 厚5.0 HL仕上     1   

か所
境界杭A         ｺﾝｸﾘｰﾄ杭                        

7   
か所

根切り          つぼ,布掘り                     
深さ2.5m程度                    67.2 

ｍ3
床付け          つぼ,布掘り                     

96.4 
㎡

埋戻し(B種)     -          発生土               
28.2 

ｍ3
建設発生土運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  土砂 DID区間無し   39   
 5.5㎞以下                      ｍ3

建設発生土処分  
39   

ｍ3
計



(仮称)桃生こども園建設工事

石巻市

建築工事　細目別内訳 75

外構 撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
舗装切断        ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 厚50                 

26.9 
ｍ

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去  厚50                            
集積･積込共                     2.3 

ｍ3
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 200×200                        
撤去            集積･積込共                     12.6 

ｍ
路盤材撤去      厚250                           

集積･積込共                     11.3 
ｍ3

落ちふた式U字形 (1種)300A                       
側溝撤去        ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋                        14   

集積･積込共                     ｍ
計



(仮称)桃生こども園建設工事

石巻市

建築工事　細目別内訳 76

外構 発生材処理 運搬

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
発生材運搬      別紙 00-0039

1   
式

計



(仮称)桃生こども園建設工事

石巻市

建築工事　細目別内訳 77

外構 発生材処理 処分

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
発生材処分      別紙 00-0040

1   
式

計



(仮称)桃生こども園建設工事

石巻市

建築工事　別紙明細 78

こども園園舎 直接仮設

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
遣方            別紙 00-0001

1   
式

遣方            一 般                           
1,323   

㎡
計

墨出し          別紙 00-0002
1   

式
墨出し          一般 木造 地上                  

1,189   
㎡

墨出し          一般 木造 ﾋﾟｯﾄ                  
242   

㎡
計

養生            別紙 00-0003
1   

式
養生            一般 木造 地上                  

1,189   
㎡

養生            一般 木造 ﾋﾟｯﾄ                  
242   

㎡
計



(仮称)桃生こども園建設工事

石巻市

建築工事　別紙明細 79

こども園園舎 直接仮設

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
整理清掃後片付け 別紙 00-0004

1   
式

整理清掃後片付け 一般 木造 地上                  
1,189   

㎡
整理清掃後片付け 一般 木造 ﾋﾟｯﾄ                  

242   
㎡

計

地足場          別紙 00-0005
1   

式
地足場          RC造標準日数 修理費含む         

1,323   
㎡

計

外部足場        別紙 00-0006
1   

式
くさび緊結式足場 建枠 600×1700                  
(手すり先行方式) 安全手すり 修理費、運搬費含む   863   

12m未満                         ㎡
外部仕上足場    掛払い手間、供用賃料、基本料、  

修理費含む　脚立足場　30日      226   
階高4.0m以下　平家用            ㎡

計



(仮称)桃生こども園建設工事

石巻市

建築工事　別紙明細 80

こども園園舎 直接仮設

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
内部仕上足場    別紙 00-0007

1   
式

内部仕上足場    掛払い手間、供用賃料、基本料、  
修理費含む　脚立足場　30日      186   
階高4.0m以下　平家用            ㎡

内部仕上足場    掛払い手間、供用賃料、基本料、  
(簡易型移動式足 修理費含む　30日                1,003   
場)             階高4.0m超5.0m未満              ㎡

計

災害防止        別紙 00-0008
1   

式
ﾒｯｼｭｼｰﾄ張り     防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類        

掛払い手間、供用賃料、基本料、  863   
修理費含む　110日               ㎡

小幅ﾈｯﾄ張り     防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ                     
(層間塞ぎ)      掛払い手間、供用賃料、基本料、  208   

修理費含む　110日               ｍ
計



(仮称)桃生こども園建設工事

石巻市

建築工事　別紙明細 81

こども園園舎 直接仮設

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
仮設材運搬      別紙 00-0009

1   
式

仮設材運搬      
(地足場)        1,323   

㎡
仮設材運搬      平家建                          
(外部仕上足場   226   
脚立足場)       ㎡
仮設材運搬      4.0m超5.0m未満(2段)             
(内部仕上足場   1,189   
簡易型移動式)   ㎡
仮設材運搬      
(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類)     863   

㎡
仮設材運搬      
(小幅ﾈｯﾄ)       208   

ｍ
計



(仮称)桃生こども園建設工事

石巻市

建築工事　別紙明細 82

こども園園舎 土工

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
土工機械運搬    別紙 00-0010

1   
式

土工機械運搬    根切り、埋戻し                  
-                               2   

往復
計



(仮称)桃生こども園建設工事

石巻市

建築工事　別紙明細 83

こども園園舎 地業

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
地盤改良        深層混合処理工法                別紙 00-0011

1   
式

深層混合処理工法                
(ｳﾙﾄﾗｺﾗﾑ工法　同等工法)         
800φ　187本                    
設計基準強度Fc=1200kN/m2        
掘削長  空堀長  改良長  本数    
11.5m   0.65m   10.85m   118本  
11.5m   1.475m  10.025m   69本  
下記を含む                      1   

式
材料費、労務費、機械損料、      
燃料費、コラム頭部処理費、      
機械運搬費・組立解体費、        
施工管理費、室内配合試験費、    
六価クロム溶出試験費、          
コア圧縮試験費、全長コア採取費  

計



(仮称)桃生こども園建設工事

石巻市

建築工事　別紙明細 84

こども園園舎 鉄筋

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除      H2程度                          別紙 00-0012

1   
式

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除      H2程度                          
▲1.6 

ｔ
計



(仮称)桃生こども園建設工事

石巻市

建築工事　別紙明細 85

こども園園舎 コンクリート 躯体

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  別紙 00-0013

1   
式

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  土間           ﾎﾟﾝﾌﾟ打設        
50m3/回程度        S15～S18     32.1 
-        圧送費､基本料別途      ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  基礎部         ﾎﾟﾝﾌﾟ打設        
100m3/回以上       S15～S18     557   
-        圧送費､基本料別途      ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  躯体           ﾎﾟﾝﾌﾟ打設        
50m3/回未満        S15～S18     17.2 
標準階高 圧送費､基本料別途      ｍ3

計

ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送       別紙 00-0014
1   

式
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ     100m3/回以上                    
圧送            基本料金別途加算                557   

ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 100m3/回以上                    
基本料金        4   

回
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 50m3/回以下                     
基本料金        2   

回
計



(仮称)桃生こども園建設工事

石巻市

建築工事　別紙明細 86

こども園園舎 コンクリート 躯体

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
構造体強度補正  別紙 00-0015

1   
式

構造体強度補正  FC24N/mm　S18                   
補正値+6N                       557   
基礎部                          ｍ3

構造体強度補正  FC24N/mm　S18                   
補正値+6N                       17.2 
地上部                          ｍ3

計



(仮称)桃生こども園建設工事

石巻市

建築工事　別紙明細 87

こども園園舎 防水 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
ｼｰﾘﾝｸﾞ          別紙 00-0016

1   
式

ｼｰﾘﾝｸﾞ          建具廻り                        
MS-2 15×10                     402   

ｍ
計



(仮称)桃生こども園建設工事

石巻市

建築工事　別紙明細 88

こども園園舎 防水 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
ｼｰﾘﾝｸﾞ          別紙 00-0017

1   
式

ｼｰﾘﾝｸﾞ          流し台取合                      
MS-2 5×5                       7.5 

ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ          ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板取合                  

MS-2 5×5                       55.3 
ｍ

計



(仮称)桃生こども園建設工事

石巻市

建築工事　別紙明細 89

こども園園舎 木工 材料･建て方費

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
構造用集成材費  柱･梁等                         別紙 00-0018

1   
式

【土台伏図】    

C1              120×120 (ﾏﾂE105-F345)          
L=5500                          11   

本
C1              120×120 (ﾏﾂE105-F345)          

L=5000                          33   
本

C1              120×120 (ﾏﾂE105-F345)          
L=4500                          77   

本
C1              120×120 (ﾏﾂE105-F345)          

L=4000                          90   
本

C1              120×120 (ﾏﾂE105-F345)          
L=3500                          95   

本
C1              120×120 (ﾏﾂE105-F345)          

L=3000                          37   
本

C1              120×120 (ﾏﾂE105-F345)          
L=2500                          2   

本
C2              180×180 (ﾏﾂE105-F345)          

L=4000                          1   
本

C2              180×180 (ﾏﾂE105-F345)          
L=3000                          15   

本
【小屋伏図1】   

B15             120×150 (ｽｷﾞE75-F240)          
L=8500                          1   

本
B15             120×150 (ｽｷﾞE75-F240)          

L=6000                          3   
本

B15             120×150 (ｽｷﾞE75-F240)          
L=4500                          3   

本



(仮称)桃生こども園建設工事

石巻市

建築工事　別紙明細 90

こども園園舎 木工 材料･建て方費

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
構造用集成材費  柱･梁等                         別紙 00-0018

1   
式

B18W            180×180 (ｽｷﾞE75-F240)          
L=4000                          13   

本
B18W            180×180 (ｽｷﾞE75-F240)          

L=3000                          2   
本

B24W            180×240 (ｽｷﾞE75-F240)          
L=5000                          2   

本
B24W            180×240 (ｽｷﾞE75-F240)          

L=4000                          12   
本

B24W            180×240 (ｽｷﾞE75-F240)          
L=3000                          31   

本
G27             120×270 (ﾍﾞｲﾏﾂE120-F330)       

L=4500                          9   
本

G27             120×270 (ﾍﾞｲﾏﾂE120-F330)       
L=3000                          1   

本
G27             120×270 (ﾍﾞｲﾏﾂE120-F330)       

L=2500                          1   
本

G36             120×360 (ﾍﾞｲﾏﾂE120-F330)       
L=5500                          1   

本
G48             120×480 (ﾍﾞｲﾏﾂE120-F330)       

L=7000                          3   
本

C1              120×120 (ﾏﾂﾞE105-F345)         
L=4000                          24   

本
【小屋伏図2】   

B15             120×150 (ｽｷﾞE75-F240)          
L=8500                          1   

本
B15             120×150 (ｽｷﾞE75-F240)          

L=6500                          2   
本



(仮称)桃生こども園建設工事

石巻市

建築工事　別紙明細 91

こども園園舎 木工 材料･建て方費

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
構造用集成材費  柱･梁等                         別紙 00-0018

1   
式

B15             120×150 (ｽｷﾞE75-F240)          
L=4500                          6   

本
B18             120×180 (ｽｷﾞE75-F240)          

L=7000                          2   
本

B18             120×180 (ｽｷﾞE75-F240)          
L=6500                          1   

本
B18             120×180 (ｽｷﾞE75-F240)          

L=6000                          2   
本

B18             120×180 (ｽｷﾞE75-F240)          
L=5000                          2   

本
B18             120×180 (ｽｷﾞE75-F240)          

L=4500                          1   
本

B21             120×210 (ｽｷﾞE75-F240)          
L=7000                          1   

本
B24             120×240 (ｽｷﾞE75-F240)          

L=5500                          3   
本

G27             120×270 (ﾍﾞｲﾏﾂE120-F330)       
L=7500                          1   

本
G27             120×270 (ﾍﾞｲﾏﾂE120-F330)       

L=7000                          2   
本

G27             120×270 (ﾍﾞｲﾏﾂE120-F330)       
L=6500                          1   

本
G27             120×270 (ﾍﾞｲﾏﾂE120-F330)       

L=5000                          5   
本

G27             120×270 (ﾍﾞｲﾏﾂE120-F330)       
L=4000                          2   

本
G30             120×300 (ﾍﾞｲﾏﾂE120-F330)       

L=5500                          3   
本



(仮称)桃生こども園建設工事

石巻市

建築工事　別紙明細 92

こども園園舎 木工 材料･建て方費

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
構造用集成材費  柱･梁等                         別紙 00-0018

1   
式

G36             120×360 (ﾍﾞｲﾏﾂE120-F330)       
L=6000                          1   

本
G36             120×360 (ﾍﾞｲﾏﾂE120-F330)       

L=5500                          6   
本

G48             120×480 (ﾍﾞｲﾏﾂE120-F330)       
L=7500                          2   

本
G48             120×480 (ﾍﾞｲﾏﾂE120-F330)       

L=7000                          4   
本

G48             120×480 (ﾍﾞｲﾏﾂE120-F330)       
L=6500                          2   

本
【小屋伏図3】   

G48             120×480 (ﾍﾞｲﾏﾂE120-F330)       
L=11000                         6   

本
【小屋伏図1】   

B18             120×180 (ｽｷﾞE75-F240)          
L=5000                          1   

本
計



(仮称)桃生こども園建設工事

石巻市

建築工事　別紙明細 93

こども園園舎 木工 材料･建て方費

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
製材費          土台･梁                         別紙 00-0019

1   
式

【土台伏図】    

土台            120×120 (ﾋﾉｷKD E70)            
L=4000                          128   

本
【小屋伏図1】   

B15             120×150 (ｽｷﾞKD E70)            
L=4000                          77   

本
B18             120×180 (ｽｷﾞKD E70)            

L=4000                          25   
本

B21             120×210 (ｽｷﾞKD E70)            
L=4000                          3   

本
B24             120×240 (ｽｷﾞKD E70)            

L=4000                          5   
本

【小屋伏図2】   

B12             120×120 (ｽｷﾞKD E70)            
L=4000                          31   

本
B15             120×150 (ｽｷﾞKD E70)            

L=4000                          133   
本

B18             120×180 (ｽｷﾞKD E70)            
L=4000                          78   

本
B21             120×210 (ｽｷﾞKD E70)            

L=4000                          49   
本

B24             120×240 (ｽｷﾞKD E70)            
L=4000                          12   

本
【小屋伏図3】   



(仮称)桃生こども園建設工事

石巻市

建築工事　別紙明細 94

こども園園舎 木工 材料･建て方費

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
製材費          土台･梁                         別紙 00-0019

1   
式

B15             120×150 (ｽｷﾞKD E70)            
L=4000                          10   

本
B18             120×180 (ｽｷﾞKD E70)            

L=4000                          4   
本

B21             120×210 (ｽｷﾞKD E70)            
L=4000                          36   

本
B24             120×240 (ｽｷﾞKD E70)            

L=4000                          2   
本

方杖            120×180 (ｽｷﾞKD E70)            
L=4000                          4   

本
【小屋伏図1】   

火打ち          90×90 (ｽｷﾞKD E70)              
L=4000                          11   

本
計



(仮称)桃生こども園建設工事

石巻市

建築工事　別紙明細 95

こども園園舎 木工 材料･建て方費

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
加工・養生塗装・ 別紙 00-0020
梱包費          1   

式
通直集成材加工  墨付･切断･穴あけ･ｽﾘｯﾄ           

48.8 
ｍ3

製材加工        墨付･切断･穴あけ･ﾎｿﾞ            
46   

ｍ3
養生防腐塗装    墨付･切断･穴あけ･ﾎｿﾞ            

1,335   
㎡

養生梱包        工場一回塗り ※集成材のみ       
2,687   

㎡
計

構造躯体建方費  別紙 00-0021
1   

式
相番            

1,317   
㎡

建方大工･鳶     地組･建方                       
1,317   

㎡
現場諸経費      

1   
式

計



(仮称)桃生こども園建設工事

石巻市

建築工事　別紙明細 96

こども園園舎 木工 材料･建て方費

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
二次部材取付費  間柱･垂木･耐力壁合板･野地板合板 別紙 00-0022

1   
式

間柱30          30×120 (ｽｷﾞKD 無等級)          
L=4000                          215   

本
間柱60          60×120 (ｽｷﾞKD 無等級)          

L=4000                          125   
本

垂木            45×120 (ｽｷﾞKD 無等級)          
L=4000                          1,130   

本
耐力壁合板      t9 910×1820                    

針葉樹 構造用合板               640   
枚

野地板合板      t12 910×1820                   
針葉樹 構造用合板               920   

枚
施工費          

1   
式

加工費          
1   

式
運搬費          

1   
式

計

構造材運搬費    別紙 00-0023
1   

式
15t平車 ｾﾐﾄﾚ    

94.8 
ｍ3

計



(仮称)桃生こども園建設工事

石巻市

建築工事　別紙明細 97

こども園園舎 木工 材料･建て方費

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
接合金物費      別紙 00-0024

1   
式

接合金物･ﾎﾞﾙﾄ類 SS400                           
錆止塗装(K5674) 一回            94.8 

ｍ3
C2柱脚金物      ﾎﾞﾙﾄ含む                        

16   
台

計

技術費          別紙 00-0025
1   

式
技術費          施工･製作図･打合せ費            

1   
式

計



(仮称)桃生こども園建設工事

石巻市

建築工事　別紙明細 98

こども園園舎 金属 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
軽量鉄骨天井    別紙 00-0026
開口部補強      1   

式
軽量鉄骨天井    19形(屋内)  250× 250㎜         
開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 7   

か所
軽量鉄骨天井    19形(屋内)  260× 260㎜         
開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 25   

か所
軽量鉄骨天井    19形(屋内)  300× 300㎜         
開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 18   

か所
軽量鉄骨天井    19形(屋内)  350× 350㎜         
開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 4   

か所
軽量鉄骨天井    19形(屋内)  450× 450㎜         
開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 118   

か所
軽量鉄骨天井    19形(屋内)  600× 600㎜         
開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 8   

か所
軽量鉄骨天井    19形(屋内)  610× 560㎜         
開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 8   

か所
軽量鉄骨天井    19形(屋内)  700× 625㎜         
開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 7   

か所
軽量鉄骨天井    19形(屋内)  750× 250㎜         
開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 1   

か所
軽量鉄骨天井    19形(屋内)  900× 900㎜         
開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 8   

か所
軽量鉄骨天井    19形(屋内)  505×1040㎜         
開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 1   

か所
軽量鉄骨天井    19形(屋内)  670×1040㎜         
開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 13   

か所
軽量鉄骨天井    19形(屋内)  760×1300㎜         
開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 13   

か所
軽量鉄骨天井    19形(屋内) 1000× 400㎜         
開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 2   

か所



(仮称)桃生こども園建設工事

石巻市

建築工事　別紙明細 99

こども園園舎 金属 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
軽量鉄骨天井    別紙 00-0026
開口部補強      1   

式
軽量鉄骨天井    19形(屋内) 1235× 220㎜         
開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 16   

か所
軽量鉄骨天井    19形(屋内) 1300× 400㎜         
開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 2   

か所
計



(仮称)桃生こども園建設工事

石巻市

建築工事　別紙明細 100

屋外倉庫 直接仮設

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
遣方            別紙 00-0027

1   
式

遣方            小規模                          
30.8 

㎡
計

墨出し          別紙 00-0028
1   

式
墨出し          小規模 S造                      

地上階                          30.8 
㎡

計

養生            別紙 00-0029
1   

式
養生            小規模 S造                      

地上階                          30.8 
㎡

計

整理清掃        別紙 00-0030
後片付け        1   

式
整理清掃        小規模 S造                      
後片付け        地上階                          30.8 

㎡
計



(仮称)桃生こども園建設工事

石巻市

建築工事　別紙明細 101

屋外倉庫 土工･地業

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
土工機械運搬    別紙 00-0031

1   
式

土工機械運搬    根切り、埋戻し(小規模土工)      
-                               2   

往復
計



(仮称)桃生こども園建設工事

石巻市

建築工事　別紙明細 102

屋外倉庫 躯体

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除      H2程度                          別紙 00-0032

1   
式

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除      H2程度                          
▲0.01

ｔ
計

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  別紙 00-0033
1   

式
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  基礎部         ﾎﾟﾝﾌﾟ打設        

50m3/回未満        S15～S18     7.5 
-        圧送費､基本料別途      ｍ3

計

ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送       別紙 00-0034
1   

式
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 50m3/回以下                     
基本料金        1   

回
計

構造体強度補正  別紙 00-0035
1   

式
構造体強度補正  FC21N/mm　S15                   

補正値+3N                       7.5 
ｍ3

計



(仮称)桃生こども園建設工事

石巻市

建築工事　別紙明細 103

外構 囲障

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
土工機械運搬    別紙 00-0036

1   
式

土工機械運搬    根切り、埋戻し                  
-                               2   

往復
計



(仮称)桃生こども園建設工事

石巻市

建築工事　別紙明細 104

外構 構内舗装

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
舗装機械運搬    別紙 00-0037

1   
式

舗装機械運搬    
(振動ﾛｰﾗ)       1   

往復
舗装機械運搬    
(ﾀｲﾔﾛｰﾗ)        1   

往復
舗装機械運搬    
(ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ)       1   

往復
舗装機械運搬    
(ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ)  1   

往復
計



(仮称)桃生こども園建設工事

石巻市

建築工事　別紙明細 105

外構 植栽

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
植栽機械運搬    別紙 00-0038

1   
式

植栽機械運搬    排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型0.28m3
(ﾊﾞｯｸﾎｳ)        1   

往復
計



(仮称)桃生こども園建設工事

石巻市

建築工事　別紙明細 106

外構 発生材処理 運搬

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
発生材運搬      別紙 00-0039

1   
式

とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品     2.6 

DID区間無し 15.9㎞以下          ｍ3
とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  ｱｽﾌｧﾙﾄ塊           2.3 

DID区間無し  7.3㎞以下          ｍ3
とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  路盤廃材           11.3 

DID区間無し 15.9㎞以下          ｍ3
計



(仮称)桃生こども園建設工事

石巻市

建築工事　別紙明細 107

外構 発生材処理 処分

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
発生材処分      別紙 00-0040

1   
式

発生材処分      ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品                  
2.6 

ｍ3
発生材処分      ｱｽﾌｧﾙﾄ塊                        

2.3 
ｍ3

発生材処分      路盤廃材                        
11.3 

ｍ3
計



(仮称)桃生こども園建設工事

石巻市

共通仮設費(積上)　明細 108

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
仮囲い          設置・撤去費、供用賃料、基本料、

修理費、運搬費含む　仮囲鉄板    
H=2.0m t=1.2㎜ w=500            
設置期間13か月                  

106   
ｍ

仮囲い          単管ﾊﾟｲﾌﾟ+ﾒｯｼｭｼｰﾄ H=2.0m        
設置期間13か月                  292   

ｍ
ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ       W6.0m×H2.0m                    

設置期間13か月                  2   
か所

仮設鉄板敷      設置費・撤去費、供用賃料、      
整備費、運搬費含む　敷鉄板      
1524×6096×22㎜                
設置期間13か月                  

780   
㎡

交通誘導警備員B 
60   

人日
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転  16t吊り      ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 賃料    
(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 長期                            30   

日
化学物質の濃度測 対象物質:TVOC+9物質             
定              対象室:職員室･5歳児保育室･外部  1   

式
土壌溶出量試験  ※建設汚泥(地盤改良残土)の敷地内
(26物質)        利用に係る建設汚泥の有害性評価  1   

検体
※参照          ※溶出液作成料含む              
土壌汚染対策法  カドミウム及びその化合物        
施行規則別表第４ 六価クロム化合物                

シマジン                        
シアン化合物                    
チオベンカルブ                  
⽔銀及びその化合物               
セレン及びその化合物            
チウラム                        
鉛及びその化合物                
砒素及びその化合物              
ふっ素及びその化合物            
ほう素及びその化合物            
ポリ塩化ビフェニル              
有機りん化合物                  



(仮称)桃生こども園建設工事

石巻市

共通仮設費(積上)　明細 109

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
＜12項目一式＞                  
トリクロロエチレン              
テトラクロロエチレン            
四塩化炭素                      
1,1,1-トリクロロエタン          
ジクロロメタン                  
1,2-ジクロロエタン              
1,1-ジクロロエチレン            
1,2-ジクロロエチレン            
1,1,2-トリクロロエタン          
1,3-ジクロロプロペン            
ベンゼン                        
クロロエチレン                  

土壌含有量試験  ※建設汚泥(地盤改良残土)の敷地内
(9物質)         利用に係る建設汚泥の有害性評価  1   

検体
※参照          カドミウム及びその化合物        
土壌汚染対策法  六価クロム化合物                
施行規則別表第５ シアン化合物                    

⽔銀及びその化合物               
セレン及びその化合物            
鉛及びその化合物                
砒素及びその化合物              
ふっ素及びその化合物            
ほう素及びその化合物            

計


