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前谷地小学校屋内運動場改築工事

石巻市

工事費内訳 1

名　　　　　　　　　　　　称 数　　量 単 位 金 　　　　　額 備　　　　考
直接工事費      

建築工事        
1   

式
計

共通費          

  共通仮設費    
1   

式
  現場管理費    

1   
式

  一般管理費等  
1   

式
計

工事価格        
1   

式
消費税等相当額  

1   消費税率 10 ％
式

工事費          
1   

式



前谷地小学校屋内運動場改築工事

石巻市

工事種別内訳 2

名　　　　　　　　　　　　称 数　　量 単 位 金 　　　　　額 備　　　　考
建築工事        

1   
式

計



前谷地小学校屋内運動場改築工事

石巻市

建築工事　種目別内訳 3

名　　　　　　　　　　　　称 数　　量 単 位 金 　　　　　額 備　　　　考
1.屋内運動場新築工事

1   
式

2.渡り廊下新築工事
1   

式
3.外部倉庫新築工事

1   
式

4.駐輪場新築工事
1   

式
5.外構工事      

1   
式

6.解体工事      
1   

式
計



前谷地小学校屋内運動場改築工事

石巻市

建築工事　科目別内訳 4

1.屋内運動場新築工事

名　　　　　　　　　　　　称 数　　量 単 位 金 　　　　　額 備　　　　考
直接仮設        

1   
式

土工            
1   

式
地業            

1   
式

鉄筋            
1   

式
コンクリート    

1   
式

型枠            
1   

式
鉄骨            

1   
式

既製コンクリート
1   

式
防水            

1   
式

タイル          
1   

式
木              

1   
式

屋根及びとい    
1   

式
金属            

1   
式

左官            
1   

式
建具            

1   
式



前谷地小学校屋内運動場改築工事

石巻市

建築工事　科目別内訳 5

1.屋内運動場新築工事

名　　　　　　　　　　　　称 数　　量 単 位 金 　　　　　額 備　　　　考
塗装            

1   
式

内外装          
1   

式
ユニット及びその他

1   
式

発生材処理      
1   

式
計



前谷地小学校屋内運動場改築工事

石巻市

建築工事　科目別内訳 6

2.渡り廊下新築工事

名　　　　　　　　　　　　称 数　　量 単 位 金 　　　　　額 備　　　　考
直接仮設        

1   
式

土工            
1   

式
地業            

1   
式

鉄筋            
1   

式
コンクリート    

1   
式

型枠            
1   

式
鉄骨            

1   
式

屋根及びとい    
1   

式
金属            

1   
式

左官            
1   

式
塗装            

1   
式

内外装          
1   

式
発生材処理      

1   
式

計



前谷地小学校屋内運動場改築工事

石巻市

建築工事　科目別内訳 7

3.外部倉庫新築工事

名　　　　　　　　　　　　称 数　　量 単 位 金 　　　　　額 備　　　　考
直接仮設        

1   
式

土工            
1   

式
地業            

1   
式

鉄筋            
1   

式
コンクリート    

1   
式

型枠            
1   

式
ユニット及びその他

1   
式

発生材処理      
1   

式
計



前谷地小学校屋内運動場改築工事

石巻市

建築工事　科目別内訳 8

4.駐輪場新築工事

名　　　　　　　　　　　　称 数　　量 単 位 金 　　　　　額 備　　　　考
直接仮設        

1   
式

土工            
1   

式
地業            

1   
式

鉄筋            
1   

式
コンクリート    

1   
式

型枠            
1   

式
ユニット及びその他

1   
式

発生材処理      
1   

式
計



前谷地小学校屋内運動場改築工事

石巻市

建築工事　科目別内訳 9

5.外構工事

名　　　　　　　　　　　　称 数　　量 単 位 金 　　　　　額 備　　　　考
屋外土工        

1   
式

囲障            
1   

式
構内舗装        

1   
式

屋外排水        
1   

式
その他          

1   
式

撤去            
1   

式
発生材処理      

1   
式

計



前谷地小学校屋内運動場改築工事

石巻市

建築工事　科目別内訳 10

6.解体工事

名　　　　　　　　　　　　称 数　　量 単 位 金 　　　　　額 備　　　　考
直接仮設        

1   
式

解体            
1   

式
発生材処理      

1   
式

計



前谷地小学校屋内運動場改築工事

石巻市

建築工事　中科目別内訳 11

1.屋内運動場新築工事

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単 位 金 　　　　　額 備　　　　考
直接仮設        

1   
式

計

土工            
1   

式
計

地業            地業            
1   

式
地業            既製コンクリート杭地業

1   
式

計

鉄筋            躯体            
1   

式
計

コンクリート    躯体            
1   

式
計

型枠            躯体            
1   

式
型枠            外部仕上        

1   
式

型枠            内部仕上        
1   

式
計



前谷地小学校屋内運動場改築工事

石巻市

建築工事　中科目別内訳 12

1.屋内運動場新築工事

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単 位 金 　　　　　額 備　　　　考
鉄骨            本体鉄骨        

1   
式

計

既製コンクリート 外部            
1   

式
計

防水            外部            
1   

式
防水            内部            

1   
式

計

タイル          内部            
1   

式
計

木              外部            
1   

式
木              内部            

1   
式

計

屋根及びとい    外部            
1   

式
計

金属            外部            
1   

式



前谷地小学校屋内運動場改築工事

石巻市

建築工事　中科目別内訳 13

1.屋内運動場新築工事

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単 位 金 　　　　　額 備　　　　考
金属            内部            

1   
式

計

左官            外部            
1   

式
左官            内部            

1   
式

計

建具            アルミニウム製建具
1   

式
建具            鋼製建具        

1   
式

建具            鋼製軽量建具    
1   

式
建具            木製建具        

1   
式

建具            木製パーティション
1   

式
建具            トイレブース    

1   
式

建具            ガラス          
1   

式
計

塗装            外部            
1   

式
塗装            内部            

1   
式



前谷地小学校屋内運動場改築工事

石巻市

建築工事　中科目別内訳 14

1.屋内運動場新築工事

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単 位 金 　　　　　額 備　　　　考
計

内外装          外部            
1   

式
内外装          内部            

1   
式

計

ユニット及びその他 外部            
1   

式
ユニット及びその他 内部            

1   
式

計

発生材処理      運搬            
1   

式
発生材処理      処分            

1   
式

計



前谷地小学校屋内運動場改築工事

石巻市

建築工事　中科目別内訳 15

2.渡り廊下新築工事

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単 位 金 　　　　　額 備　　　　考
直接仮設        

1   
式

計

土工            
1   

式
計

地業            地業            
1   

式
地業            既製コンクリート杭地業

1   
式

計

鉄筋            躯体            
1   

式
計

コンクリート    躯体            
1   

式
計

型枠            躯体            
1   

式
計

鉄骨            本体鉄骨        
1   

式
計



前谷地小学校屋内運動場改築工事

石巻市

建築工事　中科目別内訳 16

2.渡り廊下新築工事

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単 位 金 　　　　　額 備　　　　考
屋根及びとい    外部            

1   
式

計

金属            外部            
1   

式
計

左官            外部            
1   

式
計

塗装            外部            
1   

式
計

内外装          外部            
1   

式
計

発生材処理      運搬            
1   

式
発生材処理      処分            

1   
式

計



前谷地小学校屋内運動場改築工事

石巻市

建築工事　中科目別内訳 17

3.外部倉庫新築工事

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単 位 金 　　　　　額 備　　　　考
直接仮設        

1   
式

計

土工            
1   

式
計

地業            地業            
1   

式
地業            既製コンクリート杭地業

1   
式

計

鉄筋            躯体            
1   

式
計

コンクリート    躯体            
1   

式
計

型枠            躯体            
1   

式
計

ユニット及びその他 外部            
1   

式
計



前谷地小学校屋内運動場改築工事

石巻市

建築工事　中科目別内訳 18

3.外部倉庫新築工事

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単 位 金 　　　　　額 備　　　　考
発生材処理      運搬            

1   
式

発生材処理      処分            
1   

式
計



前谷地小学校屋内運動場改築工事

石巻市

建築工事　中科目別内訳 19

4.駐輪場新築工事

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単 位 金 　　　　　額 備　　　　考
直接仮設        

1   
式

計

土工            
1   

式
計

地業            地業            
1   

式
計

鉄筋            躯体            
1   

式
計

コンクリート    躯体            
1   

式
計

型枠            躯体            
1   

式
計

ユニット及びその他 外部            
1   

式
計

発生材処理      運搬            
1   

式



前谷地小学校屋内運動場改築工事

石巻市

建築工事　中科目別内訳 20

4.駐輪場新築工事

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単 位 金 　　　　　額 備　　　　考
発生材処理      処分            

1   
式

計



前谷地小学校屋内運動場改築工事

石巻市

建築工事　中科目別内訳 21

5.外構工事

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単 位 金 　　　　　額 備　　　　考
屋外土工        

1   
式

計

囲障            
1   

式
計

構内舗装        
1   

式
計

屋外排水        
1   

式
計

その他          
1   

式
計

撤去            
1   

式
計

発生材処理      積込・運搬      
1   

式
発生材処理      処分            

1   
式

計



前谷地小学校屋内運動場改築工事

石巻市

建築工事　中科目別内訳 22

6.解体工事

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単 位 金 　　　　　額 備　　　　考
直接仮設        

1   
式

計

解体            
1   

式
計

発生材処理      積込・運搬      
1   

式
発生材処理      処分            

1   
式

計



前谷地小学校屋内運動場改築工事

石巻市

建築工事　細目別内訳 23

1.屋内運動場新築工事 直接仮設

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
遣方            別紙 00-0001

1   
式

墨出し          別紙 00-0002
1   

式
養生            別紙 00-0003

1   
式

整理清掃        別紙 00-0004
後片付け        1   

式
外部足場        別紙 00-0005

1   
式

地足場          別紙 00-0006
1   

式
内部仕上足場    別紙 00-0007

1   
式

災害防止        別紙 00-0008
1   

式
仮設材運搬      別紙 00-0009

1   
式

計



前谷地小学校屋内運動場改築工事

石巻市

建築工事　細目別内訳 24

1.屋内運動場新築工事 土工

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
根切り          つぼ,布掘り                     

深さ2.5m程度                    2,107   
ｍ3

床付け          つぼ,布掘り                     
426   

㎡
杭間ざらい      既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭 φ350～600mm       

34   
本

埋戻し(B種)     -          発生土               
645   

ｍ3
杭残土埋戻し    -          発生土               

730   
ｍ3

盛土(B種)       発生土                          
79.8 

ｍ3
土工機械運搬    根切り、埋戻し                  

-                               2   
往復

杭打設時        浅層改良　固化材添加量100kg/m3  
地盤改良        H=2.0ｍ                         2,214   

ｍ3
計



前谷地小学校屋内運動場改築工事

石巻市

建築工事　細目別内訳 25

1.屋内運動場新築工事 地業 地業

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
砂利地業        再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ                     

79.1 
ｍ3

床下防湿層敷き  ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 厚0.15              
755   

㎡
土間下断熱材敷き 3種bA 厚さ50㎜                  

755   
㎡

土間下断熱材立下 3種bA 厚さ50㎜                  
り              46.7 

㎡
捨てｺﾝｸﾘｰﾄ地業  Fc=18N/mm2 S15                  

基礎下                          21.3 
ｍ3

捨てｺﾝｸﾘｰﾄ地業  Fc=18N/mm2 S15                  
土間下                          44.3 

ｍ3
計



前谷地小学校屋内運動場改築工事

石巻市

建築工事　細目別内訳 26

1.屋内運動場新築工事 地業 既製コンクリート杭地業

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
P1              上杭:PRC(105N) φ500 A種-D19    
PHC杭           杭長=12.0m　PRC部は8m           

中杭1:PHC(A種105N)　φ500       
杭長=13.0m                      
中杭2:PHC(A種105N)　φ500       
杭長=13.0m                      
下杭:節付PHC(A種105N)　φ500-650
杭長=13.0m                      34   

本
施工費等        Hybridﾆｰﾃﾞｨﾝｸﾞ工法              

【粘土質地盤:TACP-0668】        
継手工法:ﾄﾘﾌﾟﾙﾌﾟﾚｰﾄｼﾞｮｲﾝﾄ       
搬送費共                        

1   
式

計



前谷地小学校屋内運動場改築工事

石巻市

建築工事　細目別内訳 27

1.屋内運動場新築工事 鉄筋 躯体

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
異形鉄筋        SD295 D10                       

5.8 
ｔ

異形鉄筋        SD295 D13                       
47.2 

ｔ
異形鉄筋        SD295 D16                       

4.1 
ｔ

異形鉄筋        SD345 D19                       
4.6 

ｔ
異形鉄筋        SD345 D22                       

7.8 
ｔ

異形鉄筋        SD345 D25                       
13   

ｔ
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除      H2程度                          

▲2.2 
ｔ

鉄筋加工組立    RCﾗｰﾒﾝ構造                      
階高3.5～4.0ｍ程度 形状単純     79.2 

ｔ
鉄筋運搬費      10ｔ車 30㎞程度                 

79.2 
ｔ

梁貫通孔補強筋  別紙 00-0010
1   

式
鉄筋ｶﾞｽ圧接     D19 -D19                        

96   
か所

鉄筋ｶﾞｽ圧接     D25 -D25                        
318   

か所
溶接金網敷      径6.0 150×150                  

105   
㎡

計



前谷地小学校屋内運動場改築工事

石巻市

建築工事　細目別内訳 28

1.屋内運動場新築工事 コンクリート 躯体

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ      Fc=18N/mm2 S15                  

7.8 
ｍ3

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ      Fc=21N/mm2 S18                  
15.5 

ｍ3
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ      Fc=24N/mm2 S18                  

221   
ｍ3

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ      Fc=27N/mm2 S18                  
592   

ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  基礎部         ﾎﾟﾝﾌﾟ打設        

100m3/回以上       S15～S18     592   
-        圧送費､基本料別途      ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  土付き床         ﾎﾟﾝﾌﾟ打設      
100m3/回以上       S15～S18     221   
-        圧送費､基本料別途      ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  土間ｺﾝｸﾘｰﾄ     人力打設         
-                  S15～S18     7.8 
-        -                      ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  S造ｽﾗﾌﾞ        ﾎﾟﾝﾌﾟ打設        
50m3/回程度        S15～S18     15.5 
-        圧送費､基本料別途      ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ     50m3/回を超える                 
圧送            基本料金別途加算                613   

ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 50m3/回を超える                 
基本料金        4   

回
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 50m3/回以下                     
基本料金        1   

回
構造体強度補正  +6N(27N-33N S-18)               

813   
ｍ3

構造体強度補正  +6N(24N-30N S-18)               
15.5 

ｍ3
計



前谷地小学校屋内運動場改築工事

石巻市

建築工事　細目別内訳 29

1.屋内運動場新築工事 型枠 躯体

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
型枠            普通合板型枠                    

-                  基礎部       2,384   
-                               ㎡

曲面型枠        円柱型枠                        
ﾎﾞｲﾄﾞ型枠                       2.4 

㎡
型枠            打放合板型枠A種                 

ﾗｰﾒﾝ構造           基礎部       111   
階高3.5～4.0m程度               ㎡

型枠            打放合板型枠B種                 
ﾗｰﾒﾝ構造           基礎部       76.6 
-                               ㎡

型枠運搬費      10ｔ車 30㎞程度 往復            
2,574   

㎡
外壁            20×25                          
型枠目地棒      26.5 

ｍ
止水板          塩ビ製6×200                    

早川ｺﾞﾑ:ｽﾊﾟﾝｼｰﾙ同等品 材工共    40.8 
ｍ

人通孔          φ600 L=500                     
1   

か所
計
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1.屋内運動場新築工事 型枠 外部仕上

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
打放し面補修    A 種 ｺｰﾝ処理   目違いばらい無   

111   
㎡

打放し面補修    B 種 ｺｰﾝ処理   部分目違いばらい 
3.6 

㎡
計
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1.屋内運動場新築工事 型枠 内部仕上

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
打放し面補修    B 種 ｺｰﾝ処理   部分目違いばらい 

73   
㎡

計
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1.屋内運動場新築工事 鉄骨 本体鉄骨

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
H形鋼           SS400 H-100×100×6×8          

0.2 
ｔ

H形鋼           SS400 H-125×125×6.5×9        
2.4 

ｔ
H形鋼           SS400 H-148×100×6×9          

1.1 
ｔ

H形鋼           SS400 H-200×100×5.5×8        
3.7 

ｔ
H形鋼           SS400 H-244×175×7×11         

11   
ｔ

H形鋼           SS400 H-250×125×6×9          
5   

ｔ
H形鋼           SS400 H-300×150×6.5×9        

5   
ｔ

H形鋼           SN400B H-194×150×6×9         
2   

ｔ
H形鋼           SN400B H-294×200×8×12        

1.4 
ｔ

H形鋼           SN400B H-300×150×6.5×9       
2.1 

ｔ
H形鋼           SN400B H-440×300×11×18       

24   
ｔ

H形鋼           SN400B H-588×300×12×20       
24.4 

ｔ
溝形鋼          SS400 C-100×50×5×7.5         

0.2 
ｔ

山形鋼          SS400 L-100×100×7             
7   

ｔ
軽量ﾘｯﾌﾟ溝形鋼  SS400 LM-100×50×20×2.3       

18.8 
ｔ
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1.屋内運動場新築工事 鉄骨 本体鉄骨

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
軽量ﾘｯﾌﾟ溝形鋼  SS400 LM-100×50×20×3.2       

1.2 
ｔ

切板            SS400 PL-6                      
3.6 

ｔ
切板            SS400 PL-9                      

3.7 
ｔ

切板            SS400 PL-12                     
2.6 

ｔ
切板            SS400 PL-16                     

1.3 
ｔ

切板            SS400 PL-19                     
0.04

ｔ
切板            SN400B PL-6                     

0.1 
ｔ

切板            SN400B PL-9                     
1.5 

ｔ
切板            SN400B PL-12                    

3.5 
ｔ

切板            SN400B PL-16                    
1.1 

ｔ
切板            SN490B PL-12                    

0.2 
ｔ

切板            SN490B PL-19                    
0.1 

ｔ
切板            SN490C PL-16                    

0.3 
ｔ

切板            SN490C PL-19                    
0.2 

ｔ
切板            SN490C PL-22                    

1.6 
ｔ
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1.屋内運動場新築工事 鉄骨 本体鉄骨

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
一般構造用鋼管  STK400 φ48.6×3.5              

0.04
ｔ

一般構造用角形鋼 STKR400 SP-100×100×2.3        
管              2.6 

ｔ
一般構造用角形鋼 STKR400 SP-100×100×6          
管              1.6 

ｔ
ｺﾗﾑ             BCR295 RP-300×300×9           

3.7 
ｔ

ｺﾗﾑ             BCR295 RP-400×400×16          
23.5 

ｔ
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除      H2程度                          

▲5.1 
ｔ

ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ  S10T M16 L=35                   
399   

本
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ  S10T M20 L=40                   

2,221   
本

ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ  S10T M20 L=45                   
2,257   

本
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ  S10T M20 L=50                   

379   
本

ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ  S10T M20 L=55                   
437   

本
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ  S10T M20 L=60                   

1,340   
本

ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ  S10T M20 L=80                   
1,165   

本
溶融亜鉛ﾒｯｷ高力 F8T M20 L=50                    
六角ﾎﾞﾙﾄ        30   

本
溶融亜鉛ﾒｯｷ高力 F8T M20 L=55                    
六角ﾎﾞﾙﾄ        125   

本
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1.屋内運動場新築工事 鉄骨 本体鉄骨

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
溶融亜鉛ﾒｯｷ高力 F8T M20 L=60                    
六角ﾎﾞﾙﾄ        17   

本
普通ﾎﾞﾙﾄ        M12 L=35                        

4,634   
本

普通ﾎﾞﾙﾄ        M16 L=40                        
399   

本
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ        SS400 M12 L=240                 

Wﾅｯﾄ･ﾌｯｸ付き                    16   
本

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ        ABR400 M16 L=320                
Wﾅｯﾄ･ﾌｯｸ付き                    24   

本
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ        ABR400 M20 L=400                

定着板:φ-60 t=13　Wﾅｯﾄ         6   
本

ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ       工場施工                        
φ16 H=80                       44   

本
ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ       工場施工                        

φ19 H=80                       1,256   
本

既製ﾌﾞﾚｰｽ（ﾒｯｷ品 M20 L=2800                      
）              ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ付 材工共               4   

か所
既製ﾌﾞﾚｰｽ（ﾒｯｷ品 M20 L=3000                      
）              ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ付 材工共               12   

か所
既製ﾌﾞﾚｰｽ（ﾒｯｷ品 M20 L=3200                      
）              ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ付 材工共               8   

か所
既製ﾌﾞﾚｰｽ       M12 L1200                       

ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ付 材工共               6   
か所

既製ﾌﾞﾚｰｽ       M12 L1600                       
ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ付 材工共               32   

か所
既製ﾌﾞﾚｰｽ       M20 L=2800                      

ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ付 材工共               24   
か所

既製ﾌﾞﾚｰｽ       M20 L=3000                      
ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ付 材工共               20   

か所
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1.屋内運動場新築工事 鉄骨 本体鉄骨

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
既製ﾌﾞﾚｰｽ       M20 L=3200                      

ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ付 材工共               8   
か所

露出型柱脚      ﾊｲﾍﾞｰｽNEO　EB400-8-30           
B.PL:600×600×36　A.BOLT:8-M30 16   
材工共 ﾍﾞｰｽ下均しﾓﾙﾀﾙ含む       か所

露出型柱脚      ﾊｲﾍﾞｰｽNEO　EB300-4-30           
B.PL:460×460×32　A.BOLT:4-M30 10   
材工共 ﾍﾞｰｽ下均しﾓﾙﾀﾙ含む       か所

NDｺｱ            ND400　L=728                    
斜め切断 勾配4寸                12   

か所
NDｺｱ            ND400　L=844                    

斜め切断 勾配4寸                4   
か所

工場加工組立    
135   

ｔ
工場溶接        隅肉6mm換算                     

5,953   
ｍ

錆止め塗装      JIS K5674 工場2回               
4,426   

㎡
DP塗装下塗り    溶融亜鉛ﾒｯｷ面                   

素地ごしらえ共                  154   
㎡

溶融亜鉛ﾒｯｷ     HDZT77                          
6.4 

ｔ
鉄骨運搬費      加工工場～ﾒｯｷ工場 往復          

6.4 
ｔ

鉄骨運搬費      露出柱脚B.PL運搬含む            
加工工場～現場                  156   

ｔ
鉄骨建方･取付   

135   
ｔ

軽量鉄骨加工    母屋.胴縁の類 一 般             
・組立          普通ﾎﾞﾙﾄ締共                    19.1 

ｔ
現場溶接        隅肉6mm換算                     

22.8 
ｍ
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1.屋内運動場新築工事 鉄骨 本体鉄骨

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
現場錆止め塗装  JIS K5674 2回塗り               

4,426   
㎡

ﾄﾙｼｱ形          ﾋﾞﾙ鉄骨                         
高力ﾎﾞﾙﾄ締付け   8,000本以上9,000本未満         7,882   

施工手間                        本
JIS形           ﾋﾞﾙ鉄骨                         
高力ﾎﾞﾙﾄ締付け   1,000本未満                    165   

施工手間                        本
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ埋込み  間柱等                          
(B種)           径12～20                        46   

本
ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ       EZ50 t=1.2 Z12                  

材工共                          105   
㎡

流止め          PL-1.6加工                      
材工共                          140   

ｍ
ﾃﾞｯｷ受け        PL 50×6                        

材工共                          72   
か所

ﾍﾞｰｽ下ﾓﾙﾀﾙ      A種　260×140×厚30             
材工共                          12   

か所
ﾍﾞｰｽ下ﾓﾙﾀﾙ      A種　304×235×厚30             

材工共                          3   
か所

ﾍﾞｰｽ下ﾓﾙﾀﾙ      A種　310×200×厚30             
材工共                          4   

か所
超音波探傷試験  工場 第三者                     

613   
か所

超音波探傷試験  現場 第三者                     
36   

か所
安全ﾈｯﾄ張り     防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ                     
(水平張り)      基本料、修理費、賃料、運搬費共  1,026   

㎡
計
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1.屋内運動場新築工事 既製コンクリート 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
外壁            t=60 幅900 A種                  
押出成形ｾﾒﾝﾄ板  ﾌﾗｯﾄﾊﾟﾈﾙ 工場塗装品             386   

㎡
外壁 押出成形ｾﾒﾝ
ﾄ板             113   
下部通し金物    ｍ
外壁 押出成形ｾﾒﾝ
ﾄ板             131   
上部通し金物    ｍ
外壁 押出成形ｾﾒﾝ
ﾄ板             126   
開口補強金物    ｍ

計
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1.屋内運動場新築工事 防水 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
金物取合        10×10                          
ｼｰﾘﾝｸﾞ          変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)               237   

ｍ
＜建具廻り＞    

建具廻りｼｰﾘﾝｸﾞ  一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)        
20×10                          116   

ｍ
建具廻り        一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)        
ﾀﾞﾌﾞﾙｼｰﾘﾝｸﾞ     (20×10)×2                     104   

ｍ
計
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1.屋内運動場新築工事 防水 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
ﾋﾟｯﾄ床          C-SUI                           
ｹｲ酸質系塗布防水 71.4 

㎡
ﾋﾟｯﾄ壁          C-SUI                           
ｹｲ酸質系塗布防水 73   

㎡
面台取合        10×10                          
ｼｰﾘﾝｸﾞ          ｼﾘｺｰﾝ系(SR-1)                   6.6 

ｍ
ｻｻﾗ取合         10×10                          
ｼｰﾘﾝｸﾞ          変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)               1.4 

ｍ
計
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1.屋内運動場新築工事 タイル 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
玄関床          300角                           
磁器質ﾀｲﾙ       I類 施釉 耐滑り性               7   

㎡
ﾄｲﾚ(男)         D=600 t=5.5                     
汚垂ﾀｲﾙ         1.8 

ｍ
計
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1.屋内運動場新築工事 木 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
屋根            t=12                            
構造用合板      1,425   

㎡
屋根            杉 45×100 @455                 
木垂木          1,425   

㎡
計
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1.屋内運動場新築工事 木 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
壁              杉(無等級) 18×40 @303以下      
木胴縁          146   

㎡
壁              杉(無等級) 33×40 ﾖｺ@303 ﾀﾃ@606 
木胴縁          410   

㎡
木製巾木        H=60                            

杉(無等級)                      124   
ｍ

ｽﾃｰｼﾞ           155×150                        
框              集成材                          14   

ｍ
ｱﾘｰﾅ壁出隅      杉(無等級) 40×40               
見切            12.6 

ｍ
ｱﾘｰﾅ壁-天井取合 杉(無等級) 55×45               
見切            56   

ｍ
ｱﾘｰﾅ壁          t=12                            
杉羽目板        146   

㎡
ｱﾘｰﾅ壁          t=9                             
有孔ｼﾅ合板      410   

㎡
放送室屋根      t=12                            
構造用合板張り  4.3 

㎡
壁              t=12                            
構造用合板      146   

㎡
＜建具廻り＞    

木製額縁        ｽﾌﾟﾙｽ                           
t25 D250                        165   

ｍ
木製三方枠      ｽﾌﾟﾙｽ                           

t25 D245                        12   
ｍ

木製三方枠      ｽﾌﾟﾙｽ                           
t25 D260                        40.1 

ｍ
計
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1.屋内運動場新築工事 屋根及びとい 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
屋根            ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾊﾞｯｸﾊｾﾞ @182 4/10勾配    
横葺き          ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 t=0.4           

ｼﾞｮｲﾝﾄｶﾊﾞｰﾚｽ                    
発泡ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ t=2.0裏貼           
下葺材:改質ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ t=1.0  1,175   
ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材:押出法ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ    ㎡

屋根            ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾊﾞｯｸﾊｾﾞ @182 2.5/10勾配  
横葺き          ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 t=0.4           

ｼﾞｮｲﾝﾄｶﾊﾞｰﾚｽ                    
発泡ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ t=2.0裏貼           
下葺材:改質ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ t=1.0  251   
ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材:押出法ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ    ㎡

屋根            
軒先唐草        105   

ｍ
屋根            
ｹﾗﾊﾞ唐草        81.1 

ｍ
屋根            屋根同材加工                    
棟包み          下地:ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 t=0.8         37.1 

ｍ
屋根            屋根同材加工                    
片棟包み        下地:ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 t=0.8         4.4 

ｍ
屋根外壁取合    屋根同材加工                    
雨押え          下地:ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 t=0.8         26   

ｍ
屋根            100×30                         
鼻隠し          屋根同材加工                    105   

ｍ
屋根            160×30                         
鼻隠し          屋根同材加工                    105   

ｍ
屋根            100×30                         
破風板          屋根同材加工                    81.1 

ｍ
屋根            160×30                         
破風板          屋根同材加工                    81.1 

ｍ
屋根            W300×H132～250程度             
内樋            高耐候塩ﾋﾞｼｰﾄ                   

ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 t=0.4              
積層板 ｼﾞｮｲﾝﾄ部完全熱融着       

103   
ｍ
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1.屋内運動場新築工事 屋根及びとい 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
屋根            屋根同材加工                    
平葺き          56.3 

㎡
平葺き屋根      
軒先唐草        106   

ｍ
平葺き屋根      
ｹﾗﾊﾞ唐草        83   

ｍ
平葺き屋根      屋根同材加工                    
片棟包み        0.3 

ｍ
外壁            ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾊﾞｯｸﾊｾﾞ @182             
横葺き          ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 t=0.4           

ｼﾞｮｲﾝﾄｶﾊﾞｰﾚｽ                    
発泡ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ t=2.0裏貼           
下葺材:改質ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ t=1.0  489   

㎡
外壁            外壁同材加工                    
横葺き出        15.6 
隅              ｍ
下り外壁        樹脂塗装ｶﾞﾙﾊﾞ鋼板 t=0.35 既製品 
水切金物        124   

ｍ
TP-1部          ｱﾙﾐ製 φ100                     
自在ﾄﾞﾚﾝ        8   

か所
TP-2部          ｱﾙﾐ製 φ75用                    
自在ﾄﾞﾚﾝ        6   

か所
TP-1            ｱﾙﾐ製 φ114                     
竪樋            60.8 

ｍ
TP-2            ｱﾙﾐ製 φ89                      
竪樋            15.4 

ｍ
TP-1部          VPφ100                         
地中埋設管      9.8 

ｍ
TP-2部          VPφ75                          
地中埋設管      1.2 

ｍ
計
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1.屋内運動場新築工事 金属 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
軽量鉄骨天井下地 25形(屋外) ふところ1.0ｍ未満    

下地張りあり @360               319   
耐風型                          ㎡

屋根            L-50×50×4 金具 亜鉛ﾒｯｷ        
雪止め          358   

ｍ
段鼻            SUS製 FB-6×32                  
ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ         159   

ｍ
外部床          W=250                           
排水溝蓋        SUS製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 H=20            3.5 

ｍ
足洗場          900×600×h32                   
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋      ｽﾁｰﾙ製 溶融亜鉛ﾒｯｷ              1   

4方ｱﾝｸﾞﾙ共                      か所
外壁下部        ｱﾙﾐ製                           
水切金物        113   

ｍ
足洗場          W150×D75×H750                 
水栓ｶﾊﾞｰﾎﾞｯｸｽ   SUS製 ﾊﾞｲﾌﾞﾚｰｼｮﾝ仕上            1   

か所
足洗場          SUS製ﾌｯｸ φ6                    
ﾌﾞﾗｼ掛け        1   

か所
ﾀﾗｯﾌﾟ           H=4000                          

SUS製 背ｶｺﾞ付                   
φ22 @350､FB-6×50､FB-4×30     
ﾀﾞﾌﾞﾙﾅｯﾄ　昇降防止扉付き他共    

2   
か所

ｽﾛｰﾌﾟ           H=850+200 斜部                  
手摺            ｽﾁｰﾙ製  溶融亜鉛ﾒｯｷ DP塗装下塗り

手摺:FB-60×9                   
支柱:FB-60×9 @1000             

9   
ｍ

計
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1.屋内運動場新築工事 金属 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
ﾗｲﾆﾝｸﾞ           65形 下地張りなし @300         
軽量鉄骨壁下地  6.4 

㎡
軽量鉄骨壁下地   50形 下地張りあり @450         

98.7 
㎡

軽量鉄骨壁下地   65形 下地張りなし @300         
109   

㎡
軽量鉄骨壁下地   65形 下地張りあり @450         

565   
㎡

軽量鉄骨壁下地  100形 下地張りあり @450         
補強材:□-100×100×2.3         
C-100×50×20×2.3              
L-50×50×6､1-M9                
L-75×75×6､ABOLT 1-M6          596   
ﾗﾝﾅｰ他共                        ㎡

軽量鉄骨壁      別紙 00-0011
開口部補強      1   

式
軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.25ｍ未満   

下地張りなし @225               54.3 
ｲﾝｻｰﾄ含む                       ㎡

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) 1.25ｍ以上1.9ｍ未満  
下地張りなし @225               
ｲﾝｻｰﾄ含む                       
ﾌﾞﾚｰｽ､追加野縁受他共            

37.2 
㎡

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) 1.25ｍ以上1.9ｍ未満  
下地張りなし @300               
ｲﾝｻｰﾄ含む                       
ﾌﾞﾚｰｽ､追加野縁受他共            

7.9 
㎡

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.25ｍ未満   
下地張りあり @360               131   
ｲﾝｻｰﾄ含む                       ㎡

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) 1.25ｍ以上1.9ｍ未満  
下地張りあり @360               
ｲﾝｻｰﾄ含む                       
ﾌﾞﾚｰｽ､追加野縁受他共            

55.7 
㎡
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1.屋内運動場新築工事 金属 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
軽量鉄骨天井    別紙 00-0012
開口部補強      1   

式
軽量鉄骨下がり壁 19形(屋内) H=500未満            
下地            2   

ｍ
軽量鉄骨下がり壁 19形(屋内) H=500以上            
下地            146   

㎡
放送室屋根下地  C-100×50×20×2.3@455          

4.3 
㎡

玄関床          W=40　SUS製 t=2.0               
見切縁          3.4 

ｍ
段鼻            W=35                            
ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ         SUS製 ｺﾞﾑﾀｲﾔ入り                25.6 

曲ｱﾝｸﾞﾙ埋込､ｱﾝｶｰ接着剤併用      ｍ
階段床          φ3.2 @100                      
溶接金網        4.1 

㎡
階段床          φ16                            
丸鋼            48   

ｍ
床下点検口      600×600                        

SUS製 鍵付                      3   
か所

天井点検口      一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共目地     
450角                           18   

か所
天井点検口      300×600                        

ｱﾙﾐ製 目地ﾀｲﾌﾟ                  12   
か所

ﾋﾟｯﾄ            W=400                           
ﾀﾗｯﾌﾟ           SUS製                           12   

か所
控室2           H=4000                          
ﾀﾗｯﾌﾟ           SUS製 背ｶｺﾞ付                   

φ22 @350､FB-6×50､FB-4×30     
ﾀﾞﾌﾞﾙﾅｯﾄ　昇降防止扉付き他共    

1   
か所

ｱﾘｰﾅ壁-天井取合 ｽﾁｰﾙ製 L-15×15                 
見切            56   

ｍ
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1.屋内運動場新築工事 金属 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
ﾒﾝﾃﾅﾝｽｷﾞｬﾗﾘｰ    H=1200　ｽﾁｰﾙ製                  
手摺            手摺:FB-38×9                   

手摺子:FB-38×9 @100            
下部(床面):FB-125×9            

56   
ｍ

ﾌﾞﾄﾞｳ棚         H=1200　ｽﾁｰﾙ製                  
手摺            手摺:FB-38×9                   

手摺子:FB-38×9 @100            
内手摺:φ34×2.3                
支持金物:FB-6×16 @900          9   

ｍ
階段            H=1200 平部　ｽﾁｰﾙ製             
手摺            手摺:FB-38×9                   

手摺子:FB-38×9 @100            
内手摺:φ34×2.3                
支持金物:FB-6×16 @900          2.8 

ｍ
階段            H=1200 斜部　ｽﾁｰﾙ製             
手摺            手摺:FB-38×9                   

手摺子:FB-38×9 @100            
内手摺:φ34×2.3                
支持金物:FB-6×16 @900          8.6 

ｍ
木製階段        H=800 斜部　ｽﾁｰﾙ製              
手摺            手摺:FB-38×9                   

手摺子:FB-38×9 @300            
手摺:φ34×2.3                  

5.6 
ｍ

ｱﾘｰﾅ-ｽﾃｰｼﾞ取合  W10400×H5000                   
開口三方枠      ｽﾁｰﾙ製 FB-6                     1   

か所
ｽﾃ-ｼﾞ-控室取合  W1800×H1950                    
開口三方枠      ｽﾁｰﾙ製 FB-9                     2   

か所
ﾒﾝﾃﾅﾝｽｷﾞｬﾗﾘｰ-階 W1400×H2600                    
段取合          ｽﾁｰﾙ製 FB-9                     2   
開口三方枠      か所
ﾄｲﾚ補助手摺部   150×150                        
補強ﾌﾟﾚｰﾄ       t=4.5                           3   

か所
ﾄｲﾚ補助手摺部   150×250                        
補強ﾌﾟﾚｰﾄ       t=4.5                           1   

か所
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1.屋内運動場新築工事 金属 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
＜建具廻り＞    

WW/1用          建具寸法:W500×H350             
ｽﾁ-ﾙ製          St □-40×16×1.6＠100          1   
ﾌﾚｰﾑ･窓格子     か所
ｶｰﾃﾝBOX         W150×H150 ｺ型                  

ｽﾁｰﾙ製 t=1.6                    55.6 
ｍ

ｻｯｼ間仕切壁     ｽﾁｰﾙ製 t0.6 曲げ加工            
取合金物        方立:D250×t20                  5.4 

一方枠:D70×t20                 ｍ
計
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1.屋内運動場新築工事 左官 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
機械基礎天端    金ごて 直均し仕上げ             
ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上 8.5 
げ              ㎡
足洗場床        ﾓﾙﾀﾙ仕上げ     厚20             
防水ﾓﾙﾀﾙ塗      0.5 

㎡
足洗場壁        ﾓﾙﾀﾙ仕上げ     厚20             
防水ﾓﾙﾀﾙ塗      2   

㎡
立上天端        W=50                            
ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上 金ごて 撥水材下地               10.4 
げ              ｍ
外部床          
ｺﾝｸﾘｰﾄ刷毛引き  104   

㎡
外部ｽﾛｰﾌﾟ床     
ｺﾝｸﾘｰﾄ刷毛引き  43.3 

㎡
外部階段床      
ｺﾝｸﾘｰﾄ刷毛引き  35.7 

㎡
外部床 排水溝   W300×H200(糸700)               
防水ﾓﾙﾀﾙ塗り    3.5 

ｍ
＜建具廻り＞    

建具周囲防水    外部建具                        
ﾓﾙﾀﾙ充填        18.4 

ｍ
計
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1.屋内運動場新築工事 左官 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  金ごて 薄張物下地               
仕上げ          268   

㎡
二重床          金ごて 直均し仕上げ             
ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上 789   
げ              ㎡
PS床            金ごて 直均し仕上げ             
ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上 0.5 
げ              ㎡
ﾋﾟｯﾄ床          金ごて 防水下地                 
ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上 71.4 
げ              ㎡
床ﾓﾙﾀﾙ塗り      木ごて 一般ﾀｲﾙ下地    厚37      

8.1 
㎡

階段ﾓﾙﾀﾙ塗り    金ごて ﾋﾞﾆﾙ系床材下地 厚28      
4.1 

㎡
＜建具廻り＞    

建具周囲        内部建具                        
ﾓﾙﾀﾙ充填        30.9 

ｍ
計
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1.屋内運動場新築工事 建具 アルミニウム製建具

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
※特記なき限り､耐風圧性:S-4､    
  気密性:A-3､水密性:W-4､        
  種別:A種､表面処理:BB-1種､     
  付属金物一式共とする。        

AW/1  突出し窓付 W25200×H2400                   
引分けﾊﾝｶﾞｰ戸+  網戸共                          1   
両袖FIX窓       か所
AW/2            W27800×H1400                   
突出し窓+FIX    網戸共                          2   

か所
取付調整費      

1   
式

運搬費          
1   

式
計
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1.屋内運動場新築工事 建具 鋼製建具

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
※特記なき限り､                 
  扉仕上:焼付塗装(ｳﾚﾀﾝ)         
  付属金物一式共とする。        

SD/1            枠見込:100 W2070×H2100         
引分け          振止めﾛｰﾗｰ共                    1   
ﾊﾝｶﾞｰﾌﾗｯｼｭ戸    か所
SD/2            枠見込:100 W1800×H2100         
引分け          振止めﾛｰﾗｰ共                    1   
ﾊﾝｶﾞｰﾌﾗｯｼｭ戸    か所
SD/3            枠見込:245 W1800×H2100         
両開きﾌﾗｯｼｭ戸   2   

か所
SD/4            枠見込:100 W1800×H2100         
両開きﾌﾗｯｼｭ戸   2   

か所
SD/5            W2700×H2100                    
親子開きﾌﾗｯｼｭ戸 2   

か所
SD/6            W2970×H2100                    
引分けﾊﾝｶﾞｰﾌﾗｯｼｭ 2   
戸              か所
SD/7            W3370×H2100                    
両開きｶﾞﾗﾘ戸    格子:St□-40×16×1.6＠200      4   

か所
取付調整費      

1   
式

運搬費          
1   

式
計
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1.屋内運動場新築工事 建具 鋼製軽量建具

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
※特記なき限り､                 
  扉仕上:焼付塗装(ｳﾚﾀﾝ)         
  付属金物一式共とする。        

LSD/1           枠見込:130 W1300×H2000         
両開きﾌﾗｯｼｭ戸   1   

か所
LSD/2           枠見込:130 W900×H2000          
片開きﾌﾗｯｼｭ戸   2   

か所
LSD/3           枠見込:126 W800×H2000          
片開きﾌﾗｯｼｭ戸   2   

か所
LSD/4           枠見込:130 W600×H2000          
片開きﾌﾗｯｼｭ戸   1   

か所
LSD/5           枠見込:100 W900×H2000          
片引きﾌﾗｯｼｭ戸   振止めﾛｰﾗｰ､表示錠共             1   
(外付け型)      か所
LSD/6           枠見込:165 W900×H2000          
片開きﾌﾗｯｼｭ戸   1   

か所
LSD/7           枠見込:130 W1415×H2000         
両開きﾌﾗｯｼｭ戸   2   

か所
取付調整費      

1   
式

運搬費          
1   

式
計
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1.屋内運動場新築工事 建具 木製建具

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
※特記なき限り､付属金物一式     
  共とする。                    

WW/1            ｽﾌﾟﾙｽ                           
木製建具枠      FIX窓用                         

寸法:W500×H350                 
四方枠:D150×t50                

1   
か所

WW/2            ｽﾌﾟﾙｽ                           
木製建具枠      FIX窓用                         

寸法:W600×H600                 
四方枠:D150×t50                

1   
か所

計
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1.屋内運動場新築工事 建具 木製パーティション

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
※特記なき限り､付属金物一式     
  共とする。                    

WP/1            W900×H2400                     
ｶﾞﾗｽﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ    中空ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ板t6､枠、目隠し不 2   

透明ﾌｨﾙﾑ張り共                  か所
計
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1.屋内運動場新築工事 建具 トイレブース

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
※特記なき限り､SUS頭笠木､       
  SUS巾木､ﾒﾗﾐﾝ化粧板(標準色)､   
  表示錠､ﾄﾞｱﾋﾝｼﾞ(中心吊型)      
  付属金物一式共とする。        

TB/1            ΣW3260(1760+1500)×H1840       
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ         片開き戸 W600×H1840 2か所      1   

か所
TB/2            ΣW3460(1960+1500)×H1840       
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ         片開き戸 W600×H1840 2か所      1   

か所
TB/3            W1500×H1840                    
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ         片開き戸 W600×H1840 1か所      1   

か所
計
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1.屋内運動場新築工事 建具 ガラス

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
強化ｶﾞﾗｽ(二重)  厚さ4+4      2.00㎡以下         

清掃共                          0.5 
㎡

複層ｶﾞﾗｽ        FL5+A12+FL5  2.00㎡以下         
ｼｰﾘﾝｸﾞ         清掃共           77.8 

㎡
複層ｶﾞﾗｽ        FL5+A12+F4   2.00㎡以下         

ｼｰﾘﾝｸﾞ         清掃共           9.7 
㎡

複層ｶﾞﾗｽ        T6+A12+T6    4.00㎡以下         
ｼｰﾘﾝｸﾞ         清掃共           8.4 

㎡
型板強化ｶﾞﾗｽ    厚さ4        W100×H100         

ｼｰﾘﾝｸﾞ         清掃共           1   
枚

型板強化ｶﾞﾗｽ    厚さ4        W140×H1000        
ｼｰﾘﾝｸﾞ         清掃共           4   

枚
計
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1.屋内運動場新築工事 塗装 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
ＥＰ塗り        けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面  工程B種(見上)  

素地B種                         319   
㎡

EP塗り          木毛ｾﾒﾝﾄ板面 見上げ             
素地共                          56.3 

㎡
DP塗り          鉄骨(亜鉛ﾒｯｷ)面                 

素地共 錆止別途                 154   
㎡

手摺            鉄(亜鉛ﾒｯｷ)面                   
DP塗り          素地、錆止共                    3.3 

㎡
浸透性撥水材(ｶﾗｰ RC面                            
)               素地共                          91.8 

㎡
＜建具廻り＞    

DP塗り          鋼製建具枠面                    
(糸幅300㎜以下) 素地共                          55.1 

ｍ
計
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1.屋内運動場新築工事 塗装 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
SOP塗り         鉄骨面                          

素地共 錆止別途                 1,769   
㎡

SOP塗り         鉄面                            
素地､錆止共                     106   

㎡
SOP塗り         鉄面 細幅物                     

素地､錆止共                     101   
ｍ

ＥＰ塗り        ﾎﾞｰﾄﾞ面(継目)    工程B種(一般)  
素地A種                         867   

㎡
ＥＰ塗り        ﾎﾞｰﾄﾞ面(継目)    工程B種(見上)  

素地A種                         7.9 
㎡

EP塗り          木毛ｾﾒﾝﾄ板面 見上げ             
素地共                          843   

㎡
OSCL塗り        木面                            

素地共                          557   
㎡

OSCL塗り        木面 細幅物                     
素地共                          82.6 

ｍ
OSUC塗り        木面 細幅物                     

素地共                          124   
ｍ

＜建具廻り＞    

ＳＯＰ塗り      鉄鋼面         工程B種          
(糸幅300㎜以下) 錆止現場1回共                   135   

ｍ
ＳＯＰ塗り      木部           工程B種(屋内)    
(糸幅300㎜以下) 素地A種                         71.8 

ｍ
SOP塗り         鉄面                            

素地､錆止共                     26.9 
㎡

ＳＯＰ塗り      鉄鋼面         工程B種          
(糸幅300㎜以下) 錆止現場1回共                   1.7 

ｍ
計
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1.屋内運動場新築工事 内外装 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
屋根            押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ t=100 3種bA   
断熱材          1,254   

㎡
屋根            t=25                            
高圧木毛ｾﾒﾝﾄ板  1,481   

㎡
平葺き屋根      硬質木片ｾﾒﾝﾄ板 t=18             
野地板          56.3 

㎡
外壁            t=25                            
高圧木毛ｾﾒﾝﾄ板  489   

㎡
軒天            t=6                             
ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板     319   

㎡
軒天            t=9.5 準不燃                    
石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張り   下地張り                        319   

㎡
計
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1.屋内運動場新築工事 内外装 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ       無 地 厚さ2.0 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS   

一般床 熱溶接工法 -             198   
㎡

床              t=2                             
長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ     熱溶接工法 鋼製床組面           5.9 

㎡
階段床          t=2                             
長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ     熱溶接工法                      4.1 

㎡
ﾄｲﾚ床           t=2 多湿部                      
耐汚長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ 熱溶接工法                      27.4 

㎡
器具庫床        t=2                             
耐静荷重性長尺塩 熱溶接工法                      43   
ﾋﾞｼｰﾄ           ㎡
ﾋﾞﾆﾙ幅木        高さ60                          

167   
ｍ

ﾄｲﾚ床立上       t=2 H=60 多湿部                 
耐汚長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ 熱溶接工法                      47.7 

ｍ
壁              厚12.5   不燃                   
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け        25.5 
張り(GB-R)      -             -                 ㎡
壁              厚 9.5   準不燃                 
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理      810   
張り(GB-R)      下張GB-R      厚12.5共          ㎡
天井懐内壁      t=9.5 準不燃                    
石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張り   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地               

突付                            
下張GB-Rt=12.5共                

67.7 
㎡

壁　ｼｰｼﾞﾝｸﾞ     厚12.5   不燃                   
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 下地張り      115   
張り(GB-S)      -             -                 ㎡
天井懐内壁      t=12.5　不燃                    
ｼｰｼﾞﾝｸﾞ石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地               29.9 
張り            突付                            ㎡
壁              t=6.0 突付                      
化粧ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板 112   

㎡
ｱﾘｰﾅ壁          
寒冷紗張り      410   

㎡
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1.屋内運動場新築工事 内外装 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
壁              ｺｰﾅｰﾋﾞｰﾄ                        
ﾎﾞｰﾄﾞ出隅       4.8 

ｍ
壁              
ﾊｯﾄ型吸震ｼﾞｮｲﾅｰ 89.5 

ｍ
壁              
入隅用吸震ｼﾞｮｲﾅｰ 163   

ｍ
天井            厚 9.5   準不燃 継目処理        
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   7.9 
張り(GB-R)      ㎡
天井　化粧      厚 9.5   準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ         
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   突付け                          91.5 
張り(GB-D)      ㎡
天井            t=9 不燃                        
岩綿吸音板張り  下張GB-Rt=9.5共                 187   

㎡
天井廻縁        塩化ﾋﾞﾆﾙ製                      

425   
ｍ

下り壁          t=9.5 準不燃                    
石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張り   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地               

継目処理                        
下張GB-Rt=12.5共                

62.5 
㎡

放送室屋根      t=9.5 準不燃                    
石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張り   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地               

継目処理                        
下張GB-Rt=12.5共                

4.3 
㎡

遮音間仕切周囲AC 両面数量                        
ﾀｲﾄ             47.6 

ｍ
間仕切内        t=50 24k                        
GW充填          82.9 

㎡
木胴縁内        t=50 24k                        
GW充填          494   

㎡
床面            現場発泡ｳﾚﾀﾝ t=50               
断熱材          51.2 

㎡
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1.屋内運動場新築工事 内外装 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
外壁側          現場発泡ｳﾚﾀﾝ t=50               
断熱材          862   

㎡
樋裏            現場発泡ｳﾚﾀﾝ t=50               
断熱材          22   

㎡
屋根-外壁取合   現場発泡ｳﾚﾀﾝ t=50               
断熱補強        32.8 

㎡
ﾋﾟｯﾄ壁          押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ打込 t=50 3種b 
断熱材          35.5 

㎡
ﾋﾟｯﾄ天井        押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ打込 t=50 3種b 
断熱材          71.4 

㎡
＜建具廻り＞    

建具廻り        W55×t50                        
現場発泡ｳﾚﾀﾝ    169   

ｍ
計
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1.屋内運動場新築工事 ユニット及びその他 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
外部床          φ25 t=100                      
豆砂利敷き      61.3 

㎡
計
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1.屋内運動場新築工事 ユニット及びその他 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
ｱﾘｰﾅ床          鋼製床組H=600(支持脚・大引鋼・根

太鋼床開口補強　一式)　　　     
捨貼:針葉樹構造用合板t=12+構造用
ﾗﾜﾝ合板t=12(全面ｳﾚﾀﾝ系接着剤塗布
及び仕上面ｻﾝﾀﾞｰ荒掛け           715   
仕上貼:弾性ｽﾎﾟｰﾂｼｰﾄt=6          ㎡

ｽﾃｰｼﾞ床         鋼製床組H=1000(高所用支持脚・大 
引鋼・根太鋼・振れ止め　一式)　 
捨貼:針葉樹構造用合板t=12　　　 
仕上貼:大型積層ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ特殊張り ｶ
ﾊﾞ　ｻﾝﾀﾞｰ掛け及び水性ｳﾚﾀﾝ塗装3回
塗り                            
t=18                            

68.8 
㎡

放送室床        鋼製床組H=1000(高所用支持脚・大 
引鋼・根太鋼・振れ止め　一式)　 
捨貼:構造用合板t=15+12　　　    

5.9 
㎡

ｱﾘｰﾅ            1000×200                       
床上換気口      ｱﾙﾐ製ｼﾙﾊﾞｰ 開閉板付             4   

か所
ｱﾘｰﾅ            600×600                        
床下点検口      鍵付                            4   

か所
鋼製床周囲EXPｺﾞﾑ 18×20                          

184   
ｍ

ﾄｲﾚ             D=150                           
ﾗｲﾆﾝｸﾞ面台      ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ t=25               2.7 

ｍ
ﾄｲﾚ             D=200                           
ﾗｲﾆﾝｸﾞ面台      ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ t=25               4   

ｍ
控室            W1400×D1300×H1000             
木製階段        踏面:ﾅﾗ集成材 t36 OSCL          

ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ溝 ﾈｵﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑφ8埋込      
蹴込:ｼﾅ合板 t=9 OSCL            
ｻｻﾗ:杉集成材 t=50 OSCL          2   
ｻｻﾗ受け:90×90                  か所

多目的ﾄｲﾚ       樹脂製                          
L型手摺         1   

か所



前谷地小学校屋内運動場改築工事

石巻市

建築工事　細目別内訳 68

1.屋内運動場新築工事 ユニット及びその他 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
多目的ﾄｲﾚ       樹脂製                          
跳上げ式手摺    1   

か所
男子ﾄｲﾚ         樹脂製                          
小便器用補助手摺 1   

か所
消火器BOX       W280×D190×H690                

5   
か所

ﾌﾞﾄﾞｳ棚鉄骨部   L=900(両面)                     
ぶつかり防護ｸｯｼｮ 発泡ｺﾞﾑ                         2   
ﾝ材             か所
階段鉄骨部      L=1200(両面)                    
ぶつかり防護ｸｯｼｮ 発泡ｺﾞﾑ                         2   
ﾝ材             か所
通水管          L=500                           

VU100 半割                      2   
か所

ｱﾘｰﾅ            下地補強共                      
児童会の歌ﾚﾘｰﾌ移 1   
設              か所
ｱﾘｰﾅ            下地補強共                      
校歌ﾚﾘｰﾌ取付    1   

か所
F-1             W1800×D400×H2000              
下足入れ･掃除用 両面ﾒﾗﾐﾝ化粧ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞ t=20   
具入れ          裏板:ﾎﾟﾘ化粧合板 t=4            

水受皿:SUS製 t=0.4              
雑巾掛:SUS棒 φ5 L=300          
ﾓｯﾌﾟ止め                        
SUS製回転ﾌｯｸ:2か所              
SUSﾊﾟｲﾌﾟ φ25(Sｶﾝ 5か所)他共    1   

か所
F-2             W1800×D400×H2000              
下足入れ        両面ﾒﾗﾐﾝ化粧ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞ t=20   1   

裏板:ﾎﾟﾘ化粧合板 t=4            か所
F-3             W1800×D700×H1000              
流し台          両面ﾒﾗﾐﾝ化粧ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞ t=20   

裏板:ﾎﾟﾘ化粧合板 t=4            
扉小口:ｾｰﾌﾃｨｰｴｯｼﾞ               
ｼﾝｸ:SUS製 t=1.0                 
点検口:ﾎﾟﾘ合板 t=4(取外し可)    
排水ﾄﾗｯﾌﾟ                       
ﾗｲﾆﾝｸﾞ､ﾗｲﾆﾝｸﾞ面台他共           1   

か所
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1.屋内運動場新築工事 ユニット及びその他 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
F-4             W1570×D650×H1900:3か所        
棚              W2200×D650×H1900:1か所        

W1700×D650×H1900:3か所        
棚板:ﾗﾜﾝ合板 t=5.5              
柱:杉(特級) 66×66              
根太:杉(特級) 40×33 @300       
前框:杉(特級) 66×33            

1   
か所

F-5             W2650×D450×H700               
木製ﾍﾞﾝﾁ        杉材 90角 OSCL                  

ﾌﾞﾗｹｯﾄ:FB t12 430×200×50(ﾘﾌﾞ) 
ﾒﾗﾐﾝ焼付                        
FB:t9×W25 @1000 ﾒﾗﾐﾝ焼付       4   

か所
F-6             W1780×D600×H1800              
鋼製棚          ｽﾁｰﾙ製 焼付塗装                 3   

か所
ﾐﾆﾊﾞｽｹｯﾄｺｰﾄ     22000×12000                    

実線 ﾗｲﾝ幅50mm                  2   
面

ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙｺｰﾄ(6人 18000×9000                     
制)             実線 ﾗｲﾝ幅50mm                  2   

面
ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝｺｰﾄ     13400×6100                     

実線 ﾗｲﾝ幅40mm                  2   
面

KD014000(同等品) φ76用 板張床用 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ用      
床金具AS型      4   

か所
KD054000(同等品) φ40用 板張床用 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ用      
床金具AS型      4   

か所
HB011S04(同等品) W3700×H2100                    
肋木 4欄型      笠木:ｸﾙｲﾝ集成材 100×50         

当て木:ﾗﾜﾝ 150×24              
肋ｶﾝ:ﾌﾞﾅ集成材 φ36             
支柱:ｸﾙｲﾝ集成材 100×50         
土台:ｸﾙｲﾝ集成材 115×30         
上部取付金具､ｺｰﾁｽｸﾘｭｰW1/4他共   

1   
か所

DC112000(同等品) (2か所/組)                      
折畳ﾊﾞｽｹｯﾄｺﾞｰﾙ  床ﾊﾝﾄﾞﾙ操作式                   2   

日本ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会装置認定品    組



前谷地小学校屋内運動場改築工事

石巻市

建築工事　細目別内訳 70

1.屋内運動場新築工事 ユニット及びその他 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
DE530000(同等品) ｶｰﾎﾞﾝ製　ﾍﾞﾍﾞﾙｷﾞｱ式             
ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ用支柱  2   

組
DE820200(同等品) 検定AA級　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ　60本　黒     
6人制ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ用ﾈ 2   
ｯﾄ              張
DE190100(同等品) ｵｰﾌﾟﾝﾌｧｽﾅｰ式                    
ﾊﾞﾚｰ支柱ｶﾊﾞｰ    2   

組
ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ用ｱﾝﾃﾅ  ﾜﾝﾀｯﾁ式                         

2   
組

DG012100(同等品) 差込式　日本ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ協会検定品  
ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ用支柱  2   

組
DG811000(同等品) 検定　ﾅｲﾛﾝ　15本　ﾜｲﾝｶﾗｰ        
ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ用ﾈｯﾄ   2   

張
DK011000(同等品) 移動車付　工具台付　8本掛       
ﾎﾟｰﾙﾊﾞｰ整理台   1   

台
HA111000(同等品) 片開きﾁｪｰﾝ操作式                
ｽﾃｰｼﾞ前ﾈｯﾄ      1   

か所
HA131000(同等品) 両開きﾁｪｰﾝ操作式                
ｾﾊﾟﾚｰﾀｰﾈｯﾄ      1   

か所
HA311079(同等品) 片開き手引式                    
ｻｲﾄﾞﾈｯﾄ         2   

か所
HA311000(同等品) ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ式　110㎜目              
出入口前ﾈｯﾄ     4   

か所
舞台機構        吊物昇降装置製作及び取付工事    

ﾊﾞﾄﾝﾊﾟｲﾌﾟ・吊金物の製作及び取付 1   
工事                            式

収納台車        椅子収納台車:4列4輌             
万能台車:4列4輌                 
ｱﾙﾐ製移動階段:3台               
飾り板､ﾚｰﾙ他共                  
ﾌｼﾞﾄﾗｯｸFT-1T-4000L､FT-1TV-4000L 1   
FTR-1000同等品                  式

OS-1            φ1500                          
校章ｻｲﾝ         SUS製 t=1.2 焼付塗装 箱文字加工 1   

SUSｽﾀｯﾄﾞ M8-L80 接着剤併用      か所
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1.屋内運動場新築工事 ユニット及びその他 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
S-1             φ900                           
校章ｻｲﾝ         SUS製 t=1.2 箱文字加工          

塩ﾋﾞｼｰﾄ貼仕上                   
SUSｽﾀｯﾄﾞ M8-L80 接着剤併用      

1   
か所

S-2a            W200×H200                      
ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ(平付)   本体:ｱｸﾘﾙ加工 t=3.0 塗装仕上    

表示方法:塩ﾋﾞｼｰﾄ切文字貼        
(片面表示)                      

3   
か所

S-2b            W200×H200                      
ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ(壁付)   本体:ｱｸﾘﾙ加工 t=3.0 塗装仕上    

表示方法:塩ﾋﾞｼｰﾄ切文字貼        
(片面表示)                      

1   
か所

S-3             H=80                            
室名ｻｲﾝ         塩ﾋﾞｼｰﾄ切文字貼 (扉に直貼)      8   

か所
ｶｰﾃﾝ            遮光1級 W3250×1600             

2倍ﾋﾀﾞ・両開                    18   
か所

ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ         
55.6 

ｍ
＜建具廻り＞    

衝突防止表示    ｽﾃﾝﾚｽ製 径30 両面               
12   

か所
計
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1.屋内運動場新築工事 発生材処理 運搬

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
建設発生土運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  土砂 DID区間無し   1,382   
 4.0㎞以下                      ｍ3

計
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1.屋内運動場新築工事 発生材処理 処分

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
建設発生土処分  土砂                            

処理場受入れ料                  1,382   
ｍ3

計
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2.渡り廊下新築工事 直接仮設

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
遣方            別紙 00-0013

1   
式

墨出し          別紙 00-0014
1   

式
養生            別紙 00-0015

1   
式

整理清掃        別紙 00-0016
後片付け        1   

式
外部足場        別紙 00-0017

1   
式

災害防止        別紙 00-0018
1   

式
仮設材運搬      別紙 00-0019

1   
式

計
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2.渡り廊下新築工事 土工

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
根切り          小規模土工                      

-                               21.8 
ｍ3

床付け          つぼ,布掘り                     
42   

㎡
埋戻し(B種)     小規模土工 発生土               

5.8 
ｍ3

土工機械運搬    根切り、埋戻し(小規模土工)      
-                               2   

往復
計
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2.渡り廊下新築工事 地業 地業

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
砂利地業        再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ                     

2.5 
ｍ3

捨てｺﾝｸﾘｰﾄ地業  Fc=18N/mm2 S15                  
基礎下                          2.1 

ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  捨てｺﾝｸﾘｰﾄ     人力打設         

-                  S15～S18     2.1 
-        -                      ｍ3

計
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2.渡り廊下新築工事 地業 既製コンクリート杭地業

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
＜環境ﾊﾟｲﾙ工法＞

地盤補強材(すぎ) φ120㎜×L=6m                   
材料費          33   

本
鋼管回転圧入機  ｵｰｶﾞ併用杭打ち機                

BA100                           33   
本

環境ﾊﾟｲﾙ打設    
33   

本
運搬費          

1   
式

調査費          
ｽｸﾘｭｰｳｴｲﾄ貫入試 1   
験              式

計
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2.渡り廊下新築工事 鉄筋 躯体

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
異形鉄筋        SD295 D10                       

0.7 
ｔ

異形鉄筋        SD295 D13                       
1.4 

ｔ
異形鉄筋        SD295 D16                       

0.7 
ｔ

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除      H2程度                          
▲0.1 

ｔ
鉄筋加工組立    RCﾗｰﾒﾝ構造                      

階高3.5～4.0ｍ程度 形状単純     2.7 
ｔ

鉄筋運搬費      10ｔ車 30㎞程度                 
2.7 

ｔ
計
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2.渡り廊下新築工事 コンクリート 躯体

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ      Fc=27N/mm2 S18                  

19.3 
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  基礎部         ﾎﾟﾝﾌﾟ打設        
50m3/回未満        S15～S18     19.3 
-        圧送費､基本料別途      ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 50m3/回以下                     
基本料金        2   

回
構造体強度補正  +6N(27N-33N S-18)               

19.3 
ｍ3

計
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2.渡り廊下新築工事 型枠 躯体

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
型枠            普通合板型枠                    

-                  基礎部       72.4 
-                               ㎡

型枠運搬費      10ｔ車 30㎞程度 往復            
72.4 

㎡
計
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2.渡り廊下新築工事 鉄骨 本体鉄骨

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
H形鋼           SS400 H-194×150×6×9          

0.5 
ｔ

H形鋼           SN400B H-194×150×6×9         
0.9 

ｔ
軽量ﾘｯﾌﾟ溝形鋼  SS400 LM-100×50×20×2.3       

0.4 
ｔ

切板            SS400 PL-6                      
0.1 

ｔ
切板            SS400 PL-9                      

0.04
ｔ

切板            SS400 PL-12                     
0.03

ｔ
切板            SN400B PL-6                     

0.03
ｔ

切板            SN400B PL-9                     
0.02

ｔ
一般構造用角形鋼 STKR400 SP-125×125×9          
管              0.6 

ｔ
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除      H2程度                          

▲0.1 
ｔ

溶融亜鉛ﾒｯｷ高力 F8T M16 L=40                    
六角ﾎﾞﾙﾄ        25   

本
溶融亜鉛ﾒｯｷ高力 F8T M20 L=50                    
六角ﾎﾞﾙﾄ        37   

本
溶融亜鉛ﾒｯｷ高力 F8T M20 L=55                    
六角ﾎﾞﾙﾄ        33   

本
溶融亜鉛ﾒｯｷ普通ﾎ M12 L=35                        
ﾞﾙﾄ             128   

本
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ        ABR400 M16 L=320                

Wﾅｯﾄ･ﾌｯｸ付き                    12   
本
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2.渡り廊下新築工事 鉄骨 本体鉄骨

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
既製ﾌﾞﾚｰｽ       M12 L2600                       

ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ付 材工共               12   
か所

工場加工組立    
2.1 

ｔ
工場溶接        隅肉6mm換算                     

91.1 
ｍ

DP塗装下塗り    溶融亜鉛ﾒｯｷ面                   
素地ごしらえ共                  95.7 

㎡
溶融亜鉛ﾒｯｷ     HDZT77                          

2.5 
ｔ

鉄骨運搬費      加工工場～ﾒｯｷ工場 往復          
2.5 

ｔ
鉄骨運搬費      加工工場～現場                  

2.5 
ｔ

鉄骨建方･取付   
2.1 

ｔ
軽量鉄骨加工    母屋.胴縁の類 一 般             
・組立          普通ﾎﾞﾙﾄ締共                    0.4 

ｔ
現場溶接        隅肉6mm換算                     

10.2 
ｍ

JIS形           ﾋﾞﾙ鉄骨                         
高力ﾎﾞﾙﾄ締付け   1,000本未満                    92   

施工手間                        本
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ埋込み  間柱等                          
(B種)           径16                            12   

本
ﾍﾞｰｽ下ﾓﾙﾀﾙ      A種　285×165×厚30             

材工共                          6   
か所

超音波探傷試験  工場 第三者                     
15   

か所
超音波探傷試験  現場 第三者                     

16   
か所
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2.渡り廊下新築工事 鉄骨 本体鉄骨

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
計
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2.渡り廊下新築工事 屋根及びとい 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
屋根            ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 t=0.4 2/10勾配  
ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板立て ｺﾞﾑｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ                50.3 
ﾊｾﾞ葺き         ㎡
屋根            屋根同材                        
軒先納め(水上)  14.5 

ｍ
屋根            屋根同材                        
軒先納め(水下)  14.5 

ｍ
屋根            屋根同材                        
ｹﾗﾊﾞ納め        6.9 

ｍ
屋根            ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板製 H67.5×W113      
軒樋            14.5 

ｍ
屋根            ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板製 φ75             
縦樋TP-3        8.9 

ｍ
屋根            
軒樋ﾄﾞﾚﾝ        3   

か所
計
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2.渡り廊下新築工事 金属 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
ｽﾛｰﾌﾟ           H=850+200 斜部                  
手摺            ｽﾁｰﾙ製  溶融亜鉛ﾒｯｷ DP塗装下塗り

手摺:FB-60×9                   
支柱:FB-60×9 @1000             
ﾊﾟﾈﾙ、手摺:34φ×2.3共          16.2 

ｍ
計
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2.渡り廊下新築工事 左官 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
外部床          
ｺﾝｸﾘｰﾄ刷毛引き  49.3 

㎡
計
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2.渡り廊下新築工事 塗装 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
EP塗り          木毛ｾﾒﾝﾄ板面 見上げ             

素地共                          50.3 
㎡

DP塗り          鉄骨(亜鉛ﾒｯｷ)面                 
素地共 錆止別途                 94   

㎡
手摺            鉄(亜鉛ﾒｯｷ)面                   
DP塗り          素地、錆止共                    6.3 

㎡
計
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2.渡り廊下新築工事 内外装 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
屋根            t=25                            
高圧木毛ｾﾒﾝﾄ板  50.3 

㎡
計
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2.渡り廊下新築工事 発生材処理 運搬

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
建設発生土運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  土砂 DID区間無し   16   
 4.0㎞以下                      ｍ3

計
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2.渡り廊下新築工事 発生材処理 処分

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
建設発生土処分  土砂                            

処理場受入れ料                  16   
ｍ3

計
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3.外部倉庫新築工事 直接仮設

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
遣方            別紙 00-0020

1   
式

墨出し          別紙 00-0021
1   

式
養生            別紙 00-0022

1   
式

整理清掃        別紙 00-0023
後片付け        1   

式
計
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3.外部倉庫新築工事 土工

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
根切り          小規模土工                      

-                               14.5 
ｍ3

床付け          つぼ,布掘り                     
9.5 

㎡
埋戻し(B種)     小規模土工 発生土               

10   
ｍ3

土工機械運搬    根切り、埋戻し(小規模土工)      
-                               2   

往復
計
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3.外部倉庫新築工事 地業 地業

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
砂利地業        再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ                     

2.5 
ｍ3

捨てｺﾝｸﾘｰﾄ地業  Fc=18N/mm2 S15                  
基礎下                          0.5 

ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  捨てｺﾝｸﾘｰﾄ     人力打設         

-                  S15～S18     0.5 
-        -                      ｍ3

計



前谷地小学校屋内運動場改築工事

石巻市

建築工事　細目別内訳 94

3.外部倉庫新築工事 地業 既製コンクリート杭地業

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
＜環境ﾊﾟｲﾙ工法＞

地盤補強材(すぎ) φ120㎜×L=6m                   
材料費          12   

本
鋼管回転圧入機  ｵｰｶﾞ併用杭打ち機                

BA100                           12   
本

環境ﾊﾟｲﾙ打設    
12   

本
運搬費          

1   
式

調査費          
ｽｸﾘｭｰｳｴｲﾄ貫入試 1   
験              式

計
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3.外部倉庫新築工事 鉄筋 躯体

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
異形鉄筋        SD295 D10                       

0.1 
ｔ

異形鉄筋        SD295 D13                       
0.04

ｔ
異形鉄筋        SD295 D16                       

0.1 
ｔ

鉄筋加工組立    小型構造物                      
-                  -            0.1 

ｔ
鉄筋運搬費      10ｔ車 30㎞程度                 

0.1 
ｔ

計
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3.外部倉庫新築工事 コンクリート 躯体

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ      Fc=18N/mm2 S18                  

5.3 
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  基礎部　人力打設                
2.2 

ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  土間ｺﾝｸﾘｰﾄ     人力打設         

-                  S15～S18     3.2 
-        -                      ｍ3

構造体強度補正  +6N(24N-18N S-15)               
2.2 

ｍ3
計



前谷地小学校屋内運動場改築工事

石巻市

建築工事　細目別内訳 97

3.外部倉庫新築工事 型枠 躯体

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
型枠            小型構造物用型枠                

擁壁、囲障の基礎等 -            22   
-                               ㎡

型枠運搬費      10ｔ車 30㎞程度 往復            
22   

㎡
計
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3.外部倉庫新築工事 ユニット及びその他 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
既製品倉庫      一般地型 布基礎仕様　高さFHﾀｲﾌﾟ 

　間口7050mm(1600mmｶｯﾄ) 奥行4919 1   
mmｶｯﾄ(800mmｶｯﾄ)　材工共         式

計
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3.外部倉庫新築工事 発生材処理 運搬

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
建設発生土運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  土砂 DID区間無し   4.5 
 4.0㎞以下                      ｍ3

計
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3.外部倉庫新築工事 発生材処理 処分

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
建設発生土処分  土砂                            

処理場受入れ料                  4.5 
ｍ3

計
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4.駐輪場新築工事 直接仮設

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
遣方            別紙 00-0024

1   
式

墨出し          別紙 00-0025
1   

式
養生            別紙 00-0026

1   
式

整理清掃        別紙 00-0027
後片付け        1   

式
計
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4.駐輪場新築工事 土工

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
根切り          小規模土工                      

-                               5.7 
ｍ3

床付け          つぼ,布掘り                     
2   

㎡
埋戻し(B種)     小規模土工 発生土               

3.7 
ｍ3

土工機械運搬    根切り、埋戻し(小規模土工)      
-                               2   

往復
計



前谷地小学校屋内運動場改築工事

石巻市

建築工事　細目別内訳 103

4.駐輪場新築工事 地業 地業

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
砂利地業        再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ                     

0.7 
ｍ3

計



前谷地小学校屋内運動場改築工事

石巻市

建築工事　細目別内訳 104

4.駐輪場新築工事 鉄筋 躯体

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
異形鉄筋        SD295 D13                       

0.02
ｔ

鉄筋加工組立    小型構造物                      
-                  -            0.02

ｔ
鉄筋運搬費      10ｔ車 30㎞程度                 

0.02
ｔ

溶接金網敷      径5.0 150×150                  
6.6 

㎡
計
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4.駐輪場新築工事 コンクリート 躯体

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ      Fc=21N/mm2 S15                  

1.4 
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  基礎部　人力打設                
0.7 

ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  土間ｺﾝｸﾘｰﾄ     人力打設         

-                  S15～S18     0.7 
-        -                      ｍ3

構造体強度補正  +6N(27N-21N S-15)               
0.7 

ｍ3
計
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4.駐輪場新築工事 型枠 躯体

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
型枠            小型構造物用型枠                

擁壁、囲障の基礎等 -            4.7 
-                               ㎡

曲面型枠        円柱型枠                        
ﾎﾞｲﾄﾞ型枠                       0.9 

㎡
型枠運搬費      10ｔ車 30㎞程度 往復            

5.6 
㎡

計
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4.駐輪場新築工事 ユニット及びその他 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
既製品駐輪場上屋 L3290×H2300×D2000(ｽﾊﾟﾝ)       

材工共                          1   
式

計
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4.駐輪場新築工事 発生材処理 運搬

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
建設発生土運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  土砂 DID区間無し   2.1 
 4.0㎞以下                      ｍ3

計
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4.駐輪場新築工事 発生材処理 処分

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
建設発生土処分  土砂                            

処理場受入れ料                  2.1 
ｍ3

計
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5.外構工事 屋外土工

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
切土工          総堀                            

法付きオープンカット            592   
ｍ3

盛工土          A種                             
483   

ｍ3
計
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5.外構工事 囲障

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
歩車境界ﾌﾞﾛｯｸ敷 A                               
設工            20   

ｍ
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ工      H1.2                            

88.8 
ｍ

区画線工1       
290   

ｍ
区画線工2       ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ撤去復旧①部            

消去・復旧                      36.7 
ｍ

門扉工          ﾒｯｼｭ門扉                        
W4.0両開き）H1.2                1   

基
計
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5.外構工事 構内舗装

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
As舗装1         表層のみ                        

密粒度As(13)　t=50              58.8 
㎡

As舗装2         密粒度As(13)　t=50              
1,896   

㎡
整地工          敷き均し                        

239   
㎡

砂利舗装        RC-40　t=50                     
18   

㎡
ｸﾞﾗﾝﾄﾞ整地工    敷き均し                        

5,128   
㎡

舗装機械運搬    別紙 00-0028
1   

式
計
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5.外構工事 屋外排水

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
硬質塩ﾋﾞ管工1   VPφ100                         

21.4 
ｍ

硬質塩ﾋﾞ管工2   VPφ150                         
29.6 

ｍ
硬質塩ﾋﾞ管工3   VPφ200                         

6   
ｍ

硬質塩ﾋﾞ管工4   VPφ250                         
7.8 

ｍ
U型側溝敷設工   U240                            

18   
ｍ

落蓋式側溝敷設工 300A                            
103   

ｍ
VS側溝1         300×500                        

49.4 
ｍ

VS側溝2         300×600　横断型                
5.4 

ｍ
VS側溝3         横断型                          

300×600×1000　ｽﾗﾌﾞ型          1.4 
ｍ

雨水桝          □300×600                      
7   

基
PC桝1           □500×600                      

14   
基

PC桝2           □500×1000                     
4   

基
PC桝3           □700×1000                     

1   
基

PC桝4           □800×1300                     
1   

基
桝蓋設置工1     500用　細目　T-2                

17   
枚
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5.外構工事 屋外排水

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
桝蓋設置工2     500用　細目　T-25               

1   
枚

桝蓋設置工3     700用　細目　T-25               
1   

枚
桝蓋設置工4     800用　細目　T-25               

1   
枚

計
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5.外構工事 その他

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
赤十字倉庫移設復
旧              1   

式
赤十字倉庫基礎工 別紙 00-0029
事              1   

式
計
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5.外構工事 撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
1.構造物撤去工  

路盤材すき取り工 RC-40　t=150                    
1,684   

㎡
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装撤去工 t=100                           

46.8 
㎡

U240側溝撤去工  U240　蓋無                      
97.1 

ｍ
落240側溝撤去工 落蓋式240側溝　A                

3.1 
ｍ

現場打ち側溝撤去 200×200                        
工              34.2 

ｍ
VS側溝撤去工    300×600                        

10.7 
ｍ

VS側溝撤去工    300×500                        
2   

ｍ
集水桝撤去      □300×600                      

3   
基

集水桝撤去      □400*600                       
3   

基
集水桝撤去      □400*800                       

1   
基

塩ビ管撤去工    Vuφ100                         
33.6 

ｍ
塩ビ管撤去工    Vuφ200                         

42.7 
ｍ

ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去工   H1.2                            
1.7 

ｍ
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去工   H0.9                            

72.9 
ｍ
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5.外構工事 撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
格子ﾌｪﾝｽ撤去    H0.9　石碑囲い用                

12.5 
ｍ

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ A                               
撤去            30.6 

ｍ
門扉撤去工      

1   
基

2.伐採伐根工    

伐採抜根工1     H3.0未満及びφ20未満            
35   

本
伐採抜根工2     φ30～60未満                    

3   
本

伐採抜根工3     φ60～90未満                    
11   

本
伐採抜根工4     φ90～120未満                   

9   
本

伐採抜根工5     φ120～150未満                  
4   

本
伐採抜根工6     φ150～180未満                  

1   
本

伐採抜根工7     φ180～210未満                  
2   

本
3.機械運搬      

土工機械運搬    排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型0.45m3
(ﾊﾞｯｸﾎｳ)        1   

往復
とりこわし機械  排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型0.8m3 
運搬            1   
(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ,ﾊﾞｯｸﾎｳ) 往復

計
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5.外構工事 発生材処理 積込・運搬

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
建設発生土運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  土砂 DID区間無し   592   
 4.0㎞以下                      ｍ3

撤去材積込      機械　ｺﾝｸﾘｰﾄ類                  
24.3 

ｍ3
撤去材積込      機械　As塊                      

0.8 
ｍ3

撤去材積込      伐採伐根                        
25.8 

ｍ3
撤去材積込      機械　VU管                      

0.8 
ｍ3

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類       24.3 
DID区間無し 15.5㎞以下          ｍ3

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  AS塊               0.8 
DID区間無し 11.5㎞以下          ｍ3

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  伐採伐根           25.8 
DID区間無し 49.5㎞以下          ｍ3

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  VU管               0.8 
DID区間無し 11.5㎞以下          ｍ3

計
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5.外構工事 発生材処理 処分

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
建設発生土処分  土砂                            

処理場受入れ料                  592   
ｍ3

発生材処分      無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類                    
24.3 

ｍ3
発生材処分      As塊                            

0.8 
ｍ3

発生材処分      伐採伐根                        
25.8 

ｍ3
発生材処分      VU管                            

0.8 
ｍ3

有価物売却費    ｽﾁｰﾙ                            
▲2   

ｔ
計
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6.解体工事 直接仮設

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
くさび緊結式足場 掛払､賃料､基本料､運搬費共       
(手すり先行方式) 10m未満 存置1ヶ月               517   

㎡
養生ｼｰﾄ張り     防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類        

掛払い手間・損料・基本料・運搬費 517   
共                              ㎡

外部仕上足場    掛払い手間・損料・基本料・運搬費
(石綿含有板撤去 共　脚立足場                    28.1 
部)             階高4.0m以下           -        ㎡
高所作業車      3日　ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ                
（内部解体用）  運搬費等含む                    1   

式
計
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6.解体工事 解体

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
■①体育館      

S造建物解体     鋼材量30～50kg/㎡               
上屋解体        人力・機械併用                  490   

㎡
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ解体  大型ﾌﾞﾚｰｶ､圧砕機併用            

100   
ｍ3

土間ｺﾝｸﾘｰﾄ解体  大型ﾌﾞﾚｰｶ､圧砕機併用            
56.2 

ｍ3
捨てｺﾝｸﾘｰﾄ解体  

6.9 
ｍ3

砕石地業撤去    
53   

ｍ3
埋戻し(A種)     -          山砂の類             

175   
ｍ3

杭撤去          RCﾊﾟｲﾙφ300                     
先端550㎜を切断撤去             58   

本
仕上げ等        1～2階                          
とりこわし      平均床面積 400～600m2未満       490   

㎡
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ  一重張り 石綿含有               
撤去            集積共                          28.1 

㎡
控室-ｽﾃｰｼﾞ      W1000×D1200×H1100程度         
階段撤去        木製　積込､運搬､処分共          1   

か所
控室-ｽﾃｰｼﾞ      木製                            
階段手摺撤去    積込､運搬､処分共                3.9 

ｍ
控室-放送室     (W1000×D1200+W3950×D1200+     
階段撤去        W700×D2000)×H3700程度         

ｽﾁｰﾙ製　積込､運搬､処分共        

1   
か所

控室-放送室     ｽﾁｰﾙ製                          
階段手摺撤去    積込､運搬､処分共                8.4 

ｍ
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6.解体工事 解体

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
体育器具撤去    積込､運搬､処分共                

1   
式

舞台機構撤去    積込､運搬､処分共                
1   

式
控室-ｽﾃｰｼﾞ間    W2300×H4500程度                
ｶｰﾃﾝ(幕)撤去    積込､運搬､処分共                2   

か所
□電気設備撤去  

蛍光灯撤去      積込､運搬､処分共                
22   

か所
ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ撤去   FL40W×2　積込､運搬､処分共      

2   
か所

ｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ撤去    IL40W×1　積込､運搬､処分共      
2   

か所
熱感知器撤去    積込､運搬､処分共                

2   
か所

総合版撤去      積込､運搬､処分共                
1   

か所
時計撤去        100φ　積込､運搬､処分共         

1   
か所

分電盤撤去      積込､運搬､処分共                
1   

か所
       小計

■②渡廊下      

S造建物解体     鋼材量50～75kg/㎡               
上屋解体        人力・機械併用                  104   

㎡
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ解体  大型ﾌﾞﾚｰｶ､圧砕機併用            

26.7 
ｍ3
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6.解体工事 解体

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
土間ｺﾝｸﾘｰﾄ解体  大型ﾌﾞﾚｰｶ､圧砕機併用            

15.8 
ｍ3

捨てｺﾝｸﾘｰﾄ解体  
3.8 

ｍ3
砕石地業撤去    

28.3 
ｍ3

埋戻し(A種)     -          山砂の類             
20.4 

ｍ3
       小計

■③倉庫        

木造建物解体    
24.8 

㎡
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ解体  大型ﾌﾞﾚｰｶ､圧砕機併用            

1.1 
ｍ3

土間ｺﾝｸﾘｰﾄ解体  大型ﾌﾞﾚｰｶ､圧砕機併用            
3.1 

ｍ3
捨てｺﾝｸﾘｰﾄ解体  

0.3 
ｍ3

砕石地業撤去    
1.7 

ｍ3
埋戻し(A種)     -          山砂の類             

3.3 
ｍ3

内部造作材等撤去
24.8 

㎡
       小計

■④倉庫        
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6.解体工事 解体

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
S造建物解体     鋼材量30kg/㎡以下               
上屋解体        人力・機械併用                  45.4 

㎡
土間ｺﾝｸﾘｰﾄ解体  大型ﾌﾞﾚｰｶ､圧砕機併用            

5.6 
ｍ3

捨てｺﾝｸﾘｰﾄ解体  
0.4 

ｍ3
砕石地業撤去    

5.2 
ｍ3

埋戻し(A種)     -          山砂の類             
11.1 

ｍ3
内部造作材等撤去

45.4 
㎡

       小計

■⑤ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ倉庫 

土間ｺﾝｸﾘｰﾄ解体  大型ﾌﾞﾚｰｶ､圧砕機併用            
0.1 

ｍ3
ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ倉庫解体  W2.22m×D1.8m×H2m              

木ｽﾉｺ共　撤去処分共一式         1   
式

       小計

■⑥ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ倉庫 

土間ｺﾝｸﾘｰﾄ解体  大型ﾌﾞﾚｰｶ､圧砕機併用            
0.03

ｍ3
ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ倉庫解体  W2.1m×D0.9m×H2m               

撤去処分共一式                  1   
式

       小計
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6.解体工事 解体

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
■⑦駐輪場      

S造建物解体     鋼材量30kg/㎡以下               
上屋解体        人力・機械併用                  48.6 

㎡
土間ｺﾝｸﾘｰﾄ解体  大型ﾌﾞﾚｰｶ､圧砕機併用            

10.4 
ｍ3

砕石地業撤去    
7.6 

ｍ3
埋戻し(A種)     -          山砂の類             

18   
ｍ3

内部造作材等撤去
4.9 

㎡
       小計

計



前谷地小学校屋内運動場改築工事

石巻市

建築工事　細目別内訳 126

6.解体工事 発生材処理 積込・運搬

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
■①体育館      

撤去材積込      機械　ｺﾝｸﾘｰﾄ類                  
221   

ｍ3
撤去材積込      機械　仕上材類                  

48.8 
ｍ3

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類       221   
DID区間無し 15.5㎞以下          ｍ3

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  木材類             35.4 
DID区間無し  7.5㎞以下          ｍ3

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  廃プラスチック     0.7 
DID区間無し 11.5㎞以下          ｍ3

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  ｶﾞﾗｽ・陶器くず     0.4 
DID区間無し 22.5㎞以下          ｍ3

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  石こうﾎﾞｰﾄﾞ類      12.2 
DID区間無し 22.5㎞以下          ｍ3

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  非飛散性ｱｽﾍﾞｽﾄ     0.1 
DID区間無し 15.5㎞以下          ｍ3

       小計

■②渡廊下      

撤去材積込      機械　ｺﾝｸﾘｰﾄ類                  
74.7 

ｍ3
撤去材積込      機械　仕上材類                  

4.8 
ｍ3

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類       74.7 
DID区間無し 15.5㎞以下          ｍ3

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  廃プラスチック     1.3 
DID区間無し 11.5㎞以下          ｍ3
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6.解体工事 発生材処理 積込・運搬

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  ｶﾞﾗｽ・陶器くず     0.1 
DID区間無し 22.5㎞以下          ｍ3

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  石こうﾎﾞｰﾄﾞ類      3.5 
DID区間無し 22.5㎞以下          ｍ3

       小計

■③倉庫        

撤去材積込      機械　ｺﾝｸﾘｰﾄ類                  
6.4 

ｍ3
撤去材積込      機械　仕上材類                  

4.4 
ｍ3

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類       6.4 
DID区間無し 15.5㎞以下          ｍ3

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  木材類             3.7 
DID区間無し  7.5㎞以下          ｍ3

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  廃プラスチック     0.1 
DID区間無し 11.5㎞以下          ｍ3

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  ｶﾞﾗｽ・陶器くず     0.1 
DID区間無し 22.5㎞以下          ｍ3

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  石こうﾎﾞｰﾄﾞ類      0.6 
DID区間無し 22.5㎞以下          ｍ3

       小計

■④倉庫        

撤去材積込      機械　ｺﾝｸﾘｰﾄ類                  
11.3 

ｍ3
撤去材積込      機械　仕上材類                  

3.1 
ｍ3
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6.解体工事 発生材処理 積込・運搬

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類       11.3 
DID区間無し 15.5㎞以下          ｍ3

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  木材類             3.1 
DID区間無し  7.5㎞以下          ｍ3

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  廃プラスチック     0.1 
DID区間無し 11.5㎞以下          ｍ3

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  ｶﾞﾗｽ・陶器くず     0.1 
DID区間無し 22.5㎞以下          ｍ3

       小計

■⑤ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ倉庫 

撤去材積込      機械　ｺﾝｸﾘｰﾄ類                  
0.1 

ｍ3
撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類       0.1 
DID区間無し 15.5㎞以下          ｍ3

       小計

■⑥ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ倉庫 

撤去材積込      機械　ｺﾝｸﾘｰﾄ類                  
0.1 

ｍ3
撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類       0.1 
DID区間無し 15.5㎞以下          ｍ3

       小計

■⑦駐輪場      

撤去材積込      機械　ｺﾝｸﾘｰﾄ類                  
18   

ｍ3
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6.解体工事 発生材処理 積込・運搬

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
撤去材積込      機械　仕上材類                  

0.1 
ｍ3

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類       18   
DID区間無し 15.5㎞以下          ｍ3

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  木材類             0.1 
DID区間無し  7.5㎞以下          ｍ3

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  廃プラスチック     0.1 
DID区間無し 11.5㎞以下          ｍ3

       小計

計
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6.解体工事 発生材処理 処分

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
■①体育館      

発生材処分      無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類                    
221   

ｍ3
発生材処分      木くず                          

19,470   
kg

発生材処分      廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ                       
0.7 

ｍ3
発生材処分      ｶﾞﾗｽ・陶器くず                  

0.4 
ｍ3

発生材処分      石こうﾎﾞｰﾄﾞ類                   
12.2 

ｍ3
発生材処分      非飛散性ｱｽﾍﾞｽﾄ                  

0.1 
ｍ3

有価物売却費    ｽﾁｰﾙ                            
▲29.9 

ｔ
       小計

■②渡廊下      

発生材処分      無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類                    
74.7 

ｍ3
発生材処分      廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ                       

1.3 
ｍ3

発生材処分      ｶﾞﾗｽ・陶器くず                  
0.03

ｍ3
発生材処分      石こうﾎﾞｰﾄﾞ類                   

3.5 
ｍ3

有価物売却費    ｽﾁｰﾙ                            
▲7.5 

ｔ
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6.解体工事 発生材処理 処分

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
有価物売却費    ｱﾙﾐ                             

▲57   
kg

       小計

■③倉庫        

発生材処分      無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類                    
6.4 

ｍ3
発生材処分      木くず                          

2,035   
kg

発生材処分      廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ                       
0.1 

ｍ3
発生材処分      ｶﾞﾗｽ・陶器くず                  

0.01
ｍ3

発生材処分      石こうﾎﾞｰﾄﾞ類                   
0.6 

ｍ3
有価物売却費    ｽﾁｰﾙ                            

▲0.3 
ｔ

有価物売却費    ｱﾙﾐ                             
▲12   

kg
       小計

■④倉庫        

発生材処分      無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類                    
11.3 

ｍ3
発生材処分      木くず                          

1,705   
kg

発生材処分      廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ                       
0.1 

ｍ3
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6.解体工事 発生材処理 処分

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
発生材処分      ｶﾞﾗｽ・陶器くず                  

0.02
ｍ3

有価物売却費    ｽﾁｰﾙ                            
▲1.6 

ｔ
有価物売却費    ｱﾙﾐ                             

▲63   
kg

       小計

■⑤ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ倉庫 

発生材処分      無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類                    
0.1 

ｍ3
       小計

■⑥ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ倉庫 

発生材処分      無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類                    
0.1 

ｍ3
       小計

■⑦駐輪場      

発生材処分      無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類                    
18   

ｍ3
発生材処分      木くず                          

55   
kg

発生材処分      廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ                       
0.1 

ｍ3
有価物売却費    ｽﾁｰﾙ                            

▲1.7 
ｔ
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6.解体工事 発生材処理 処分

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
有価物売却費    ｱﾙﾐ                             

▲18   
kg

       小計

計
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1.屋内運動場新築工事 直接仮設

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
遣方            別紙 00-0001

1   
式

遣方            一 般                           
1,188   

㎡
計

墨出し          別紙 00-0002
1   

式
墨出し          一 般  S造                      

地上階                          1,130   
㎡

墨出し          一 般  S造                      
ﾋﾟﾛﾃｨｰ                          84.2 

㎡
墨出し          一 般  RC･SRC造                 

ﾋﾟｯﾄ                            71.4 
㎡

計

養生            別紙 00-0003
1   

式
養生            一 般  S造                      

地上階                          1,130   
㎡

養生            一 般  S造                      
ﾋﾟﾛﾃｨｰ                          84.2 

㎡
養生            一 般  RC･SRC造                 

ﾋﾟｯﾄ                            71.4 
㎡

計
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1.屋内運動場新築工事 直接仮設

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
整理清掃        別紙 00-0004
後片付け        1   

式
整理清掃        一 般  S造                      
後片付け        地上階                          1,130   

㎡
整理清掃        一 般  S造                      
後片付け        ﾋﾟﾛﾃｨｰ                          84.2 

㎡
整理清掃        一 般  RC･SRC造                 
後片付け        ﾋﾟｯﾄ                            71.4 

㎡
計

外部足場        別紙 00-0005
1   

式
くさび緊結式足場 掛払､賃料､基本料､運搬費共       
(手すり先行方式) 10m未満 存置90日                1,917   

㎡
くさび緊結式足場 掛払､賃料､基本料､運搬費共       
(手すり先行方式) 20m未満 存置90日                88   

㎡
外部仕上足場    脚立足場                        

階高4.0m以下                    159   
㎡

計

地足場          別紙 00-0006
1   

式
地足場          RC造標準日数 修理費含む         

1,188   
㎡

計
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1.屋内運動場新築工事 直接仮設

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
内部仕上足場    別紙 00-0007

1   
式

内部仕上足場    RC造標準日数 修理費含む         
脚立足場                        326   
階高4.0m以下           平家用   ㎡

内部仕上足場    RC造標準日数 修理費含む         
(手すり先行方式) 枠組棚足場                      172   

階高7.4m以上9.1m未満   平家用   ㎡
内部仕上足場    RC造標準日数 修理費含む         
(手すり先行方式) 枠組棚足場                      275   

階高9.1m以上10.8m未満  平家用   ㎡
内部仕上足場    RC造標準日数 修理費含む         
(手すり先行方式) 枠組棚足場                      275   

階高10.8m以上12.5m未満 平家用   ㎡
内部仕上足場    RC造標準日数 修理費含む         
(手すり先行方式) 枠組棚足場                      80.7 

階高12.5ｍ以上 平家用           ㎡
計

災害防止        別紙 00-0008
1   

式
養生ｼｰﾄ張り     防炎Ⅰ類                        

掛払､賃料､基本料共              1,137   
存置90日                        ㎡

計
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1.屋内運動場新築工事 直接仮設

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
仮設材運搬      別紙 00-0009

1   
式

仮設材運搬      平家建                          
(外部仕上足場   159   
脚立足場)       ㎡
仮設材運搬      
(地足場)        1,188   

㎡
仮設材運搬      平家建                          
(内部仕上足場   326   
脚立足場)       ㎡
仮設材運搬(内部 7.4m以上9.1m未満                
仕上足場 棚足場) 172   
(手すり先行方式) ㎡
仮設材運搬(内部 9.1m以上10.8m未満               
仕上足場 棚足場) 275   
(手すり先行方式) ㎡
仮設材運搬(内部 10.8m以上12.5m未満              
仕上足場 棚足場) 275   
(手すり先行方式) ㎡
仮設材運搬(内部 12.5m以上                       
仕上足場 棚足場) 80.7 
(手すり先行方式) ㎡
仮設材運搬      
(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類)     1,137   

㎡
計
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1.屋内運動場新築工事 鉄筋 躯体

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
梁貫通孔補強筋  別紙 00-0010

1   
式

＜機械＞        

梁貫通孔補強筋  Ⅱ型(8-2R)　100φ               
既製品          32   

枚
梁貫通孔補強筋  Ⅱ型(8-2R)　150φ               
既製品          30   

枚
梁貫通孔補強筋  Ⅱ型(8-2R)　175φ               
既製品          8   

枚
梁貫通孔補強筋  Ⅲ型(10-2R)　100φ              
既製品          6   

枚
梁貫通孔補強筋  Ⅲ型(10-2R)　150φ              
既製品          4   

枚
＜電気＞        

梁貫通孔補強筋  Ⅱ型(8-2R)　100φ               
既製品          16   

枚
梁貫通孔補強筋  Ⅱ型(8-2R)　100φ               
既製品          20   

枚
梁貫通孔補強筋  Ⅲ型(10-2R)　100φ              
既製品          6   

枚
計
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1.屋内運動場新築工事 金属 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
軽量鉄骨壁      別紙 00-0011
開口部補強      1   

式
軽量鉄骨壁      50形 扉等三方補強               
開口部補強      1400×2600㎜程度                2   

か所
軽量鉄骨壁      50形 扉等三方補強               
開口部補強      1800×2100㎜程度                2   

か所
軽量鉄骨壁      50形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強             
開口部補強      500×350㎜程度                  1   

か所
軽量鉄骨壁      65形 扉等三方補強               
開口部補強      600×2000㎜程度                 1   

か所
軽量鉄骨壁      65形 扉等三方補強               
開口部補強      800×2000㎜程度                 2   

か所
軽量鉄骨壁       65形 扉等三方補強              
開口部補強       900×2000㎜程度                4   

か所
軽量鉄骨壁      65形 扉等三方補強               
開口部補強      1300×2000㎜程度                1   

か所
軽量鉄骨壁      65形 扉等三方補強               
開口部補強      1800×2100㎜程度                1   

か所
軽量鉄骨壁      65形 扉等三方補強               
開口部補強      3500×2400㎜程度                1   

か所
軽量鉄骨壁      65形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強             
開口部補強      600×600㎜程度                  1   

か所
軽量鉄骨壁      65形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強             
開口部補強      1170×600㎜程度                 1   

か所
軽量鉄骨壁      65形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強             
開口部補強      1570×600㎜程度                 1   

か所
軽量鉄骨壁      65形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強             
開口部補強      1640×600㎜程度                 1   

か所
軽量鉄骨壁      65形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強             
開口部補強      1720×600㎜程度                 1   

か所
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1.屋内運動場新築工事 金属 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
軽量鉄骨壁      別紙 00-0011
開口部補強      1   

式
軽量鉄骨壁      65形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強             
開口部補強      2220×600㎜程度                 2   

か所
軽量鉄骨壁      65形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強             
開口部補強      3240×600㎜程度                 1   

か所
軽量鉄骨壁      65形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強             
開口部補強      5100×600㎜程度                 1   

か所
軽量鉄骨壁      65形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強             
開口部補強      27800×1400㎜程度               2   

か所
軽量鉄骨壁      100形 扉等三方補強              
開口部補強      1400×2600㎜程度                2   

か所
軽量鉄骨壁      100形 扉等三方補強              
開口部補強      1800×1950㎜程度                2   

か所
軽量鉄骨壁      100形 扉等三方補強              
開口部補強      10400×5000㎜程度               1   

か所
軽量鉄骨壁      100形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強            
開口部補強      500×250㎜程度                  1   

か所
計
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1.屋内運動場新築工事 金属 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
軽量鉄骨天井    別紙 00-0012
開口部補強      1   

式
軽量鉄骨天井    19形(屋内)  100× 100㎜程度     
開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 8   

か所
軽量鉄骨天井    19形(屋内)  150× 150㎜程度     
開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 33   

か所
軽量鉄骨天井    19形(屋内)  200× 200㎜程度     
開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 9   

か所
軽量鉄骨天井    19形(屋内)  250× 250㎜程度     
開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 2   

か所
軽量鉄骨天井    19形(屋内)  300× 300㎜程度     
開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 4   

か所
軽量鉄骨天井    19形(屋内)  350× 350㎜程度     
開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 4   

か所
軽量鉄骨天井    19形(屋内)  450× 450㎜程度     
開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 26   

か所
軽量鉄骨天井    19形(屋内)  150× 1235㎜程度    
開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 13   

か所
軽量鉄骨天井    19形(屋内)  300× 600㎜程度     
開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 12   

か所
軽量鉄骨天井    19形(屋内)  610× 560㎜程度     
開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 1   

か所
軽量鉄骨天井    19形(屋内)  800× 150㎜程度     
開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 2   

か所
計
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2.渡り廊下新築工事 直接仮設

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
遣方            別紙 00-0013

1   
式

遣方            小規模                          
49.3 

㎡
計

墨出し          別紙 00-0014
1   

式
墨出し          小規模 S造                      

ﾋﾟﾛﾃｨｰ                          49.3 
㎡

計

養生            別紙 00-0015
1   

式
養生            小規模 S造                      

ﾋﾟﾛﾃｨｰ                          49.3 
㎡

計

整理清掃        別紙 00-0016
後片付け        1   

式
整理清掃        小規模 S造                      
後片付け        ﾋﾟﾛﾃｨｰ                          49.3 

㎡
計
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2.渡り廊下新築工事 直接仮設

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
外部足場        別紙 00-0017

1   
式

くさび緊結式足場 掛払､賃料､基本料､運搬費共       
(手すり先行方式) 10m未満 存置1ヶ月               146   

㎡
外部仕上足場    脚立足場                        

階高4.0m以下                    49.3 
存置30日                        ㎡

計

災害防止        別紙 00-0018
1   

式
養生ｼｰﾄ張り     防炎Ⅰ類                        

掛払､賃料､基本料共              146   
存置30日                        ㎡

計

仮設材運搬      別紙 00-0019
1   

式
仮設材運搬      平家建                          
(外部仕上足場   49.3 
脚立足場)       ㎡
仮設材運搬      
(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類)     146   

㎡
計
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3.外部倉庫新築工事 直接仮設

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
遣方            別紙 00-0020

1   
式

遣方            小規模                          
33.2 

㎡
計

墨出し          別紙 00-0021
1   

式
墨出し          小規模 S造                      

地上階                          33.2 
㎡

計

養生            別紙 00-0022
1   

式
養生            小規模 S造                      

地上階                          33.2 
㎡

計

整理清掃        別紙 00-0023
後片付け        1   

式
整理清掃        小規模 S造                      
後片付け        地上階                          33.2 

㎡
計
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4.駐輪場新築工事 直接仮設

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
遣方            別紙 00-0024

1   
式

遣方            小規模                          
6.6 

㎡
計

墨出し          別紙 00-0025
1   

式
墨出し          小規模 S造                      

ﾋﾟﾛﾃｨｰ                          6.6 
㎡

計

養生            別紙 00-0026
1   

式
養生            小規模 S造                      

ﾋﾟﾛﾃｨｰ                          6.6 
㎡

計

整理清掃        別紙 00-0027
後片付け        1   

式
整理清掃        小規模 S造                      
後片付け        ﾋﾟﾛﾃｨｰ                          6.6 

㎡
計



前谷地小学校屋内運動場改築工事

石巻市

建築工事　別紙明細 146

5.外構工事 構内舗装

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
舗装機械運搬    別紙 00-0028

1   
式

舗装機械運搬    
(ﾀｲﾔﾛｰﾗ)        1   

往復
舗装機械運搬    
(ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ)       1   

往復
舗装機械運搬    
(ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ)  1   

往復
舗装機械運搬    
(ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ)     1   

往復
計



前谷地小学校屋内運動場改築工事

石巻市

建築工事　別紙明細 147

5.外構工事 その他

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
赤十字倉庫基礎工 別紙 00-0029
事              1   

式
根切り          つぼ掘り及び布掘り              

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3                    1.6 
-                               ｍ3

埋戻し          つぼ掘り及び布掘り ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 
-                               1.6 

ｍ3
埋戻し(A種)     小規模土工 山砂の類             

0.3 
ｍ3

砕石基礎工      RC-40　t=200                    
2   

ｍ3
均しｺﾝｸﾘｰﾄ      小型構造物　工作物の基礎程度    

打設手間含む                    0.2 
ｍ3

均し型枠        小型構造物                      
1.3 

㎡
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ      Fc=18N/mm2 S18                  
（基礎）        18-8-20　H0.75W0.18             3.1 

ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  基礎部　人力打設                

3.1 
ｍ3

構造体強度補正  +6N(24N-18N S-15)               
3.1 

ｍ3
型枠            小型構造物用型枠                

擁壁、囲障の基礎等 -            6.1 
-                               ㎡

異形鉄筋        SD295 D10                       
0.1 

ｔ
異形鉄筋        SD295 D13                       

0.03
ｔ

鉄筋加工組立    小型構造物                      
-                  -            0.1 

ｔ
型枠運搬費      10ｔ車 30㎞程度 往復            

7.6 
㎡



前谷地小学校屋内運動場改築工事

石巻市

建築工事　別紙明細 148

5.外構工事 その他

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
赤十字倉庫基礎工 別紙 00-0029
事              1   

式
計



前谷地小学校屋内運動場改築工事

石巻市

共通仮設費(積上)　明細 149

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
仮囲い          別紙 00-0030

1   
式

仮囲い部扉      別紙 00-0031
1   

式
出入口ｹﾞｰﾄ      別紙 00-0032

1   
式

ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ       別紙 00-0033
1   

式
敷鉄板          別紙 00-0034

1   
式

交通誘導員      B                               別紙 00-0035
1   

式
山留            別紙 00-0036

1   
式

水替え費        別紙 00-0037
1   

式
揚重機          別紙 00-0038

1   
式

化学物質濃度測定 吸引方式                        
測定物質:ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ、ｽﾁﾚﾝ､ﾄﾙｴﾝ､ 
ｴﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ､ｷｼﾚﾝ､ﾊﾟﾗｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ   
分析、報告料込み                

2   
か所

駐車区画線ロープ 仮設職員駐車場                  
設置            標識ロープ φ9mm ピン止め       188   

ｍ
仮設来客駐車場整 別紙 00-0039
備              1   

式
外構撤去復旧、移 別紙 00-0040
設、改修工      1   

式
家屋調査費      事前及び事後調査                別紙 00-0041

1   
式



前谷地小学校屋内運動場改築工事

石巻市

共通仮設費(積上)　明細 150

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
仮設倉庫        組立・解体・搬入搬出共          

1   
式

水路養生        別紙 00-0042
1   

式
計



前谷地小学校屋内運動場改築工事

石巻市

共通仮設費(積上)  共通費別紙明細 151

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
仮囲い          別紙 00-0030

1      
式

仮囲い          仮囲鉄板                        
H=2.0m 15か月　設置、撤去、運搬 269      
、賃料、基本料金、運搬共        ｍ

計

仮囲い部扉      別紙 00-0031
1      

式
片開き戸        W900×H2000                     

存置15か月                      2      
か所

計

出入口ｹﾞｰﾄ      別紙 00-0032
1      

式
ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ       W16.0×H2.0                     

15か月                          1      
か所

ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ       W9.0×H2.0                      
15か月                          1      

か所
ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ       W6.0×H2.0                      

15か月                          1      
か所

計



前谷地小学校屋内運動場改築工事

石巻市

共通仮設費(積上)  共通費別紙明細 152

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ       別紙 00-0033

1      
式

ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ       15ヶ月　運搬費共                
148      

ｍ
計

敷鉄板          別紙 00-0034
1      

式
敷鉄板          1.5m×6.0m                      

15ヶ月　運搬共                  276      
枚

計

交通誘導員      B                               別紙 00-0035
1      

式
交通誘導員      

620      
人

計

山留            別紙 00-0036
1      

式
山留            ｼｰﾄﾊﾟｲﾙ　H=6.5m                 

2ヶ月                           144      
ｍ

計



前谷地小学校屋内運動場改築工事

石巻市

共通仮設費(積上)  共通費別紙明細 153

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
水替え費        別紙 00-0037

1      
式

水替え費        ﾉｯﾁﾀﾝｸ及び濁水ﾌｨﾙﾀｰ等           
1      

式
計

揚重機          別紙 00-0038
1      

式
鉄骨及び外壁用揚 45ｔ吊り　ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ付き           
重機　ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ運 70      
転              日
仕上用揚重機    45ｔ吊り　ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ付き           
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ運転    15      
転              日

計



前谷地小学校屋内運動場改築工事

石巻市

共通仮設費(積上)  共通費別紙明細 154

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
仮設来客駐車場整 別紙 00-0039
備              1      

式
＜整備＞        

位置出し        
327      

㎡
土木シート敷設  

327      
㎡

砕石敷き均し    
327      

㎡
乳剤散布        

327      
㎡

路盤敷固め      
327      

㎡
駐車区画線ロープ 標識ロープ φ9mm ピン止め       
設置            118      

ｍ
舗装重機運搬    

1      
式

＜撤去＞        

路盤砕石撤去、集
積              327      

㎡
土木シート、区画
線ロープ撤去    327      

㎡
撤去面整正      

327      
㎡

計



前谷地小学校屋内運動場改築工事

石巻市

共通仮設費(積上)  共通費別紙明細 155

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
外構撤去復旧、移 別紙 00-0040
設、改修工      1      

式
ｸﾞﾗﾝﾄﾞ入り口改  撤去(花壇、歩車境界ブロック、VS 
修工            側溝、AS舗装）                  1      

式
ｸﾞﾗﾝﾄﾞ入り口改  改修(花壇、歩車境界ブロック、砕 
修工            石舗装）                        1      

式
ﾌｪﾝｽ撤去復旧工① ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽH1.2                    

1      
式

道路縁石撤去復旧 歩車境界ﾌﾞﾛｯｸA両R再利用         
工              6.6    

ｍ
駐車ﾌﾞﾛｯｸ撤去復 ﾌﾞﾛｯｸ再利用                     
旧工            3      

組
ﾌｪﾝｽ撤去復旧工② ﾈｯﾄﾌｪﾝｽH1.2                     

8      
ｍ

雲梯移設工      
1      

基
低鉄棒移設工    

1      
基

登り棒移設工    
1      

基
二連鉄棒移設工  

1      
基

ｼﾞｬﾝｸﾞﾙｼﾞﾑ移設工
1      

基
ﾊﾞｯｸﾈｯﾄ解体復旧 
工              1      

式
石碑移設工      

1      
式

土工機械運搬    排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型0.45m3
(ﾊﾞｯｸﾎｳ)        1      

往復



前谷地小学校屋内運動場改築工事

石巻市

共通仮設費(積上)  共通費別紙明細 156

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
外構撤去復旧、移 別紙 00-0040
設、改修工      1      

式
とりこわし機械  排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型0.8m3 
運搬            1      
(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ,ﾊﾞｯｸﾎｳ) 往復

計

家屋調査費      事前及び事後調査                別紙 00-0041
1      

式
事前調査費      木造建物A                       

130-200㎡未満                   2      
棟

事前調査費      木造建物C                       
70-130㎡未満                    1      

棟
事前調査費      非木造建物イ                    

200-400㎡未満                   1      
棟

事前調査費      工作物                          
630-1300㎡未満                  2      

か所
事後調査費      木造建物A                       

130-200㎡未満                   2      
棟

事後調査費      木造建物C                       
70-130㎡未満                    1      

棟
事後調査費      非木造建物イ                    

200-400㎡未満                   1      
棟

事後調査費      工作物                          
630-1300㎡未満                  2      

か所
計



前谷地小学校屋内運動場改築工事

石巻市

共通仮設費(積上)  共通費別紙明細 157

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
水路養生        別紙 00-0042

1      
式

敷鉄板          1.5m×6.0m                      
15ヶ月　運搬共                  4      

枚
敷鉄板          1.5m×3.0m                      

15ヶ月　運搬共                  5      
枚

敷鉄板          0.9m×1.8m                      
15ヶ月　運搬共                  28      

枚
砕石敷き込み    土のう含む                      

12.5    
ｍ3

計


