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工事区分・工種・種別・細別 単位 数量
計上
数量

t 1.19 1.2

t 13.80 13.8

m2 1,759.0 1,760

m3 75.4 75

m3 75.4 75 〃

m2 924.3 924

m2 252.5 253

個 12 12

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機) 600㎜以上64㎜未満,200㎜以上400㎜未満 孔 1 1個当り

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機) 100㎜以上110㎜未満,50㎜以上200㎜未満 孔 1 　－〃－
床版水抜きﾊﾟｲﾌﾟ据付け 箇所 1 　－〃－
床版水抜きﾊﾟｲﾌﾟ L=300-500mm 個 1 　－〃－
注入材 ｴﾎﾟｷｼ kg 0.23 　－〃－

組 12 12

m 1.6 1組当り

橋梁用床版水抜き ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞφ20 SUS 片ﾅｯﾄ付き m 1.6 　－〃－
支持金物(一般形鋼用) 溶融亜鉛ﾒｯｷ仕上げ 個 1 　－〃－

孔 12 12

m 78.0 78

m 13.8 14 6.7+7.1

m2 924.3 924

m2 924.3 924

m2 554.1 554

m2 260.6 261 252.5+8.1

m2 35.7 36
特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装 撤去 m2 35.7 35.7m2当り
特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装　 再利用設置 m2 35.7 　－〃－

橋面防水
(車道部)

防水工種類:塗膜防水

摘要規格

橋梁保全工事

舗装工

舗装打換え工

路面切削工

防護柵工

橋面防水
(歩道部)

防水工種類:塗膜防水

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ 規格:φ20

数量総括表

殻処分 殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

橋面防水工

工場製作工

桁補強材製作工

殻運搬(路面切削) 殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

製作加工
(取付ﾌﾞﾗｹｯﾄ)

鋼材規格:SM490A,HDZT77

製作加工
(主桁補強材)

鋼材規格:SM400A 130×22・SS400 130×130×12

ﾃﾞｨｽｸｻﾝﾀﾞｰ削孔

床版水抜きﾊﾟｲﾌﾟ

特殊ﾌﾞﾛｯｸ設置工

誘導ﾌﾞﾛｯｸ 作業区分:撤去・再設置 規格:300×300 t=80

規格:φ60

路面切削 施工区分･平均切削深さ:全面切削6cm以下

段差すりつけ撤去作業:有り 924.3+252.5+554.1+20.0+8.1

46.2+7.6+19.4+2.0+0.2

床版水抜きﾊﾟｲﾌﾟ用ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ据付け

舗装版切断 舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装厚:30mm

舗装版切断 舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装厚:50mm

床版排水材:11.1/100m2

成形目地材:11.1/100m2

床版排水材:40.1/100m2

成形目地材:40.1/100m2

基層 材料規格:再生密粒度As(13),舗装厚:40mm

表層 材料規格:再生細粒度As(13F),舗装厚:30mm

表層 材料規格:密粒度As(13)改質Ⅱ型,舗装厚:40mm

表層 材料規格:密粒度As(20)改質Ⅱ型,舗装厚:50mm

0.31+0.88
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工事区分・工種・種別・細別 単位 数量
計上
数量

摘要規格

数量総括表

箇所 1 1
素地調整 m2 0.05 1箇所当り
紫外線硬化型FPRｼｰﾄ設置 紫外線照射有り m2 0.05 　－〃－

m 228.7 230 89.1+71.8+67.8

m 20.0 20

m 10.2 10

m 105.4 110 88.4+17

m 43.6 44 17.8+12.5+13.3

m3 24.8 20

m3 9.7 10

m3 14.0 10 土工収支表より

m3 14.0 10 土工収支表より

m2 93.2 93

m2 93.2 93

m3 0.30 0.3

組 26 26 14+12

芯出し調整工 鋼材面用 m2 6.7 26組当り

芯出し調整工 ｺﾝｸﾘｰﾄ面用 m2 20.8 　－〃－

鋼桁孔明工(鋼構造物) 10本以上/箇所 本 260 　－〃－

下部工ﾌﾞﾗｹｯﾄ取付 600kg以下 基 12 　－〃－

下部工ﾌﾞﾗｹｯﾄ取付 600kg以上2000㎏以下 基 14 　－〃－

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動式ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ) 43mm超え54mm以下,500㎜を超え1000㎜以下 孔 184 112+72 　－〃－

ｱﾝｶｰ 40mm超え55mm以下,横方向 本 112 　－〃－

ｱﾝｶｰ 25mm超え40mm以下,横方向 本 72 　－〃－

補強部材取付工 部材 26 　－〃－

高力ﾎﾞﾙﾄ本締工 本 260 　－〃－

ﾋﾟﾝﾃｰﾙ仕上げ工 本 260 　－〃－

支承取替 鋼橋 基 26 　－〃－

せん断ｽﾄｯﾊﾟｰ 600KN(F) 組 14 　－〃－

せん断ｽﾄｯﾊﾟｰ 300KN(M-80) 組 12 　－〃－

高力ﾎﾞﾙﾄ材料費(1) ﾄﾙｼｱ,S10T M22×85 組 104 　－〃－

高力ﾎﾞﾙﾄ材料費(1) ﾄﾙｼｱ,S10T M22×70 組 156 　－〃－

区画線工

溶融式区画線 規格・仕様書区分:矢印・記号・文字

溶融式区画線 規格・仕様書区分:実線15㎝

溶融式区画線 規格・仕様書区分:ｾﾞﾌﾞﾗ45㎝

溶融式区画線 規格・仕様書区分:破線15㎝

路側防護柵工

規格:紫外線硬化型FRPｼｰﾄ

区画線工

防護柵補修

水平力分担構造

床掘り 土質:土砂

埋戻し 土質:土砂,発生土

残土等処分 土質:土砂

ﾌﾞﾛｯｸ規格:各種

土砂等運搬 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)

支承補修工

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(平ﾌﾞﾛｯｸ張)

溶融式区画線 規格・仕様書区分:ｾﾞﾌﾞﾗ30㎝

石・ﾌﾞﾛｯｸ積(張)工

平ﾌﾞﾛｯｸ張 ﾌﾞﾛｯｸ規格:各種

橋梁支承工

作業土工

間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ 規格:18-8-40-60％

平ﾌﾞﾛｯｸ撤去
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工事区分・工種・種別・細別 単位 数量
計上
数量

摘要規格

数量総括表

取付ﾌﾞﾗｹｯﾄ ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ SD345 D41×700 組 112 　－〃－

取付ﾌﾞﾗｹｯﾄ ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ SD345 D35×600 組 72 　－〃－

m 99.4 99.4 74.6+24.8

m 99.4 99.4 74.6+24.8

伸縮装置 車道耐ｸﾞﾚｰﾀﾞｰ用,低構造型二次止水ﾀｲﾌﾟ m 74.6 99.4m当り

伸縮装置 歩道用,低構造型二次止水ﾀｲﾌﾟ m 24.8 　－〃－

端部止水材-80用 箇所 15 　－〃－

ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材 ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ L 102.7 　－〃－

ｼｰﾙ材 ｼﾘｺｰﾝ系 ﾌﾟﾗｲﾏｰ含む L 23.2 　－〃－

ｽﾃﾝﾚｽ排水ﾎｰｽ 固定金具含む　L=11m 本 1 　－〃－

ｽﾃﾝﾚｽ排水ﾎｰｽ 固定金具含む　L=5m 本 8 　－〃－

通し筋 SD345 D16～25 t 0.855 　－〃－

差筋ｱﾝｶｰ D16用 本 1,632 　－〃－

継目用接着剤-80用 車道・歩道用 個 6 　－〃－

後打ちｺﾝｸﾘｰﾄ m3 9.7 　－〃－

m 51.0 51 5×8+11

面 2 2

素地調整 3種ｹﾚﾝC m2 0.012 2面当り

ｶﾞｳｼﾞﾝｸﾞ工 m 0.24 　－〃－

充てん材:0.86㎏

構造物 1 1 L=4.3m

構造物 1 1

構造物 1 1 V=0.01m3

m2 502.3 500

m2 502.3 500

t 1 1

t 0.50 0.5

m2 502.3 500

m2 502.3 500

m2 502.3 500

鋼桁補修 作業区分:ｶﾞｳｼﾞﾝｸﾞ・再溶接

現場塗装工

充てん工法 材料種類:ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ

左官工法 材料種類:ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ

鉄筋ｹﾚﾝ・防錆処理:有り

橋梁付属物工

伸縮継手工

伸縮装置材料

橋梁補修工

鋼桁補修工

断面修復工

低圧注入工法 材料種類:ｴﾎﾟｷｼ樹脂

ひび割れ補修工

処分 種類:鉛塗膜屑,ｹﾚﾝかす

1kg/m2

橋梁塗装工
(RC-1系)

素地調整 素地調整:1種ｹﾚﾝ(循環式ﾌﾞﾗｽﾄ工法)

480.8+21.5
研削材及び塗膜かす回収
積込

〃

塗装箇所:桁端部,塗装回数:1回 〃

下塗 塗装種別:有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(1層)ｽﾌﾟﾚｰ

塗装箇所:桁端部,塗装回数:1回 480.8+21.5
下塗 塗装種別:弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層)ｽﾌﾟﾚｰ

塗装箇所:桁端部,塗装回数:2回 〃

排水管 管規格:鋼管

排水施設工

伸縮装置取替 規格:80㎜用

中塗 塗装種別:弱溶剤ふっ素樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩

廃材収集運搬 種類:鉛塗膜屑,ｹﾚﾝかす

注入材:1.55㎏,ｼｰﾙ材:1.34㎏

注入器,194器,L=48.3m
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工事区分・工種・種別・細別 単位 数量
計上
数量

摘要規格

数量総括表

m2 502.3 500

m2 8.0 8

m2 8.0 8

小規模塗装工 下塗り m2 8.0 8.0m2当り

kg 5 　－〃－

L 0.5 　－〃－

m2 8.0 8

小規模塗装工 下塗り m2 16.0 2回塗り 8.0m2当り

kg 10 　－〃－

L 1.0 　－〃－

m2 8.0 8

小規模塗装工 中塗り m2 8.0 8.0m2当り

kg 5 　－〃－

L 0.5 　－〃－

m2 8.0 8

小規模塗装工 上塗り m2 8.0 8.0m2当り

kg 5 　－〃－

L 0.5 　－〃－

m3 7.8 8

m3 17.1 17

m3 17.1 17

m2 351.0 350

吊足場 TYPE A1 m2 1 1m2当り

床面ｼｰﾄ張防護 m2 1 　－〃－

朝顔 TYPE B m2 1 　－〃－

板張防護工 TYPE B m2 1 　－〃－

ｼｰﾄ張防護工 TYPE B m2 1 　－〃－

ﾌﾞﾗｽﾄ用養生ｼｰﾄ m2 1 　－〃－

掛m2 10.0 10

足場工 単管足場 掛m2 10.0 10m2当り

板張防護工 TYPE B m2 15.0 　－〃－

ｼｰﾄ張防護工 TYPE B m2 15.0 　－〃－

式 1 1

鉛対応集塵装置賃料 式 1 1式当り

式 1 　－〃－

ｴｱｼｬﾜｰ賃料 式 1 　－〃－

ｴｱｼｬﾜｰ用1次ﾌｨﾙﾀｰ 枚 1 　－〃－

橋梁塗装工
(F-11系)

小規模塗装工上塗 塗装種別:ふっ素樹脂系,淡彩

足場工

仮設工

殻処分 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

ふっ素樹脂塗料上塗り用 淡彩色

小規模塗装工素地調整 素地調整:2種ｹﾚﾝ(動力工具と手工具の併用)

小規模塗装工下塗 塗装種別:超厚膜型ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料

構造物撤去工

構造物取壊し工

上塗 塗装種別:弱溶剤ふっ素樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩

塗装箇所:桁端部,塗装回数:1回 〃

ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料用ｼﾝﾅｰ

変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗り

環境対策設備工

7.8+0.01+9.3

伸縮+左官+護岸

単管足場

伸縮+左官+護岸

7.8+0.01+9.3

伸縮+左官

7.8+0.01

環境対策資機材

ふっ素樹脂塗料用ｼﾝﾅｰ上塗り用

吊足場 足場種類:TYPE A1,B

ふっ素樹脂塗料中塗り用 淡彩色

ふっ素樹脂塗料用ｼﾝﾅｰ中塗り用

殻運搬 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工

鉛対応集塵機用ｶｰﾄﾘｯｼﾞﾌｨﾙﾀ・ﾊﾟｯｷﾝ

小規模塗装工中塗 塗装種別:ふっ素樹脂系,淡彩

小規模塗装工下塗
(ﾐｽﾄｺｰﾄ)

塗装種別:変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料

超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗り

ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料用ｼﾝﾅｰ
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工事区分・工種・種別・細別 単位 数量
計上
数量

摘要規格

数量総括表

ｴｱｼｬﾜｰ用HEPAﾌｨﾙﾀｰ 枚 1 　－〃－

ｸﾘｰﾝﾙｰﾑ 箇所 1 　－〃－

真空掃除機賃料 式 1 　－〃－

真空掃除機用1次ﾌｨﾙﾀｰ 枚 1 　－〃－

真空掃除機用2次ﾌｨﾙﾀｰ 枚 1 　－〃－

真空掃除機用HEPAﾌｨﾙﾀｰ 枚 1 　－〃－

諸経費(まるめ) 式 1 　－〃－

式 1 1

台 1 1

式 1 1

ｴｺｸﾘｰﾝｸｰﾙｽｰﾂ(上) 着 36 1式当り

着 36 　－〃－

送気ﾕﾆｯﾄ 組 12 　－〃－

定着式ろ過筒(4人用) 台 3 　－〃－

ｴｱｰﾗｲﾝﾎｰｽ φ9　L=20m 本 12 　－〃－

ｴｱｰﾗｲﾝﾎｰｽ φ19　L=25m 本 3 　－〃－

防じんﾏｽｸ 個 12 　－〃－

防じんﾏｽｸ用ﾌｨﾙﾀｰ 個 48 　－〃－

防護手袋 組 192 　－〃－

防護長靴 足 12 　－〃－

諸経費(まるめ) 式 1 　－〃－

組 26 26

m2 20.8 21

運搬費

建設機械運搬費 機種:路面切削機W=2.0m

交通誘導警備員

交通管理工

種類:横向き

共通仮設

共通仮設費

技術管理費

鉄筋探査

安全費

安全衛生保護具費用

近接調査計測

ｴｺｸﾘｰﾝｸｰﾙｽｰﾂ(下)
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位置 掘削土量 変化率
締固後
土量

盛土量 変化率 必要土量 地山換算 運用
掘削
床掘

盛土
埋戻

購入 運搬

作業土工 床掘り 現場制約あり 土砂 24.8 0.90 22.3 9.7 埋戻し 現場制約あり 1.11 10.8 20 10

小　　計 24.8 22.3 9.7 10.8 14.0 24.8-10.8

合　　計 24.8 22.3 9.7 10.8 14.0 残土処理 10

土質・工法 [区分]・工法

土　工　収　支　表

掘削・床掘等 盛土・埋戻し等 残土・不足土 設計計上
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鋼桁補修工
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　 工　　種 種　　　別 細　　　別 規　　　格 単位 数　　　量 摘　　　要

鋼桁工 鋼桁補強工 溶接延長 すみ肉溶接6mm m 0.24 P1 G3

3種ケレン ㎡ 0.012

塗装工 現場塗装 F-11 ㎡ 0.01

鋼桁補修（ガウジング・再溶接）　数量集計表
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1) P1 G3

塗装面積

現場塗装(F-11)

種別

50

溶接延長（すみ肉溶接6mm）

L = x 2 = 0.240 m

3種ケレン

A = x x 2 = 0.012 ㎡

寸法 面

120 × 2 0.01

合計 0.01

面積

0.120

0.12 0.05
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塗装塗替工
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摘　　　要

１径間 ２径間 合計

現場塗装工

橋梁塗装工

現場塗装(桁端部)

Rc-I ㎡ 211.97 268.87 480.8

支承部 Rc-I ㎡ 9.30 12.23 21.5

塗装塗替工数量集計表

工　　　種 種　　　別 細　　　別 規　　　格 単位
数　　　量
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塗装塗替工

A1-P1

種別 長 数量 面 単位重量 重量 単位重量当面積 面積 備考

1.G1

【主桁】

UFLGPL 220 × 12 1900 2 1 0.84

PL 120 × 10 890 4 2 0.85

PL 80 × 9 890 2 2 0.28

WEBPL 890 × 9 1900 2 2 6.76

LFLGPL 350 × 19 1900 2 2 2.66

小計 11.39 ㎡

2.G2

【主桁】

UFLGPL 220 × 12 1900 2 1 0.84

PL 120 × 10 890 4 2 0.85

PL 100 × 9 890 1 2 0.18

PL 80 × 9 890 1 2 0.14

WEBPL 890 × 9 1900 2 2 6.76

LFLGPL 310 × 16 1900 2 2 2.36

小計 11.13 ㎡

3.G3

【主桁】

UFLGPL 220 × 12 1900 2 1 0.84

PL 120 × 10 890 4 2 0.85

PL 100 × 9 890 1 2 0.18

PL 80 × 9 890 2 2 0.28

WEBPL 890 × 9 1900 2 2 6.76

LFLGPL 310 × 16 1900 2 2 2.36

小計 11.27 ㎡

4.G4

【主桁】

UFLGPL 220 × 12 1900 2 1 0.84

PL 120 × 10 890 4 2 0.85

PL 80 × 9 890 2 2 0.28

WEBPL 890 × 9 1900 2 2 6.76

LFLGPL 300 × 14 1900 2 2 2.28

小計 11.01 ㎡

5.G5

【主桁】

UFLGPL 220 × 12 1900 2 1 0.84

PL 120 × 10 890 4 2 0.85

PL 100 × 9 890 1 2 0.18

PL 80 × 9 890 1 2 0.14

WEBPL 890 × 9 1900 2 2 6.76

LFLGPL 300 × 14 1900 2 2 2.28

小計 11.05 ㎡

断面
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塗装塗替工

A1-P1

種別 長 数量 面 単位重量 重量 単位重量当面積 面積 備考断面

6.G6

【主桁】

UFLGPL 220 × 12 1900 2 1 0.84

PL 120 × 10 890 4 2 0.85

PL 80 × 9 890 2 2 0.28

WEBPL 890 × 9 1900 2 2 6.76

LFLGPL 300 × 14 1900 2 2 2.28

小計 11.01 ㎡

7.G7

【主桁】

UFLGPL 220 × 12 1900 2 1 0.84

PL 120 × 10 890 4 2 0.85

PL 100 × 9 890 1 2 0.18

PL 80 × 9 890 1 2 0.14

WEBPL 890 × 9 1900 2 2 6.76

LFLGPL 300 × 14 1900 2 2 2.28

小計 11.05 ㎡

8.G8

【主桁】

UFLGPL 220 × 12 1900 2 1 0.84

PL 120 × 10 890 4 2 0.85

PL 80 × 9 890 2 2 0.28

WEBPL 890 × 9 1900 2 2 6.76

LFLGPL 300 × 14 1900 2 2 2.28

小計 11.01 ㎡

9.G9

【主桁】

UFLGPL 220 × 12 1900 2 1 0.84

PL 120 × 10 890 4 2 0.85

PL 100 × 9 890 1 2 0.18

PL 80 × 9 890 2 2 0.28

WEBPL 890 × 9 1900 2 2 6.76

LFLGPL 310 × 16 1900 2 2 2.36

小計 11.27 ㎡

10.G10

【主桁】

UFLGPL 220 × 12 1900 2 1 0.84

PL 120 × 10 890 4 2 0.85

PL 100 × 9 890 1 2 0.18

PL 80 × 9 890 1 2 0.14

WEBPL 890 × 9 1900 2 2 6.76

LFLGPL 310 × 16 1900 2 2 2.36

小計 11.13 ㎡
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塗装塗替工

A1-P1

種別 長 数量 面 単位重量 重量 単位重量当面積 面積 備考断面

11.G11

【主桁】

UFLGPL 220 × 12 1900 2 1 0.84

PL 120 × 10 890 4 2 0.85

PL 80 × 9 890 2 2 0.28

WEBPL 890 × 9 1900 2 2 6.76

LFLGPL 350 × 19 1900 2 2 2.66

小計 11.39 ㎡

12.端横構(S1)

UFLGPL 100 × 10 2150 1 1 0.22

WEBPL 650 × 9 2270 1 2 2.95

LFLGPL 100 × 10 2050 1 2 0.41

小計 3.58

ΣA= 3.58 × 20箇所 = 71.60 ㎡

13.中間対傾構(S)

[ 300 × 90 1851 1 1 43.8 81.07 0.0207 1.68

PL 190 × 9 230 3 2 0.18 68%

小計 1.86

ΣA= 1.86 × 5箇所 = 9.30 ㎡

14.下横構

CT 118 178 1680 4 20.4 137.09 0.0285 3.91

CT 118 178 2500 2 20.4 102.00 0.0285 2.91

GUSSPL 420 × 9 360 6 2 1.54 85%

小計 8.36 ㎡

塗装塗替合計 211.97 ㎡
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塗装塗替工

P1-A2

種別 長 数量 面 単位重量 重量 単位重量当面積 面積 備考

1.ST0

【主桁】

UFLGPL 100 × 10 1900 4 1 0.76

WEBPL 890 × 9 1900 4 1 6.76

LFLGPL 100 × 10 1900 4 1 0.76

LFLGPL 1210 × 10 1900 2 1 4.60

小計 12.88 ㎡

2.ST1

【主桁】

UFLGPL 210 × 10 1420 1 1 0.30

PL 120 × 10 890 2 2 0.43

WEBPL 890 × 9 1420 1 2 2.53

LFLGPL 210 × 10 1420 1 2 0.60

小計 3.86 ㎡

3.ST2

【主桁】

UFLGPL 210 × 10 1900 1 1 0.40

PL 120 × 10 890 2 2 0.43

PL 80 × 9 890 1 2 0.14

WEBPL 890 × 9 1900 1 2 3.38

LFLGPL 210 × 12 1900 1 2 0.80

小計 5.15 ㎡

4.ST3

【主桁】

UFLGPL 210 × 10 1900 1 1 0.40

PL 120 × 10 890 2 2 0.43

PL 100 × 9 890 1 2 0.18

WEBPL 890 × 9 1900 1 2 3.38

LFLGPL 210 × 10 1900 1 2 0.80

小計 5.19 ㎡

5.ST4

【主桁】

UFLGPL 250 × 12 1900 1 1 0.48

PL 120 × 10 890 2 2 0.43

PL 80 × 9 890 1 2 0.14

WEBPL 890 × 9 1900 1 2 3.38

LFLGPL 250 × 12 1900 1 2 0.95

小計 5.38 ㎡

断面
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塗装塗替工

P1-A2

種別 長 数量 面 単位重量 重量 単位重量当面積 面積 備考断面

6.ST5

【主桁】

UFLGPL 210 × 12 1900 1 1 0.40

PL 120 × 10 890 2 2 0.43

PL 80 × 9 890 1 2 0.14

WEBPL 890 × 9 1900 1 2 3.38

LFLGPL 260 × 16 1900 1 2 0.99

小計 5.34 ㎡

7.ST6

【主桁】

UFLGPL 210 × 12 1900 1 1 0.40

PL 120 × 10 890 2 2 0.43

PL 100 × 9 890 2 2 0.36

WEBPL 890 × 9 1900 1 2 3.38

LFLGPL 280 × 14 1900 1 2 1.06

小計 5.63 ㎡

8.ST7

【主桁】

UFLGPL 210 × 12 1900 1 1 0.40

PL 120 × 10 890 2 2 0.43

PL 80 × 9 890 1 2 0.14

WEBPL 890 × 9 1900 1 2 3.38

LFLGPL 310 × 16 1900 1 2 1.18

小計 5.53 ㎡

9.G2

【主桁】

UFLGPL 210 × 12 1900 2 1 0.8

GUSSPL 250 × 10 400 1 1 0.06 57%

GUSSPL 220 × 10 380 1 1 0.05 54%

PL 120 × 22 650 2 2 0.31

PL 120 × 22 230 2 2 0.11

PL 338 × 12 650 1 2 0.44

PL 292 × 9 650 1 2 0.38

PL 80 × 9 890 2 2 0.28

GUSSPL 250 × 10 400 1 2 0.11 57%

GUSSPL 220 × 10 380 1 2 0.09 54%

PL 120 × 10 890 2 2 0.43

WEBPL 890 × 9 1900 2 2 6.76

LFLGPL 310 × 16 1900 2 2 2.36

小計 12.18 ㎡
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塗装塗替工

P1-A2

種別 長 数量 面 単位重量 重量 単位重量当面積 面積 備考断面

10.G3

【主桁】

UFLGPL 210 × 12 1900 2 1 0.8

PL 250 × 10 400 1 1 0.06 57%

PL 220 × 10 380 1 1 0.05 54%

PL 120 × 10 650 2 2 0.31

PL 120 × 10 230 2 2 0.11

PL 338 × 9 650 1 2 0.44

PL 292 × 9 650 1 2 0.38

PL 80 × 9 890 2 2 0.28

PL 340 × 10 460 1 2 0.22 69%

PL 300 × 10 460 1 2 0.15 55%

PL 100 × 9 890 1 2 0.18

PL 120 × 10 890 2 2 0.43

WEBPL 890 × 9 1900 2 2 6.76

LFLGPL 310 × 16 1900 2 2 2.36

小計 12.53 ㎡

11.G4

【主桁】

UFLGPL 210 × 12 1900 2 1 0.8

PL 120 × 10 890 4 2 0.85

PL 80 × 9 890 2 2 0.28

WEBPL 890 × 9 1900 2 2 6.76

LFLGPL 300 × 16 1900 2 2 2.28

小計 10.97 ㎡

12.G5

【主桁】

UFLGPL 210 × 12 1900 2 1 0.8

PL 120 × 10 890 4 2 0.85

PL 100 × 9 890 1 2 0.18

PL 80 × 9 890 1 2 0.14

WEBPL 890 × 9 1900 2 2 6.76

LFLGPL 300 × 16 1900 2 2 2.28

小計 11.01 ㎡

13.G6

【主桁】

UFLGPL 210 × 12 1900 2 1 0.8

PL 120 × 10 890 4 2 0.85

PL 80 × 9 890 2 2 0.28

WEBPL 890 × 9 1900 2 2 6.76

LFLGPL 300 × 16 1900 2 2 2.28

小計 10.97 ㎡
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塗装塗替工

P1-A2

種別 長 数量 面 単位重量 重量 単位重量当面積 面積 備考断面

14.G7

【主桁】

UFLGPL 210 × 12 1900 2 1 0.8

PL 120 × 10 890 4 2 0.85

PL 100 × 9 890 1 2 0.18

PL 80 × 9 890 1 2 0.14

WEBPL 890 × 9 1900 2 2 6.76

LFLGPL 300 × 16 1900 2 2 2.28

小計 11.01 ㎡

15.G8

【主桁】

UFLGPL 210 × 12 1900 2 1 0.8

PL 120 × 10 890 4 2 0.85

PL 80 × 9 890 2 2 0.28

WEBPL 890 × 9 1900 2 2 6.76

LFLGPL 300 × 16 1900 2 2 2.28

小計 10.97 ㎡

16.G9

【主桁】

UFLGPL 210 × 12 1900 2 1 0.80

PL 120 × 10 890 4 2 0.85

PL 100 × 9 890 1 2 0.18

PL 80 × 9 890 2 2 0.28

WEBPL 890 × 9 1900 2 2 6.76

LFLGPL 280 × 19 1900 2 2 2.13

小計 11.00 ㎡

17.G10

【主桁】

UFLGPL 210 × 12 1900 2 1 0.80

PL 120 × 10 890 4 2 0.85

PL 100 × 9 890 1 2 0.18

PL 80 × 9 890 1 2 0.14

WEBPL 890 × 9 1900 2 2 6.76

LFLGPL 280 × 19 1900 2 2 2.13

小計 10.86 ㎡
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塗装塗替工

P1-A2

種別 長 数量 面 単位重量 重量 単位重量当面積 面積 備考断面

18.G11

【主桁】

UFLGPL 230 × 12 1900 2 1 0.87

PL 120 × 10 890 4 2 0.85

PL 80 × 9 890 2 2 0.28

WEBPL 890 × 9 1900 2 2 6.76

LFLGPL 330 × 19 1900 2 2 2.51

小計 11.27 ㎡

19.端横構(S2)

FLGPL 100 × 10 2150 1 1 0.22

WEBPL 650 × 9 2270 1 2 2.95

LFLGPL 100 × 10 2050 1 2 0.41

小計 3.58

ΣA= 3.58 × 25箇所 = 89.50 ㎡

20.中間対傾構(S)

[ 300 × 90 1851 1 1 43.8 81.07 0.0207 1.68

PL 190 × 9 230 3 2 0.18 68%

小計 1.86

ΣA= 1.86 × 5箇所 = 9.30 ㎡

21.分配横桁(F)

UFLGPL 220 × 10 1595 1 1 0.35

WEBPL 652 × 9 1690 1 2 2.20

PL 80 × 9 652 2 2 0.21

LFLGPL 220 × 10 1600 2 2 1.41

小計 4.17 ㎡

22.下横構

CT 118 178 1680 2 20.4 68.54 0.0285 1.95

CT 118 178 2500 1 20.4 51.00 0.0285 1.45

GUSSPL 420 × 9 360 3 2 0.77 85%

小計 4.17 ㎡

塗装塗替合計 268.87 ㎡
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塗装塗替工

支承部

50t固定

50t可動

75t固定

75t可動

0.44  × 10 基 ＝ 4.40 ㎡

0.38  × 10 基 ＝ 3.80 ㎡

0.59  × 1 基 ＝ 0.59 ㎡

0.51  × 1 基 ＝ 0.51 ㎡

小計 9.30 ㎡

0.44  × 18 基 ＝ 7.92 ㎡

0.38  × 10 基 ＝ 3.80 ㎡

0.51  × 1 基 ＝ 0.51 ㎡

小計 12.23 ㎡

合計 21.53 ㎡

75t固定

75t可動

2径間

50t固定

50t可動

75t可動

１径間

50t固定

50t可動
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ネット率

1.PL420×9×360

グロス面積 A1 = 420 × 360 = 0.151 ㎡

控除面積 A2 = 1/2 × 270 × 160

× 1 = 0.022 ㎡

NET率 N = (A1-A2)  / A1 = 85 %

2.PL230×9×190

グロス面積 A1 = 230 × 190 = 0.044 ㎡

控除面積 A2 = 1/2 × 150 × 190

× 1 = 0.014 ㎡

NET率 N = (A1-A2)  / A1 = 68 %

3.PL250×10×400

グロス面積 A1 = 453 × 250 = 0.113 ㎡

控除面積 A2 = 1/2 ×( 53 × 115

+ 135 × 191

+ 262 × 250 ) = 0.049 ㎡

NET率 N = (A1-A2)  / A1 = 57 %

4.PL220×10×380

グロス面積 A1 = 380 × 220 = 0.084 ㎡

控除面積 A2 = 1/2 ×( 117 × 153

+ 277 × 220 ) = 0.039 ㎡

NET率 N = (A1-A2)  / A1 = 54 %

5.PL340×10×460

グロス面積 A1 = 460 × 340 = 0.156 ㎡

控除面積 A2 = 1/2 ×( 135 × 170

+ 220 × 340 ) = 0.049 ㎡

NET率 N = (A1-A2)  / A1 = 69 %

6.PL300×10×460

グロス面積 A1 = 546 × 300 = 0.164 ㎡

控除面積 A2 = 1/2 ×( 86 × 189

+ 111 × 165

+ 381 × 300 ) = 0.074 ㎡

NET率 N = (A1-A2)  / A1 = 55 %

420

36
0

150
20
0

270
16
0

230

1
9
0

80150

380

11
7

10
3

22
0

153 227

34
0

460

170 290

13
5

20
5

400

2
50

53

13
5

11
5

191 262

460

30
0

18
9

11
1

86

165 381
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下部工補修工
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1. 下部工補修工

摘　要

A1 P1 A2 合計

下部工修復工 断面修復工

断面修復材 m
3 0.009 － － 0.009

コンクリート殻運搬 m
3 0.009 － － 0.009

コンクリート殻処分 t 0.02 － － 0.02

ひび割れ注入工

施工延長 ｍ 14.60 14.15 19.50 48.25

シール材 ㎏ 0.61 0.35 0.38 1.34

注入器 個 59 57 78 194

注入材 kg 0.71 0.40 0.44 1.55

ひび割れ充填工

施工延長 ｍ 4.25 － － 4.25

充填材 ㎏ 0.86 － － 0.86

　1.1 数量集計表

補修数量集計表

工　　種 種　　別 規　　　格 単位
数量
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1.2 下部工補修数量計算書

（１）A1

１）断面修復工

①断面修復材

(左官工法-鉄筋ケレン・防錆処理を含む)

× ×

× ×

V= × ＝  

②コンクリート殻運搬

V= ＝  

③コンクリート殻処分

W= × ＝ t

0.009 0.009

0.009 2.35 ｔ/ 0.02

合　計 0.009

ロス率

0.009 1.18 0.01

(ｍ) (ｍ) ( )

① 0.20 0.30 0.15 0.009

幅 高さ 深さ 数　量

(ｍ)
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２）ひび割れ注入補修工

① ひび割れ延長

ひび割れ注入工

② シール材 （比重　γ=1.45）

W= × × × × = ㎏

W= × × × = ㎏

③ 注入器 （@250程度）

N= / = 個

④ 注入材 （比重　γ=1.20）

V= × × × 1/2 × × = ㎏

0.61

14.60 0.00058 0.100 1200 kg/ 1.40 0.71

0.84

14.60 0.25 59

ロス率

14.60 0.05 0.00058 1450 kg/ 

ロス率

14.60 0.05 0.00058 1450 kg/ 1.37

合　計 14.60 8.47

平均ひび割れ幅（㎜） 0.58

⑩ 0.90 1.20 1.08

⑪ 0.80 1.00 0.80

⑧ 0.30 1.30 0.39

⑨ 0.80 1.00 0.80

⑥ 0.80 1.40 1.12

⑦ 0.90 1.40 1.26

④ 0.75 1.80 1.35

⑤ 0.20 1.40 0.28

② 0.30 1.10 0.33

③ 0.40 2.30 0.92

ひび割れ幅 延長
幅×延長

（㎜） （ｍ）

① 0.20 0.70 0.14

ひびわれ シリンダー

注入材充填

ストッパー

リング

加圧ゴム

注入座金上部工50mm

下部工100mm

シ
ー
ル
幅

50
mm

シール厚3mm
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３）ひび割れ充填補修工

① ひび割れ延長

ひび割れ注入工

② 充填材 （比重　γ=1.35）

V= × × × × = ㎏

V= × × × = ㎏

1.03

4.25

合　計 4.25

ロス率

4.25 0.01 0.015 1350 kg/ 1.20

③ 1.30 1.40

④ 1.10 1.10

① 1.20 0.35

② 1.40 1.40

ひび割れ幅 延長

（㎜） （ｍ）

0.01 0.015 1350 kg/ 0.86

プライマー塗布

シーラント系充填材
15

1
0
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（２）P1

ひび割れ注入補修工

① ひび割れ延長

ひび割れ注入工

② シール材 （比重　γ=1.45）

W= × × × × = ㎏

W= × × × = ㎏

③ 注入器 （@250程度）

N= / = 個

④ 注入材 （比重　γ=1.20）

V= × × × 1/2 × × = ㎏14.15 0.00034 0.100 1200 kg/ 1.40 0.40

0.48

14.15 0.25 57

ロス率

14.15 0.05 0.00034 1450 kg/ 

ロス率

14.15 0.05 0.00034 1450 kg/ 1.37

⑬ 0.20 0.50 0.10

合　計 14.15 4.77

⑪ 0.20 0.75 0.15

⑫ 0.50 2.60 1.30

⑨ 0.20 0.60 0.12

⑩ 0.40 0.90 0.36

⑦ 0.20 1.50 0.30

⑧ 0.20 0.50 0.10

⑤ 0.30 1.25 0.38

⑥ 0.20 0.60 0.12

③ 0.20 0.40 0.08

④ 0.30 1.30 0.39

① 0.20 0.85 0.17

② 0.50 2.40 1.20

0.35

ひび割れ幅 延長
幅×延長

（㎜） （ｍ）

平均ひび割れ幅（㎜） 0.34

ひびわれ シリンダー

注入材充填

ストッパー

リング

加圧ゴム

注入座金上部工50mm

下部工100mm

シ
ー
ル
幅

50
mm

シール厚3mm
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（３）A2

ひび割れ注入補修工

① ひび割れ延長

ひび割れ注入工

② シール材 （比重　γ=1.45）

W= × × × × = ㎏

W= × × × = ㎏

③ 注入器 （@250程度）

N= / = 個

④ 注入材 （比重　γ=1.20）

V= × × × 1/2 × × = ㎏

19.50 0.05 0.00027 1450 kg/ 0.38

0.44

19.50 0.25 78

ロス率

19.50 0.00027 0.100 1200 kg/ 1.40

ロス率

19.50 0.05 0.00027 1450 kg/ 1.37 0.52

平均ひび割れ幅（㎜） 0.27

⑱ 0.20 1.40 0.28

合　計 19.50 5.33

⑯ 0.30 1.40 0.42

⑰ 0.50 1.40 0.70

⑭ 0.20 0.90 0.18

⑮ 0.30 0.90 0.27

⑫ 0.20 0.60 0.12

⑬ 0.20 1.50 0.30

⑩ 0.20 0.60 0.12

⑪ 0.30 1.50 0.45

⑧ 0.30 1.50 0.45

⑨ 0.30 1.80 0.54

⑥ 0.30 1.80 0.54

⑦ 0.20 0.60 0.12

④ 0.20 0.60 0.12

⑤ 0.20 0.60 0.12

② 0.20 0.60 0.12

③ 0.20 0.60 0.12

ひび割れ幅 延長
幅×延長

（㎜） （ｍ）

① 0.30 1.20 0.36

ひびわれ シリンダー

注入材充填

ストッパー

リング

加圧ゴム

注入座金上部工50mm

下部工100mm

シ
ー
ル
幅

50
mm

シール厚3mm
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水平力分担構造工
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水平力分担構造数量計算

せん断ストッパー数量総括表
備　　考

起点側 終点側

 せん断ストッパー 組 6 8 14 鋼ﾌﾞﾗｹｯﾄ用

〃 6 6 12

　合　　　計 〃 6 6 6 8 26

ライナープレート 鋼板 SM490A Kg 137 141 137 189 604 溶融亜鉛ﾒｯｷHDZ55

 調整プレート 鋼板 SM490A Kg 248 459 248 611 1,566 溶融亜鉛ﾒｯｷHDZ55

BN M33 L=110 組 24 32 56 強度区分 8.8

L=100 〃 24 24 48

　合　　　計 〃 24 24 24 32 104

主桁補強材数量総括表
備　　考

起点側 終点側

 鋼重 鋼板 SM400A Kg 72 72 72 96 312

L SS400 Kg 204 204 204 272 884

　合　　　計 〃 276 276 276 368 1,196

 HTB S10T M22 L=85 組 24 24 24 32 104 2-座金付

L=70 〃 36 36 36 48 156

　合　　　計 〃 60 60 60 80 260

 現場ケレン面積 m
2

1.54 1.54 1.54 2.05 6.67

 塗装面積 外面用 工場 <工場 C-5> 〃 2.27 2.27 2.27 3.02 9.83

<工場F-11> 〃 3.08 3.08 3.08 4.10 13.34

現場 <現場F-11> 〃 1.84 1.84 1.84 2.45 7.97

 鋼板明孔 　24.5φ ケ所 60 60 60 80 260

取付ブラケット数量総括表
備　　考

起点側 終点側

 鋼重    鋼板 SM400A Kg 1,794 4,380 1,794 5,840 13,808

 ﾒｯｷ重量 鋼板  〃 1,794 4,380 1,794 5,840 13,808 溶融亜鉛ﾒｯｷHDZ77

 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ SD345 D41 L=700 組 48 64 112

D35 L=600 〃 36 36 72

 不陸調整面積 m
2

3.42 6.00 3.42 8.00 20.84

 ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔 ｱﾝｶｰ削孔 51φ× 630 個所 48 64 112

45φ× 540 〃 36 36 72

ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入材 Kg 15.08 26.96 15.08 35.94 93.06 比重=1.2

単位

単位

数　量

A1
P1

A2 合計

単位

数　量

A1
P1

鋼ﾌﾞﾗｹｯﾄ用 600ｋN（F)

300kN (M-80)

M22

A2 合計

M39Uﾅｯﾄ付溶融亜鉛ﾒｯｷHDZ77

M33Uﾅｯﾄ付溶融亜鉛ﾒｯｷHDZ77

数　量

A1
P1

A2 合計
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せん断ストッパー数量計算

A１橋台 6 箇所

1．せん断ストッパー 300kN (M-80) 鋼ﾌﾞﾗｹｯﾄ用 6 組

2. ライナープレート

×
小　計 Kg

3. 調整プレート

×
小　計 Kg

BN 強度区分 8.8 × 6  = 組

P1橋脚（起点側） 6 箇所

1．せん断ストッパー 600ｋN（F) 鋼ﾌﾞﾗｹｯﾄ用 6 組

2. ライナープレート

×
小　計 Kg

3. 調整プレート

×
小　計 Kg

BN 強度区分 8.8 × 6  = 組

P1橋脚（終点側） 6 箇所

1．せん断ストッパー 300kN (M-80) 鋼ﾌﾞﾗｹｯﾄ用 6 組

2. ライナープレート

×
小　計 Kg

3. 調整プレート

×
小　計 Kg

BN 強度区分 8.8 × 6  = 組

A2橋台 8 箇所

1．せん断ストッパー 600ｋN（F) 鋼ﾌﾞﾗｹｯﾄ用 8 組

2. ライナープレート

×
小　計 Kg

3. 調整プレート

×
小　計 Kg

BN 強度区分 8.8 × 8  = 組

M22 L=100 4 24

41.322 248 SM490A
248

Ｋｇ 材　質 摘　要 NET
PL 280 40 470 6 87.920

種別 寸     法 長　さ 員数 Kg/m Kg/個

22.796 137 SM490A
137

Ｋｇ 材　質 摘　要 NET
PL 300 22 440 6 51.810

M33 L=110 4 24

種別 寸     法 長　さ 員数 Kg/m Kg/個

76.420 459 SM490A
459

Ｋｇ 材　質 摘　要 NET
PL 330 50 590 6 129.525

種別 寸     法 長　さ 員数 Kg/m Kg/個

23.574 141 SM490A
141

Ｋｇ 材　質 摘　要 NET
PL 350 22 390 6 60.445

種別 寸     法 長　さ 員数 Kg/m Kg/個

種別 寸     法 長　さ 員数 Kg/m Kg/個 Ｋｇ 材　質 摘　要 NET
PL 300 22 440 6 51.810 22.796 137 SM490A A1橋台

137

種別 寸     法 長　さ 員数 Kg/m Kg/個
PL 280 40 470 6 87.920

248

Ｋｇ 材　質 摘　要 NET

M22 L=100 4 24

41.322 248 SM490A

種別 寸     法 長　さ 員数 Kg/m Kg/個 Ｋｇ 材　質 摘　要 NET
PL 350 22 390 8 60.445 23.574 189 SM490A P4終点

189

種別 寸     法 長　さ 員数 Kg/m Kg/個
PL 330 50 590 8 129.525

611

Ｋｇ 材　質 摘　要 NET

M33 L=110 4 32

76.420 611 SM490A
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主桁補強材数量計算

A1橋台 6 箇所

1. 鋼材重量
【 主桁補強材 】 組
種別 長　さ 員数 Kg/m Kg/個 Ｋｇ 材　質 摘　要 NET
PL ×
L

小　計 Kg
× 小　計 Kg

合計 PL SM400A 22
L SS400 130x130x12

Kg

2. ＨＴＢ本数
HTB S10T

2-座金付 × 6  = 組
× 6  = 組

組
3. 現場ケレン面積

〈HTB接合面〉
主桁補強材  WEB面 × × × 4 × 6  =

 FLG上面 × × × 4 × 6  =

m2

4. 塗装面積
〈工場 C-5〉

主桁補強材 STIFF × × × 4 × 6  =

 = m2

〈工場 F-11〉
主桁補強材 STIFF × × × 4 × 6  =

CONN × × × 4 × 6  =

 = m2

〈現場 F-11〉
主桁補強材 STIFF × × × 4 × 6  =

CONN × × × 4 × 6  =

 HTB頭 m2/1000本 × 60  =

 = m2

5. 現場鋼板孔明
　 24.5φ (HTB用孔) = ケ所

5.06 0.30

1.84

60

3.08

0.130 0.363 1 面 1.13
0.130 0.130 1 面 0.41

0.130 0.363 2 面 2.27
0.130 0.130 2 面 0.81

1.54

0.130 0.363 2 面 2.27

2.27

0.130 0.363 1 面 1.13
0.130 0.130 1 面 0.41

24
L=70 6 36

60

204
276

M22
L=85 4

STIFF
46

6 276

72

SM400A CONN
130x130x12 363 4 23.400 8.494 34 SS400

6
寸     法
130 22 130 4 22.451 2.919 12
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P1橋脚（起点側） 6 箇所

1. 鋼材重量
【 主桁補強材 】 組
種別 長　さ 員数 Kg/m Kg/個 Ｋｇ 材　質 摘　要 NET
PL ×
L

小　計 Kg
× 小　計 Kg

合計 PL SM400A 22
L SS400 130x130x12

Kg

2. ＨＴＢ本数
HTB S10T

2-座金付 × 6  = 組
× 6  = 組

組
3. 現場ケレン面積

〈HTB接合面〉
主桁補強材  WEB面 × × × 4 × 6  =

 FLG上面 × × × 4 × 6  =

m2

4. 塗装面積
〈工場 C-5〉

主桁補強材 STIFF × × × 4 × 6  =

 = m2

〈工場 F-11〉
主桁補強材 STIFF × × × 4 × 6  =

CONN × × × 4 × 6  =

 = m2

〈現場 F-11〉
主桁補強材 STIFF × × × 4 × 6  =

CONN × × × 4 × 6  =

 HTB頭 m2/1000本 × 60  =

 = m2

5. 現場鋼板孔明
　 24.5φ (HTB用孔) = ケ所

1.84

60

1.13
0.130 0.130 1 面 0.41

5.06 0.30

2.27
0.130 0.130 2 面 0.81

3.08

1.54

0.130 0.363 2 面 2.27

2.27

0.130 0.363 2 面

60

0.363 1 面 1.130.130
0.130 0.130 1 面 0.41

M22
L=85 4
L=70

24
6 36

72
204
276

0.130 0.363 1 面

SS400 STIFF
46

6 276

12 SM400A CONN
130x130x12 363 4 23.400 8.494 34
130 22 130 4 22.451 2.919

6
寸     法
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P1橋脚（終点側） 6 箇所

1. 鋼材重量
【 主桁補強材 】 組
種別 長　さ 員数 Kg/m Kg/個 Ｋｇ 材　質 摘　要 NET
PL ×
L

小　計 Kg
× 小　計 Kg

合計 PL SM400A 22
L SS400 130x130x12

Kg

2. ＨＴＢ本数
HTB S10T

2-座金付 × 6  = 組
× 6  = 組

組
3. 現場ケレン面積

〈HTB接合面〉
主桁補強材  WEB面 × × × 4 × 6  =

 FLG上面 × × × 4 × 6  =

m2

4. 塗装面積
〈工場 C-5〉

主桁補強材 STIFF × × × 4 × 6  =

 = m2

〈工場 F-11〉
主桁補強材 STIFF × × × 4 × 6  =

CONN × × × 4 × 6  =

 = m2

〈現場 F-11〉
主桁補強材 STIFF × × × 4 × 6  =

CONN × × × 4 × 6  =

 HTB頭 m2/1000本 × 60  =

 = m2

5. 現場鋼板孔明
　 24.5φ (HTB用孔) = ケ所60

1.84

3.08

0.130 0.363

6
寸     法
130 22 130 4 22.451 2.919 12 SM400A CONN
130x130x12 363 4 23.400 8.494 34 SS400 STIFF

46
6 276

72
204
276

M22
L=85 4 24
L=70 6 36

60

1.13
0.130 0.130 1 面 0.41

1.54

0.130 0.363 1 面

2 面 2.27

2.27

0.130 0.363 2 面 2.27
0.130 0.130 2 面 0.81

0.130 0.363 1 面 1.13
0.130 0.130 1 面 0.41

5.06 0.30
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A2橋台 8 箇所

1. 鋼材重量
【 主桁補強材 】 組
種別 長　さ 員数 Kg/m Kg/個 Ｋｇ 材　質 摘　要 NET
PL ×
L

小　計 Kg
× 小　計 Kg

合計 PL SM400A 22
L SS400 130x130x12

Kg

2. ＨＴＢ本数
HTB S10T

2-座金付 × 8  = 組
× 8  = 組

組
3. 現場ケレン面積

〈HTB接合面〉
主桁補強材  WEB面 × × × 4 × 8  =

 FLG上面 × × × 4 × 8  =

m2

4. 塗装面積
〈工場 C-5〉

主桁補強材 STIFF × × × 4 × 8  =

 = m2

〈工場 F-11〉
主桁補強材 STIFF × × × 4 × 8  =

CONN × × × 4 × 8  =

 = m2

〈現場 F-11〉
主桁補強材 STIFF × × × 4 × 8  =

CONN × × × 4 × 8  =

 HTB頭 m2/1000本 × 80  =

 = m2

5. 現場鋼板孔明
　 24.5φ (HTB用孔) = ケ所

8
寸     法
130 22 130 4 22.451 2.919 12 SM400A CONN
130x130x12 363 4 23.400 8.494 34 SS400 STIFF

46
8 368

96
272
368

M22
L=85 4 32
L=70 6 48

80

0.130 0.363 1 面 1.51
0.130 0.130 1 面 0.54

1.08

2.05

0.130 0.363 2 面 3.02

3.02

0.130 1 面 0.54

0.130 0.363 2 面 3.02
0.130 0.130 2 面

5.06 0.40

2.45

80

4.10

0.130 0.363 1 面 1.51
0.130
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取付ブラケット数量計算

A１橋台 6 箇所

1. 鋼材重量
【 鋼ブラケット 300kN型用 】 組

種別 長　さ 員数 Kg/m Kg/個 Ｋｇ 材　質 摘　要 NET
PL ×
PL ×
PL ×
PL ×

小　計 Kg
× 小　計 Kg

小計 PL SM400A 25
〃 　　〃 22
(全てメッキ仕様） Kg

2. アンカーボルト本数
SD345 M33Uﾅｯﾄ付

L=600 ×  = 組
組

3. 不陸調整面積
竪壁 × × 6 = ㎡

4. コンクリートアンカー削孔

削孔径 D1 = アンカー径 D2 =
削孔深さ L1 = アンカー埋め込み深さ L2 =

・削孔工 45φ× 540 × 6 ＝ ケ所
・ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入材

必要樹脂量 Ｖ ＝  π/4×(D1
2
×L1 - D2

2
×L2 ) ＝ cm

3

樹脂量 W ＝ × × ＝ Kg

P1橋脚（起点側） 6 箇所

1. 鋼材重量
【 鋼ブラケット 600kN型用 】 組

種別 長　さ 員数 Kg/m Kg/個 Ｋｇ 材　質 摘　要 NET
PL ×
PL ×
PL ×
PL ×

小　計 Kg
× 小　計 Kg

小計 PL SM400A 25
〃 　　〃 22
(全てメッキ仕様） Kg

2. アンカーボルト本数
SD345 M39Uﾅｯﾄ付

L=700 ×  = 組
組

3. 不陸調整面積
竪壁 × × 6 = ㎡

4. コンクリートアンカー削孔

削孔径 D1 = アンカー径 D2 =
削孔深さ L1 = アンカー埋め込み深さ L2 =

・削孔工 51φ× 630 × 6 ＝ ケ所
・ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入材

必要樹脂量 Ｖ ＝  π/4×(D1
2
×L1 - D2

2
×L2 ) ＝ cm

3

樹脂量 W ＝ × × ＝ Kg

630mm 620mm
8 48

468
468 0.0012 48 26.96

48
48

0.800 1.250 6.00

51mm 41mm

3,348
4,380

D41
8 6

RIB 74%
730

6 4,380

1,032

FLG
663 22 753 5 114.500 63.802 319 SM400A

FLG
350 22 1250 1 60.445 75.556 76 SM400A

BASE 
700 25 1250 1 137.375 171.719 172 SM400A

寸     法
753 22 1250 1 130.043

540mm 530mm
6 36

349
349 0.0012 36 15.08

36
36

0.600 0.950 3.42

45mm 35mm

450
1,344
1,794

D35
6 6

SM400A RIB 72%
299

6 1,794

SM400A FLG
363 22 553 4 62.690 24.961 100

SM400A FLG
200 22 950 1 34.540 32.813 33

SM400A BASE 
400 25 950 1 78.500 74.575 75

6
寸     法
553 22 950 1 95.503 90.728 91

6

162.554 163 SM400A
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P1橋脚（終点側） 6 箇所

1. 鋼材重量
【 鋼ブラケット 300kN型用 】 組

種別 長　さ 員数 Kg/m Kg/個 Ｋｇ 材　質 摘　要 NET
PL ×
PL ×
PL ×
PL ×

小　計 Kg
× 小　計 Kg

小計 PL SM400A 25
〃 　　〃 22
(全てメッキ仕様） Kg

2. アンカーボルト本数
SD345 M33Uﾅｯﾄ付

L=600 ×  = 組
組

3. 不陸調整面積
竪壁 × × 6 = ㎡

4. コンクリートアンカー削孔

削孔径 D1 = アンカー径 D2 =
削孔深さ L1 = アンカー埋め込み深さ L2 =

・削孔工 51φ× 540 × 6 ＝ ケ所
・ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入材

必要樹脂量 Ｖ ＝  π/4×(D1
2
×L1 - D2

2
×L2 ) ＝ cm

3

樹脂量 W ＝ × × ＝ Kg

A2橋台 8 箇所

1. 鋼材重量
【 鋼ブラケット 600kN型用 】 組

種別 長　さ 員数 Kg/m Kg/個 Ｋｇ 材　質 摘　要 NET
PL ×
PL ×
PL ×
PL ×

小　計 Kg
× 小　計 Kg

小計 PL SM400A 25
〃 　　〃 22
(全てメッキ仕様） Kg

2. アンカーボルト本数
SD345 M39Uﾅｯﾄ付

L=700 ×  = 組
組

3. 不陸調整面積
竪壁 × × 8 = ㎡

4. コンクリートアンカー削孔

削孔径 D1 = アンカー径 D2 =
削孔深さ L1 = アンカー埋め込み深さ L2 =

・削孔工 51φ× 630 × 8 ＝ ケ所
・ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入材

必要樹脂量 Ｖ ＝  π/4×(D1
2
×L1 - D2

2
×L2 ) ＝ cm

3

樹脂量 W ＝ × × ＝ Kg

540mm 530mm
6 36

349
349 0.0012 36 15.08

36
36

0.600 0.950 3.42

45mm 35mm

450
1,344
1,794

D35
6 6

SM400A RIB 72%
299

6 1,794

SM400A FLG
363 22 553 4 62.690 24.961 100

SM400A FLG
200 22 950 1 34.540 32.813 33

SM400A BASE 
400 25 950 1 78.500 74.575 75

6
寸     法
553 22 950 1 95.503 90.728 91

8
寸     法
753 22 1250 1 130.043 162.554 163 SM400A BASE 
700 25 1250 1 137.375 171.719 172 SM400A FLG
350 22 1250 1 60.445 75.556 76 SM400A FLG
663 22 753 5 114.500 63.802 319 SM400A RIB 74%

730
8 5,840

1,376
4,464
5,840

D41

64

8 8 64
64

0.800 1.250 8.00

468
468 0.0012 64 35.94

51mm 41mm
630mm 620mm

8
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防護柵補修工
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1． 紫外線硬化FRPシート　
N = = 1.0 枚150×300
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工　　　種 種　　　別 細　　　別 規　　　格 単位 数　　　量 摘　　　要

構造物修復工 紫外線硬化FRPシート 150×300 枚 1.0

防護柵補修工 数量集計表
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伸縮装置取替工
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1. 伸縮措置取替工

摘要

A1 P1 A2 合計

伸縮装置取替工

既設伸縮装置撤去 鋼製
㎏

1770.0 1770.0 2946.0 6486.0

後打コン撤去
 

2.1 2.1 3.6 7.8

コン殻運搬
 

2.1 2.1 3.6 7.8

コン殻処分
ｔ

4.8 4.8 8.5 18.1

伸縮装置本体
車道用

CDx型80用相当品
ｍ 20.71 20.71 33.22 74.64

歩道用
Nx型80用相当品

ｍ 5.93 5.93 12.985 24.85

二次止水材 車道用 ｍ 20.71 20.71 33.22 74.64

歩道用
ｍ

5.93 5.93 12.985 24.85

遮水材 80用 箇所 5 5 5 15

ｍ 2.0 2.0 1.9 5.9

 34.7 34.7 33.3 102.7

シール材 シリコン系  7.8 7.8 7.6 23.2

後打コンクリート  2.6 2.6 4.5 9.7

通し筋 SD345 D16
kg

230.85 230.85 392.90 854.60

差し筋アンカー D16
本

438 438 756 1632

排水パイプ  SUS　L=5.00ｍ 本 3 3 2 8

 SUS　L=11.00ｍ 本 － － 1 1

バックアップ材

　1.1 数量集計表

数 量 集 計 表

工　種 種　　別 規　　　格 単位
数量
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1.2 数量計算書

（１）A1

① 既設伸縮装置部分撤去 （フェイスプレートの重量を計上）

W1 = × × kg/m2 = kg

W2 = × × kg/m2 = kg

W3 = × × kg/m2 = kg

W4 = × × kg/m2 = kg

W5 = × × kg/m2 = kg

W = = ㎏

② 後打コン撤去

V1 = × × × 2 = ｍ
3

V2 = × × × 2 = ｍ
3

V3 = × × × 2 = ｍ
3

V = = ｍ
3

③ コンクリート殻運搬

V = 後打ちコン撤去数量と同じ = ｍ
3

④ コンクリート殻処分

W = × t/ｍ
3 = t

⑤ 伸縮装置本体

車道用（CDx型80用相当品）

L = = ｍ

歩道用（Nx型80用相当品）

L = ＋ = ｍ

⑥ 二次止水材

車道用（CDx型80用）

L = = ｍ

歩道用（Nx型80用）

L = ＋ = ｍ

⑦ 遮水材（80用）

N = = 箇所

⑧ バックアップ材

L = ＋ ＋ ＋ ＋

＋ ＋ ＋ = ｍ

× × ÷ =  

0.180 0.100 0.484 1.96

1.960

20.71

3.05 2.88 5.93

5

0.484 0.100 0.170 0.200 0.242

2.06

2.06 2.35 4.84

20.71

3.05 2.88 5.93

0.400 2.880 0.12 0.28

2.06

1,770

0.400 20.710 0.09 1.49

0.400 3.050 0.12 0.29

0.180 2.880 102.0 53

0.100 2.880 125.6 36

102.0 56

0.100 3.050 125.6 38

0.133 0.133 34.671000

0.305 20.710 251.2 1,587

0.180 3.050
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⑨ シール材（シリコン系）

V = × × ×  /m
3 =  

⑩ 後打ちコンクリート

V1 = （ ＋ ） × × = ｍ
3

V2 = （ ＋ ） × × = ｍ
3

V = = ｍ
3

⑪ 通し筋（SD345　D16）

L1 = × = ｍ

L2 = × = ｍ

L3 = × = ｍ

L = = ｍ

W = × kg/ｍ = kg

⑫ 差し筋アンカー（D16用）

N = = 本

⑬ 排水パイプ（SUS　L=5.00ｍ)

N = = 本

438

3

2.88 4 11.52

147.98

147.98 1.56 230.85

2.557

20.71 6 124.26

3.05 4 12.20

0.400 0.400 0.120 20.71 1.988

0.400 0.400 0.120 5.93 0.569

1.96 0.133 0.03 1000 7.82
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（２）P1

① 既設伸縮装置部分撤去 （フェイスプレートの重量を計上）

W1 = × × kg/m2 = kg

W2 = × × kg/m2 = kg

W3 = × × kg/m2 = kg

W4 = × × kg/m2 = kg

W5 = × × kg/m2 = kg

W = = ㎏

② 後打コン撤去

V1 = × × × 2 = ｍ
3

V2 = × × × 2 = ｍ
3

V3 = × × × 2 = ｍ
3

V = = ｍ
3

③ コンクリート殻運搬

V = 後打ちコン撤去数量と同じ = ｍ
3

④ コンクリート殻処分

W = × t/ｍ
3 = t

⑤ 伸縮装置本体

車道用（CDx型80用相当品）

L = = ｍ

歩道用（Nx型80用相当品）

L = ＋ = ｍ

⑥ 二次止水材

車道用（CDx型80用）

L = = ｍ

歩道用（Nx型80用）

L = ＋ = ｍ

⑦ 遮水材（80用）

N = = 箇所

⑧ バックアップ材

L = ＋ ＋ ＋ ＋

＋ ＋ ＋ = ｍ

× × ÷ =  

0.180 0.100 0.484 1.96

1.960

20.71

3.05 2.88 5.93

5

0.484 0.100 0.170 0.200 0.242

2.06

2.06 2.35 4.84

20.71

3.05 2.88 5.93

0.400 2.880 0.12 0.28

2.06

1,770

0.400 20.710 0.09 1.49

0.400 3.050 0.12 0.29

0.180 2.880 102.0 53

0.100 2.880 125.6 36

102.0 56

0.100 3.050 125.6 38

0.133 0.133 1000 34.67

0.305 20.710 251.2 1,587

0.180 3.050
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⑨ シール材（シリコン系）

V = × × ×  /m
3 =  

⑩ 後打ちコンクリート

V1 = （ ＋ ） × × = ｍ
3

V2 = （ ＋ ） × × = ｍ
3

V = = ｍ
3

⑪ 通し筋（SD345　D16）

L1 = × = ｍ

L2 = × = ｍ

L3 = × = ｍ

L = = ｍ

W = × kg/ｍ = kg

⑫ 差し筋アンカー（D16用）

N = = 本

⑬ 排水パイプ（SUS　L=5.00ｍ)

N = = 本

438

3

2.88 4 11.52

147.98

147.98 1.56 230.85

2.557

20.71 6 124.26

3.05 4 12.20

0.400 0.400 0.120 20.71 1.988

0.400 0.400 0.120 5.93 0.569

1.96 0.133 0.03 1000 7.82
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（3）A2

① 既設伸縮装置部分撤去 （フェイスプレートの重量を計上）

W1 = × × kg/m2 = kg

W2 = × × kg/m2 = kg

W3 = × × kg/m2 = kg

W4 = × × kg/m2 = kg

W5 = × × kg/m2 = kg

W = = ㎏

② 後打コン撤去

V1 = × × × 2 = ｍ
3

V2 = × × × 2 = ｍ
3

V3 = × × × 2 = ｍ
3

V = = ｍ
3

③ コンクリート殻運搬

V = 後打ちコン撤去数量と同じ = ｍ
3

④ コンクリート殻処分

W = × t/ｍ
3 = t

⑤ 伸縮装置本体

車道用（CDx型80用相当品）

L = = ｍ

歩道用（Nx型80用相当品）

L = ＋ ＋ ＋ = ｍ

⑥ 二次止水材

車道用（CDx型80用）

L = = ｍ

歩道用（Nx型80用）

L = ＋ ＋ ＋ = ｍ

⑦ 遮水材（80用）

N = = 箇所

⑧ バックアップ材

L = ＋ ＋ ＋ ＋

＋ ＋ = ｍ

× × ÷ =  

0.100 0.449 1.882

1.882

5

0.400 0.270 0.200 0.283 0.180

33.22

1.020 8.295 2.140 1.530 12.985

3.63

3.63 2.35 8.53

33.22

1.020 8.295 2.140 1.530 12.985

0.400 3.670 0.12 0.35

3.63

2,946

0.400 33.220 0.09 2.39

0.400 9.315 0.12 0.89

0.180 3.670 102.0 67

0.100 3.670 125.6 46

102.0 171

0.100 9.315 125.6 117

0.133 0.133 1000 33.29

0.305 33.220 251.2 2,545

0.180 9.315
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⑨ シール材（シリコン系）

V = × × ×  /m
3 =  

⑩ 後打ちコンクリート

V1 = （ ＋ ） × × = ｍ
3

V2 = （ ＋ ） × × = ｍ
3

V = = ｍ
3

⑪ 通し筋（SD345　D16）

L1 = × = ｍ

L2 = × = ｍ

L3 = × = ｍ

L4 = × = ｍ

L5 = × = ｍ

L = = ｍ

W = × kg/ｍ = kg

⑫ 差し筋アンカー（D16用）

N = = 本

⑬ 排水パイプ（SUS)

L=5.00m

N = = 本

L=11.00m

N = = 本

756

2

1

1.07 4 4.28

251.86

251.86 1.56 392.90

2.19 4 8.76

1.58 4 6.32

4.436

33.22 6 199.32

8.295 4 33.18

0.400 0.400 0.120 33.22 3.189

0.400 0.400 0.120 12.985 1.247

1.882 0.133 0.03 1000 7.51
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橋面防水工
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工　　種 種　　別 細　　別 規　　格 単位 数     量 摘   　要

舗装工 橋面防水工

（車道部） 防水層 塗膜系 ｍ
2

924.3

導水パイプ φ18㎜ ｍ 102.4

成形目地材
5㎜厚セロシールSS
同等品以上 ｍ

2
7.7

端部目地材処理
シルバーメッシュ
同等品以上 ｍ

2
11.8

（歩道部） 防水層 塗膜系 ｍ
2

252.5

導水パイプ φ12㎜ ｍ 101.3

成形目地材
5㎜厚セロシールSS
同等品以上 ｍ

2
2.5

端部目地材処理
シルバーメッシュ
同等品以上 ｍ

2
11.6

床版水抜きパイプ 箇所 12

削孔 φ50 L=225mm m 2.7

φ100 L=50mm m 0.6

エポキシ樹脂注入工 φ50 L=225mm m 2.7

φ100 L=50mm m 0.6

φ50 L=225mm t 0.002 1.7㎏/1000

φ100 L=50mm t 0.001 1㎏/1000

ディスクサンダー削孔 ｍ 4.4

フレキシブルチューブ φ20㎜ ｍ 18.7

排水ﾁｭｰﾌﾞ用支持金具
HDZ溶融亜鉛メッキ
仕上げ 個 12

橋面防水工 数量集計表
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防水工

1.車道部

1) 防水層（塗膜系）

A= + ＝ ㎡

2) 導水パイプ （外径φ18㎜）

L= + ＝ m

3) 成形目地材 5㎜厚セロシールSS同等品以上

A= × ＝ ㎡

4) 端部目地材処理 シルバーメッシュ同等品以上

A= × +

- × ＝ ㎡

2.歩道部

1) 防水層（塗膜系）

A= + ＝ ㎡

2) 導水パイプ （外径φ12㎜）

L= + ＝ m

3) 成形目地材 5㎜厚セロシールSS同等品以上

A= × ＝ ㎡

4) 端部目地材処理 シルバーメッシュ同等品以上

A= × +

- × ＝ ㎡

101.3 ( 0.09 0.03 )

0.005 101.3 11.6

CAD計測 51.0 50.3 101.3

101.3 0.025 2.5

0.005 102.4 11.8

CAD計測 102.2 150.3 252.5

102.4 0.075 7.7

102.4 ( 0.04 0.08 )

橋面防水工

CAD計測 434.7 489.6 924.3

CAD計測 51.6 50.8 102.4

- 54 -



3.床版水抜きパイプ（スラブドレーン相当品）

N= ＝ 箇所

φ50

削孔径 D1＝ 　 床版水抜きパイプ径　　　 D2 ＝

削孔深さ L1＝ 床版水抜きパイプ埋め込み深さ　 L2 ＝

φ100

削孔径 D1＝ 床版水抜きパイプ径　　　 D2 ＝

樹脂 D1＝

削孔深さ L1＝ 床版水抜きパイプ埋め込み深さ　 L2 ＝

・削孔工

12 × 1 ＝ 箇所

・必要樹脂量φ50 V1 ＝ ＝  

φ100 V2 ＝ ＝  

・樹脂量 φ50 W1 ＝ × × 12 ＝ kg

φ100 W2 ＝ × × 12 ＝ kg

・削孔長 φ50 L1 ＝ × ＝ m

φ100 L1 ＝ × ＝ m

4.ディスクサンダー削孔

N= ( + 0.17 ) × ＝ m

5.フレキシブルチューブ（φ20㎜）

N= × ＝ m

6.排水チューブ用支持金具（HDZ溶融亜鉛メッキ仕上げ）

N= ＝ 箇所

1.56 12 箇所 18.7

12

0.050 12 0.600

0.20 12 箇所 4.4

70 0.0012 1.008

0.225 12 2.700

 π/4×(D1
2
×L1 - D2

2
×L2 ) 70

120 0.0012 1.728

・ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入材 12

 π/4×(D1
2
×L1 - D2

2
×L2 ) 120

50 20

50φ×225

100φ×50

100 42.7

50

12

50 42.7

225 225
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舗装打換工
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工　　種 種　　別 細　　別 規　　格 単位 数     量 摘   　要

舗装工 舗装打換工

舗装工

（車道部） 舗装版切削 As舗装 t=5cm ｍ
2

924.3

As殻運搬 As舗装 t=5cm ｍ
3

46.2

As殻処分 t 106.3

新設舗装工(表層)
密粒度ｱｽｺﾝ混合物(13)

改質Ⅱ型 t=4㎝ ｍ
2

924.3

新設舗装工(基層)
粗粒度ｱｽｺﾝ混合物(20)

改質Ⅱ型 t=4㎝ ｍ
2

924.3

（歩道部）

舗装版切削 As舗装 t=3cm ｍ
2

252.5

As殻運搬 As舗装 t=3cm ｍ
3

7.6

As殻処分 t 17.5

新設舗装工
細粒度ｱｽｺﾝ混合物(13)

t=3㎝ ｍ
2

252.5

区画線工

車道外側線
実線・白色

W=15cm ｍ 89.1

車道中央線
実線・白色

W=15cm ｍ 71.8
破線・白色

W=15cm ｍ 20.0

停止線
ｾﾞﾌﾞﾗ・白色

W=30㎝ ｍ 10.2

横断歩道
ｾﾞﾌﾞﾗ・白色

W=45㎝ ｍ 88.4

進行方向
実線・白色
W=15㎝換算 ｍ 17.8 直進・左折
実線・白色
W=15㎝換算 ｍ 12.5 直進
実線・白色
W=15㎝換算 ｍ 13.3 右折

導流帯ゼブラ
ｾﾞﾌﾞﾗ・白色

W=45㎝ ｍ 17.0

導流帯外周線
実線・白色

W=15㎝ ｍ 67.8

視覚障害者誘導用ﾌﾞﾛｯｸ工

視覚障害者誘導ﾌﾞﾛｯｸ
□300×300

t=80㎜ ㎡ 35.7

舗装打換工 数量集計表
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舗装工

1.車道部

1） 舗装版切削 As舗装 t=5cm

A= + ＝ ㎡

2） As殻運搬 As舗装 t=5cm

V= × ＝  

3） As殻処分

W= × 2.3 t/ ＝ t

4） 車道舗装工

①表層 密粒度アスコン混合物(13)改質Ⅱ型　t=4㎝

A= ＝ ㎡

②基層 粗粒度アスコン混合物(20) t=4㎝

A= ＝ ㎡

2.歩道部

1） 舗装版切削 As舗装 t=3cm

A= + ＝ ㎡

2） As殻運搬 As舗装 t=3cm

V= × ＝  

3） As殻処分

W= × 2.3 t/ ＝ t

4） 歩道舗装工 細粒度アスコン混合物(13F)  t=3㎝

A= ＝ ㎡

7.6 17.5

CAD計測 252.5

252.5 0.03 7.6

CAD計測 102.2 150.3 252.5

46.2 106.3

CAD計測 924.3

CAD計測 924.3

CAD計測 434.7 489.6 924.3

924.3 0.05 46.2

平 面 図 s=1:250
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区画線工

  1）車道外側線 (実線・白色・W=15cm)

L= + ＝ ｍ

  2）車道中央線 (実線・白色・W=15cm)

L= ＝ ｍ

  3）車道中央線 (破線・白色・W=15cm)

L= ＝ ｍ

  4）停止線 (ｾﾞﾌﾞﾗ・白色・W=30cm)

L= ＝ ｍ

  5）横断歩道 (ｾﾞﾌﾞﾗ・白色・W=45cm)

L= ＝ ｍ

  6）進行方向（直進・左折） (実線・白色・W=15cm換算)

L= × ＝ ｍ

  7）進行方向（直進） (実線・白色・W=15cm換算)

L= × ＝ ｍ

  8 ）進行方向（右折） (実線・白色・W=15cm換算)

L= × ＝ ｍ

  9 ）導流帯ゼブラ (ｾﾞﾌﾞﾗ・白色・W=45cm)

L= ＝ ｍ

 10 ）導流帯外周線 (実線・白色・W=15cm)

L= ＝ ｍ

視覚障害者誘導ブロック工

  1 ）視覚障害者誘導ブロック (□300×300 t=80㎜)

L= + ＝ ㎡

CAD計測 44.0 45.1 89.1

CAD計測 71.8

CAD計測 20.0

CAD計測 10.2

CAD計測 88.4

CAD計測 8.91 2 箇所 17.8

67.8

CAD計測 6.25 2 箇所 12.5

CAD計測 6.66 2 箇所 13.3

CAD計測 18.3 17.4 35.7

CAD計測 17.0

CAD計測
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舗装摺付工

- 60 -



舗装摺付工数量計算

　 工　　種 種　　　別 細　　　別 規　　　格 単位 数　　　量 摘　　　要

車道部 Asｶｯﾀｰ工 t=50mm m 78.0

切削工 t=50mm ㎡ 554.1

As殻運搬 m
3 19.4

ｔ 44.6

As舗装工  密粒度As（20）改質Ⅱ型 t=50mm
㎡

554.1

歩道部(橋梁部) Asｶｯﾀｰ工 t=30mm m 6.7

切削工 t=30～230mm ㎡ 20.0

Co殻運搬 t=0～200mm m
3 2.0

ｔ 4.7

As舗装工
細粒度As t=30mm ㎡ - 舗装打換工で計上

歩道部(橋台背面部) Asｶｯﾀｰ工 t=30mm m 7.1

切削工 t=30mm ㎡ 8.1

As殻運搬 m
3 0.2

ｔ 0.5

As舗装工 細粒度As t=30mm ㎡ 8.1

数量集計表
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1) 車道部

Asｶｯﾀｰ工

A1橋台側

L= = 19.72 m

A2橋台側

L= + + 4.37 = 58.25 m

合計 = 77.97 m

切削工（t=50mm)

A1橋台側

A= = 263.70 ㎡

A2橋台側

A= = 290.40 ㎡

合計 = 554.10 ㎡

As殻運搬

体積

V= × 平均厚 = 19.4 m3

重量

W= × = 44.6 ｔ

As舗装工（密粒度As（20）改質Ⅱ型）

A= = 554.1 ㎡

2) 歩道部（橋梁部)

Asｶｯﾀｰ工

A2橋台側

L= + = 6.71 m

切削工

A2橋台側

A= = 20.0 ㎡

Co殻運搬

A2橋台側

体積

V= × = 2.0 m3

重量

W= × = 4.7 ｔ

2) 歩道部（橋梁部)

Asｶｯﾀｰ工

A2橋台側

L= + = 7.08 m

切削工

A2橋台側

A= = 8.1 ㎡

As殻運搬

A2橋台側

体積

V= × = 0.2 m3

重量

W= × = 0.5 ｔ

19.72

4.84 49.04

263.70

290.4

554.1 0.035

19.4 2.3

554.1

0.03

3.13 3.58

20.0

20.0 0.10

0.2 2.3

2.0 2.35

2.08 5.00

8.1

8.1
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As舗装工（細粒度As13F）

A= = 8.1 ㎡8.1
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護岸ﾌﾞﾛｯｸ修復工
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工　　種 細　　別 単位 数量 備　　考

㎡ 93.2

 9.3

t 21.9

掘削  24.8

埋戻し  9.7

残土処理  24.8

裏込め材  12.5

間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ  0.3

張ブロック  93.2

護岸ブロック修復工 数量集計表

種　　別 規　　格

護岸工

撤去工 既設護岸

張ブロック

コンクリート殻運搬

コンクリート殻処分

護岸復旧工

人力

人力

RCφ40

18-8-25

t＝100
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護岸ブロック修復工

1.撤去工

既設護岸工撤去

A =（ + ）× = ㎡

V = × =  

W = × = t

2.護岸復旧工

1） 掘削

V =(( × × × ）

× =  

2） 埋戻し

V =(( 1 / 2 ×( + ) × ))+

( 1 / 2 × × )) × =  

3） 残土処理

V = 掘削土量と同じ =  

4） 裏込め材

V =(( 1 / 2 ×( + ) × +

( 1 / 2 ×( + ) × ))× =  

5） 間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ

V = × =  

6） 張ブロック

A =（ + ）× = ㎡1.6 0.5 44.4 93.2

44.4 12.5

CAD計測

0.007 44.4 0.3

1.557 1.515 0.15

0.500 0.173 0.15

0.077 0.154 44.4 9.7

24.8

44.4 24.8

0.206 0.077 1.509

0.309 1.607 ）+（ 1/2 0.309 0.394

93.2 0.1 9.3

9.3 2.35 t/ 21.9

1.6 0.5 44.4 93.2
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仮設足場工

- 68 -



種　　　別 細　　　別 規　　　格 単位 数　　量 摘　　要

仮設足場工

足場工 吊足場 m2 351.0

単管足場 掛m2 10.0

施工計画（参考） 数量集計表
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仮設足場工（吊足場・単管足場）
側面図

平面図

断面図

- 70 -



吊り足場工

A1 = × ＝ m2

A2 =（ × +( ×（ + )
× ))× ＝ m2

A3 =（ × +( ×（ + )
× )) ＝ m2

A4 = × × 2 ＝ m2

A = ＝ m2

単管足場工
A = × ＝ 掛m2

2.421 24.800 60.0

2.425 24.800 1/2 0.687 2.057
2.000 2 125.8

2.421 34.510 1/2 1.464 2.421
2.500 88.4

2.000 19.190 76.8

351.0

5.000 2.000 10.0
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