

入札日	平成21年2月17日
工事名	石巻市石巻消防団第三分団第二部経塚班ポンプ置場移設工事
工事場所	石巻市蛇田字北経塚72番地3
工事種別	建築C
工事概要	<p>既存ポンプ置場曳屋工事</p> <p>木造 2階建 延べ面積 66.24㎡</p> <ul style="list-style-type: none"> ・上屋曳方工(曳出し工)直曳 道替1回 ・上屋曳方工(曳戻し工)直曳 道替2回 ・基礎工事 一式 ・電気設備工事 一式 ・給排水設備工事 一式 ・既存基礎解体工事 一式
工期	契約の日から平成21年3月31日まで
契約者	石巻市向陽町四丁目21番7号 (有)今野工務店
予定価格	5,587千円(消費税及び地方消費税を除いた額)
指名理由	<p>1 石巻市建設工事の競争入札参加者の資格及び格付に関する基準第2条の規定による。</p> <p>2 市内の本店、支店、営業所等により登録されている者</p> <p>3 同基準第3条に基づく建築一式工事のC等級に格付されている者</p> <p>4 石巻市建設工事等指名競争入札参加者指名基準別表に掲げる事項を満たしている者</p> <p>5 1から4に掲げる事項を満たす者のうち、合併前の石巻市に所在する15者を無作為抽出方式により選定した。</p>

No.	業者名	第1回	第2回	(単位:千円)
1	(有)阿部慶工務店	4,880		
2	(株)内海建設工業	4,720		
3	(株)奥田建設	辞退		
4	(株)カネホ堀内組	4,760		
5	(有)今野工務店	4,484	落札	
6	櫻井建設工業(株)	辞退		
7	大正建設(株)	辞退		
8	(有)高周工務店	4,560		
9	高橋建工	4,830		
10	(有)高義工務店	辞退		
11	(有)千葉工作所	4,780		
12	(株)宝栄建設	辞退		
13	丸岩建設(株)	4,620		
14	(有)丸廣建設	内訳書を提出しなかったため失格		
15	(有)山下住建	4,660		

※落札決定金額・予定価格は千円単位で、消費税及び地方消費税を除いた額です。