
入札日 平成17年6月9日

工事名 浦屋敷捨喰線道路改良（その２）工事

工事場所 石巻市門脇字浦屋敷ほか１字地内

工事種別 土木Ａ

工事概要 道路改良　L=323.8ｍ　W=11m

土　　　工 　一　式

排水工 道路用側溝W=250 L=17.1m

自由勾配側溝 W=300 H=300～400　　　L=299.3m

大型自由勾配側溝W=1200 H=900～1400 L=314.2m

横断暗渠工 CSB300 L=35.4m

自由勾配カルバートW=1200 H=900 L=  7.1m

下層路盤工 車道部 A=2,310㎡

歩道部 A=  594㎡

交通安全施設工 歩車道境界ブロック L=442m

転落防止柵 L=116m

視線誘導標 29 基

工　期 契約の日から平成1７年１０月３１日まで

契約者 石巻市中瀬３番１号

㈱岡田谷

予定価格 50,286千円（消費税及び地方消費税を除いた額）

指名理由 １　石巻市契約規則（平成１７年石巻市規則第５７号）第３条第２項に定める競争入札

参加資格承認簿に登録された者で、入札期日（開札の期日をいう。以下同じ。）に

おいて、次に掲げるすべての要件を満たしている者であること。

ア　石巻市内に本店、支店、営業所等のいずれかを有し、格付工種が「土木一式

工事」、等級が「Ａ」ランクに属する者であること。

イ　「土木工事業」に係る特定建設業の許可を受けている者であること。

ウ　次のいずれにも該当する者を工事現場に専任で配置できること。

(ｱ)　入札の参加申請があった日の前日までに１級土木施工管理技士若しくはこれ

と同等以上の資格を有する主任技術者又は「土木工事業」の監理技術者資格

者証及び監理技術者講習受講終了証を取得している者若しくはこれに準ずる

者＊注（以下「監理技術者等」という。）

(ｲ)　平成７年度以降に、監理技術者等として当該工事と同等の施工経験を有する

者であること。

(ｳ)　入札の参加申請があった日の前日から起算して３月以上前から当該入札参加

業者と直接的な雇用関係にある者

＊注　上記１ウ(ｱ)の「これに準ずる者」とは、次の①又は②に掲げる者をいう。

①　平成１６年２月２９日以前に交付を受けた監理技術者資格者証を有する者

②　平成１６年２月２９日以前に監理技術者講習を受けた者であって、平成１６年３月

１日以後に監理技術者資格者証及び指定講習受講終了証を有する者

エ　類似工事実績として平成７年度以降に、当該工事と同等の工事を元請又は下請

けとして施行した実績を有すること。

２　次に掲げるいずれにも該当しないこと。

ア　入札参加申請書類の審査後における指名通知を受けていない者

イ　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「令」という。）第１６７条の４第１

項に規定する者

ウ　石巻市競争入札参加資格者指名停止等措置要綱（平成１７年石巻市告示第１８０

号）第２条第１項の規定による指名停止又は同要綱第１２条第１項の規定による指

名回避を受けている者

３　公募型指名競争入札参加申請書と関係書類の審査結果を踏まえ、石巻市建設工事

等競争入札参加者指名基準（平成１７年石巻市訓令第９２号）の規定に基づき、申請

書等の提出を受けた者の中から、入札に参加できる者１８者（全者）を指名した。

№ 第１回 第２回 （単位：千円）

1 和田工業㈱ 34,200

2 ㈱鈴木土建 34,900

業者名



3 大正建設㈱ 34,000

4 櫻井建設工業㈱ 34,800

5 雁部建設㈱ 47,500

6 二ツ山建設㈱ 42,700

7 ㈱橋本建設 41,500

8 三浦建設㈱ 39,350

9 ㈱岡田谷 33,500 落札 低入札価格調査

10 氏家土木㈱ 36,000

11 津田海運㈱ 43,400

12 金子建設㈱ 47,200

13 丸三建設㈱ 33,690

14 若生工業㈱ 46,200

15 遠藤興業㈱ 37,710

16 明神建設興業㈱ 36,200

17 久我建設㈱ 35,600

18 新東総業㈱ 33,900

低入札価格調査の概要

会社として施工実績が多く得意分野であり、現場管理費、一般管理費等の見直しを

計り経費の無駄及び調達資材等の価格の見直しを行い、入札価格の検討を行った

結果、施工可能と判断した。

工事名：平成１６年度松島基地周辺道路改修事業寺沼線下浜橋架替工事

発注者：東松島市（下請）

工事名：平成１7年度石巻トゥモロービジネスタウン宅地維持管理工事

発注者：中小企業基盤整備機構東北支部

工事名：東流下単石巻北第８－１処理分区マンホール形式汚水ポンプ設置工事

発注者：石巻市

工事名：平成１６年度松島基地周辺道路改修事業寺沼線下浜橋架替工事

発注者：東松島市（下請）

金　額：24,423,000円

工　期：H17.3.1～H17.10.31

金　額：24,423,000円

工　期：H17.4.19～H17.12.22

金　額：4,147,000円

工　期：H17.5.25～H17.9.20

金　額：6,520,000円

工　期：H17.3.1～H17.10.31

６　資材購入先と当該最低 協力業者であり、特に問題なし。

５　手持資材の状況 調査の結果問題なし。

最低価格入札者の事業所、

倉庫との地理的関連性

1　当該価格により入札した

理由

調　査　項　目 調　査　内　容

工　期：H16.11.11～H17.7.25

金　額：68,474,000円

２　契約対象工事付近におけ 工事名：改良工事第３１号七反谷地東西６４号線配水管布設替工事

る手持工事の状況 発注者：石巻地方広域水道企業団

３　契約対象工事に関連する

手持工事の状況

４　契約担当工事箇所と当該 調査の結果問題なし。



小野・浅井地区工事（北上川下流河川事務所）

東道下ほか２字地内枝線築造工事（石巻市）

流留排水場緊急遮断弁設置工事（石巻地方広域水道企業団）

等を分析したことろ、当市の仕様書に基づく施工は可能であると認められた。

られるものの、石巻市低入札価格調査要綱（平成１７年石巻市訓令第８７号）第５条

第１項に規定する数値的判断基準のすべてを満たし、かつ、相手方の見積書内容

９　過去に施工した公共工事

８　労務者の具体的供給見 調査の結果問題なし。

１１　その他必要な事項 石巻市低入札価格調査委員会で審査した結果、当市の予定価格との開差が認め

10　建設副産物の搬出地 調査の結果適切に確保されている。

寺沼線下浜橋架替工事（矢本町）

名及び発注者名 Ｈ１６皿貝川沿岸地区皿貝川用水路(2)工事（石巻地方振興事務所）

通し

７　手持機械数の状況 調査の結果問題なし。

価格入札者との関係


