

入札日	平成22年8月5日
工事名	西流下2号蛇田1号準幹線築造工事
工事場所	石巻市蛇田字新谷地前ほか1字地内
工事種別	土木A
工事概要	<p>施工延長 L=337.91m</p> <p>補助工区</p> <p>①管きょ工(小口径推進) さや管推進工 STK φ 300、φ 350:本管VU φ 200 L=42.71m</p> <p>②管きょ工(開削) 開削工 PRP φ 200 L=147.90m</p> <p>③マンホール工 組立0号マンホール 1箇所 組立1号マンホール 2箇所 レジンコンクリート製小型マンホール 2箇所</p> <p>④取付管及びびます工 取付管及びびます 9箇所</p> <p>⑤付帯工 舗装復旧 A=356㎡</p> <p>単独工区</p> <p>①管きょ工(小口径推進) さや管推進工 STK φ 300、φ 350:本管VU φ 200 L=16.30m</p> <p>②管きょ工(開削) 開削工 PRP φ 200 L=131.00m</p> <p>③マンホール工 組立0号マンホール 2箇所 組立1号マンホール 1箇所 レジンコンクリート製小型マンホール 4箇所 副管 1箇所</p> <p>④取付管及びびます工 取付管及びびます 7箇所</p> <p>⑤付帯工 舗装復旧 A=361㎡</p> <p>付帯工 ①道路付属物撤去、復旧工(側溝撤去再設置等) L=123.60m</p>
工期	契約の日から平成23年3月15日まで
契約者	石巻市広瀬字焼巻109番地1 (株)橋本建設
予定価格	39,967,000円(消費税及び地方消費税を除いた額)
最低制限価格	34,434,931円(消費税及び地方消費税を除いた額)

(単位:千円)

No.	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	大正建設(株)	41,600			
2	(株)橋本建設	38,837	落札		
3	新東総業(株)	38,980			

※落札決定金額・予定価格は千円単位で、消費税及び地方消費税を除いた額です。