

|        |   |
|--------|---|
| 入札日    | 平成23年10月20日   |
| 工事名    | 高須賀線道路災害復旧工事  |
| 工事場所   | 石巻市桃生町高須賀字内田地内  |
| 工事種別   | 舗装B   |
| 工事概要   | 施工延長 L=296.1m W=4.17m~5.33m<br>道路土工 一式<br>法面工 人工張芝 A=15㎡<br>舗装工<br>下層路盤 再生砕石RC-40<br>t=10~18cm A=1,428㎡<br>表層 再生密粒度As20F<br>t=5cm A=1,378㎡<br>区画線工 一式<br>構造物撤去工 一式                                      |
| 工期     | 契約の日から平成24年1月20日  |
| 契約者    | 石巻市北境字蒜沢9番地2<br>(有)日野土建   |
| 予定価格   | 5,874,000円(消費税及び地方消費税を除いた額)   |
| 最低制限価格 | 4,966,134円(消費税及び地方消費税を除いた額)   |
| 指名理由   | 1 石巻市建設工事の競争入札参加者の資格及び格付に関する基準(以下「格付基準」という。)第2条の規定による。<br>2 市内の本店、支店、営業所等により登録されている者<br>3 石巻市建設工事等指名競争入札参加者指名基準別表に掲げる事項を満たしている者<br>4 格付基準に基づく舗装工事のB等級に格付されている者<br>5 1から4の事項を満たす者のうち、無作為抽出方式により16者を選定した。 |

(単位:千円)

| No. | 業者名         | 第1回   | 第2回 | 第3回 | 備考 |
|-----|-------------|-------|-----|-----|----|
| 1   | (株)グリーンパル石巻 | 辞退    |     |     |    |
| 2   | (株)奥田建設     | 辞退    |     |     |    |
| 3   | 丸興産業(株)     | 辞退    |     |     |    |
| 4   | (有)ヤマササト一建設 | 辞退    |     |     |    |
| 5   | (有)丹野建設     | 辞退    |     |     |    |
| 6   | 須藤建設(株)     | 辞退    |     |     |    |
| 7   | (株)檜崎工務店    | 辞退    |     |     |    |
| 8   | (株)日総       | 6,262 |     |     |    |
| 9   | (株)須田組      | 6,250 |     |     |    |
| 10  | (有)ヤマサ佐々木産業 | 6,500 |     |     |    |
| 11  | (有)雫石組      | 辞退    |     |     |    |
| 12  | (有)大建       | 辞退    |     |     |    |
| 13  | (有)千葉建設     | 辞退    |     |     |    |
| 14  | マルサ重興業(有)   | 辞退    |     |     |    |
| 15  | (有)山神組      | 辞退    |     |     |    |
| 16  | (有)日野土建     | 5,850 | 落札  |     |    |

※落札決定金額・予定価格は千円単位で、消費税及び地方消費税を除いた額です。