

入札日	平成24年10月4日
工事名	新蛇田住宅団地造成工事
工事場所	石巻市蛇田字新立野ほか1字地内
工事種別	土木A
工事概要	宅地造成工 A 24,850㎡ 土工 表土剥取工 V = 7,000m <sup>3</sup> サンドマット工 V = 9,000m <sup>3</sup> 盛土工(購入土) V = 14,700m <sup>3</sup> 盛土工(転用土) V = 3,400m <sup>3</sup> 盛土法面整形工 A = 850m <sup>2</sup> 仮設工 暗渠排水工 L = 137m 防塵ネット設置工 L = 218m
工期	契約の日から平成25年3月29日まで
契約者	石巻市前谷地字西横須賀107番地1 (株)高康建設
予定価格(非公表)	114,559,000円(消費税及び地方消費税を除いた額)
最低制限価格	100,033,343円(消費税及び地方消費税を除いた額)

(単位:千円)

	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	豊和建设(株)	138,800			
2	(株)マルテック	105,000			
3	桜井建設工業(株)	106,000			
4	日本製紙石巻テクノ(株)	107,900			
5	遠藤興業(株)	99,950	最低制限価格未滿につき失格		
6	高康建設(株)	101,500	落札		
7	菱中建設(株)石巻支店	117,000			
8	大正建設(株)	108,500			
9	(株)伊藤土建	97,600	最低制限価格未滿につき失格		

落札決定金額・予定価格は千円単位で、消費税及び地方消費税を除いた額です。