

入札日	平成25年12月4日
工事名	蛇田中央31号線ほか10路線道路災害復旧工事
工事場所	石巻市蛇田字新大塚ほか7字地内
工事種別	舗装A
工事概要	<p>施工延長 L=2600.80m W=3.47~9.45m</p> <p>①道路土工 一式</p> <p>②舗装工(車道) 路盤工 再生砕石RC-40 t=10~25cm A=12,530m² 表層工 再生密粒度As20F t=5cm A=12,034m² カラー表層工 細粒度As13 t=5cm A=337m²</p> <p>③舗装工(歩道) 路盤工 再生砕石RC-40 t=10cm A=364m² 表層工 再生細粒度As13 t=3cm A=364m²</p> <p>④排水構造物工 L型側溝 撤去・再設置 L=3m 管渠型側溝 撤去・再設置 L=17m</p> <p>⑤縁石工 地先境界ブロック撤去・再設置 L=674m</p> <p>⑥防護柵工 ガードレール撤去・再設置 L=688m ネットフェンス 撤去・再設置 L=674m</p> <p>⑦区画線工 溶融式区画線 一式</p> <p>⑧構造物撤去工 一式</p>
工期	契約日から平成26年3月28日まで
契約者	石巻市新栄一丁目25番地5 久我・松阪復旧・復興建設工事共同企業体 代表者 久我建設(株) 代表取締役 久我 文敏
予定価格(公表)	83,713,000円(消費税及び地方消費税を除いた額)
最低制限価格	72,320,346円(消費税及び地方消費税を除いた額)

(単位:千円)

No.	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	久我・松阪復旧・復興建設工事共同企業体	83,700	落札		

※落札決定金額・予定価格は千円単位で、消費税及び地方消費税を除いた額です。

