

入札日	平成25年6月19日
工事名	牡鹿(小網倉、清水田浜・給分浜・十八成浜・泊浜)地区防災集団移転宅地造成工事
工事場所	石巻市小網倉浜安藤沢ほか地内
工事種別	土木A
工事概要	<p>防災集団移転宅地造成工事</p> <p>小網倉、清水田浜地区(1工区)</p> <p>整地土工 掘削工 V = 126,970m³、法面工 A = 7,720m²</p> <p>路面排水工 側溝工 L = 1,622m、舗装工表層工 A = 3,070m²</p> <p>道路付属施設工一式、園路広場整備工一式</p> <p>水槽等構造物工2基、配水管工 L = 570m</p> <p>給分浜地区(2工区)</p> <p>整地土工 掘削工 V = 114,080m³、法面工 A = 4,970m²</p> <p>路面排水工 側溝工 L = 1,517m、舗装工表層工 A = 3,445m²</p> <p>道路付属施設工一式、園路広場整備工一式</p> <p>水槽等構造物工2基、配水管工 L = 679m</p> <p>十八成浜地区(3工区)</p> <p>整地土工 掘削工 V = 92,540m³、法面工 A = 6,280m²</p> <p>路面排水工 側溝工 L = 2,356m、舗装工表層工 A = 5,800m²</p> <p>道路付属施設工一式 園路広場整備工一式、</p> <p>水槽等構造物工2基、配水管工 L = 880m、污水管工 L = 738m</p> <p>泊浜地区(4工区)</p> <p>整地土工 掘削工 V = 34,280m³、法面工 A = 1,510m²</p> <p>路面排水工 側溝工 L = 680m、舗装工表層工 A = 1,610m²</p> <p>道路付属施設工一式、園路広場整備工一式</p> <p>配水管工 L = 232m</p>
工期	平成25年7月17日から平成27年3月10日まで
契約者	石巻市錦町4番32 - 103 マルテック・森本組復旧・復興建設工事共同企業体
予定価格(公表)	1,705,882,000円(消費税及び地方消費税を除いた額)
最低制限価格	1,528,348,492円(消費税及び地方消費税を除いた額)

(単位:千円)

	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	マルテック・森本組復旧・復興建設工事共同企業体	1,705,800	落札		

落札決定金額・予定価格は千円単位で、消費税及び地方消費税を除いた額です。