

入札日	平成26年1月8日
工事名	高台避難場所及び高台避難路整備その2工事
工事場所	石巻市湊字葛和田山ほか2字地内
工事種別	土木
工事概要	<p>【市民プール横地区】 避難路延長 L=66m 園路広場整備工(コンクリート階段) L=44m (コンクリート舗装) A=199m² 電気設備工(照明灯) 5基</p> <p>【不動明王入口地区】 避難路延長 L=61m 園路広場整備工(コンクリート階段) L=10m (コンクリート舗装) A=135m² 電気設備工(照明灯) 2基</p> <p>【大門崎公園地区】 避難路延長 L=220m 電気設備工(照明灯) 18基</p>
工期	契約の日から平成26年3月20日まで
契約者	石巻市向陽町四丁目21番7号 株今野工務店
予定価格(公表)	55,521,000円(消費税及び地方消費税を除いた額)
最低制限価格	47,542,730円(消費税及び地方消費税を除いた額)

(単位:千円)

No.	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	株今野工務店	55,520	落札		

※落札決定金額・予定価格は千円単位で、消費税及び地方消費税を除いた額です。

