

入札日	令和元年7月30日
工事名	新明治橋橋梁災害復旧(その2)工事
施工場所	石巻市大瓜字鷺ノ巣ほか1字地内
工事種別	土木(鋼)
概要	施工延長 $L = 300.0\text{ m}$ $W = 8.75\text{ m}$ 鋼橋上部(3径間連続鋼床版鈹桁橋) 橋長 $L = 73.7\text{ m}$ $W = 9.75\text{ m}$ 工場製作及び製品輸送工 一式 鋼橋架設工(クレーン架設) 一式 仮設工(仮橋撤去、仮棧橋架設撤去等) 一式 舗装工(橋面部) $A = 625\text{ m}^2$ 橋梁下部 橋台躯体工(橋台及び橋脚補強) $N = 4$ か所 護岸 法覆護岸工(ブロックマット) $A = 519\text{ m}^2$ 取付道路 一式
工期	令和元年9月7日から令和3年3月25日
契約者	仙台市青葉区春日町10番12号 矢田工業(株)仙台支店
予定価格(公表)	617,640,000円(消費税及び地方消費税を除いた額)
最低制限価格	560,665,061円(消費税及び地方消費税を除いた額)

(単位:千円)

No.	業者名	第1回	
1	矢田工業(株)仙台支店	617,500	落札

※開札結果の金額等は消費税及び地方消費税を除いた額です。