

入札日	平成27年7月29日
工事名	南経塚鹿又線道路改良(その3)工事
施工場所	石巻市蛇田字深田ほか4字地内
工事種別	土木A
概要	<p>施工延長 L=262.00m W=11.00~15.50m 道路土工 一式 法面工 植生工 張芝 A=260m² 擁壁工 一式、カルバート工 一式 ブロック積工 コンクリートブロック積 A=115m² 排水構造物工 U型側溝 BF300×200 L=69m U型側溝 PU-300×300 L=7m 舗装工(車道) 不陸整正 再生砕石 RC-40 t=6cm A=1,945m² 下層路盤 再生砕石 RC-40 t=20~37cm A=1,019m² 上層路盤 再生As 安定処理 t=6cm A=1,868m² 上層路盤 粒度調整砕石 M-40 t=15cm A=488m² 表層 再生密粒度 As20F t=5cm A=2,778m² 舗装工(歩道) 一式 縁石工 一式、防護柵工 一式、 区画線工 一式、道路附属施設工 一式 構造物撤去工 一式、仮設工 一式</p>
工期	平成27年8月3日から平成28年3月18日
契約者	石巻市向陽町二丁目10番1号 (有)三浦工業
予定価格(非公表)	38,690,000円(消費税及び地方消費税を除いた額)
随契理由	<p>1 石巻市建設工事の競争入札参加者の資格及び格付に関する基準第2条の規定による。 2 石巻市建設工事等指名競争入札参加者指名基準別表に掲げる事項を満たしている者。 3 本工事は、現在施工中の南経塚鹿又線道路改良工事の関連工事であり、施工区域及び工期が前述の工事と重複しており、合理的かつ経済的な施工を図る必要があることから、前述の請負者と地方自治法施行令第167条の2第1項第2号による1者随意契約とした。</p>

(単位：千円)

No.	業者名	第1回	第2回
1	(有)三浦工業	38,690	決定

※開札結果の金額等は消費税及び地方消費税を除いた額です。