

入札日	平成 29 年 9 月 13 日
工事名	休石1号線道路改良(その2)工事
施工場所	石巻市大瓜字休石ほか1字地内
工事種別	土木A
概要	施工延長 L=210.70m W=9.75m 道路土工 一式 法面工(張芝) A= 400 m ² 排水構造物工 法尻側溝(B400×H260~B500×H320) L= 140m 自由勾配側溝(B500×H900) L= 20m 集水柵工(プレキャスト集水柵) N= 8 基 構造物撤去工 一式 舗装工 A=2,077 m ² 縁石工(歩車道境界ブロック) L= 143m 区画線工(溶融式区画線) 一式
工期	平成 29 年 9 月 25 日から平成 30 年 3 月 30 日
契約者	石巻市前谷地字新二間堀 178 番地 (株)齋藤工務店
予定価格(公表)	48,181,000 円(消費税及び地方消費税を除いた額)
最低制限価格	42,858,323 円

(単位：千円)

No.	業者名	第1回	第2回
1	(株)堀内建設	42,860	
2	(株)齋藤工務店	42,858.9	落札
3	丸岩建設(株)	42,858.3	最低制限価格未滿につき失格
4	若生工業(株)	42,860	

※開札結果の金額等は消費税及び地方消費税を除いた額です。