

|          |  |
|----------|--|
| 入札日      | 平成 29 年 11 月 15 日  |
| 工事名      | 鹿妻山渡波町一丁目線道路改良(その2)工事  |
| 施工場所     | 石巻市渡波字新沼ほか1字地内   |
| 工事種別     | 土木A  |
| 概要       | 施工延長 L=103m<br>道路土工 一式<br>排水構造物工<br>函渠工<br>プレキャストボックス B1,900-H800(二連) L=103m<br>取付道路 一式<br>構造物撤去工 一式<br>仮設工 一式 |
| 工期       | 平成 29 年 11 月 27 日から平成 30 年 3 月 30 日  |
| 契約者      | 石巻市蛇田字南経塚 20 番地の 5<br>丸岩建設(株)  |
| 予定価格(公表) | 120,038,000 円(消費税及び地方消費税を除いた額)   |
| 最低制限価格   | 107,358,483 円  |

(単位：千円)

| No. | 業者名        | 第1回     |               |
|-----|------------|---------|---------------|
| 1   | (株)ヤマゼン雁部組 | 107,285 | 最低制限価格未満につき失格 |
| 2   | 丸岩建設(株)    | 107,377 | 落札            |
| 3   | (株)堀内建設    | 107,459 |               |

※開札結果の金額等は消費税及び地方消費税を除いた額です。