入	机	L	日	平成 27 年 7 月 2 日			
工	工 事 名		名	樫崎拾貫線道路改良工事			
施	工	場	所	石巻市桃生町太田字薬田地内			
工	事	種	別	土木 B			
概要			要	施工延長 L=106.50m W=2.40~12.53m 道路土工 一式 法面工 植生工 種子散布 A=140㎡ 排水構造物工 プレキャストU型側溝 300A型 L=139m プレキャストU型側溝 240A型 L=11m ベンチフリューム 300型 L=52m 自由勾配側溝 300×300 L=21m 集水桝 600×600×600 N=6か所 舗装工 路盤 再生砕石RC-40 t=25cm A=812㎡ 表層 再生密粒度As20F t=5cm A=796㎡ 取合工 間詰めコンクリート t=10cm A=23㎡ 路盤 再生砕石RC-40 t=20cm A=23㎡ 医面線工 溶融式区画線 一式 構造物撤去工 一式			
工期		期	平成 27 年 7 月 10 日から平成 27 年 12 月 25 日				
契	糸	j	者	石巻市蛇田字新下前沼 54 番地 15 ㈱アーステック			
고 ᅼ	文年 均 (八		=)				
				14,789,000円(消費税及び地方消費税を除いた額)			
最低制限価格		1 格	13,124,411 円				

(単位:千円)

No.	業者名	第1回	第2回
1	㈱志田工務店	13,192	
2	㈱アーステック	13,150	落札
3	阿部久電機商会	14,030	
4	(有)ヤマサ佐々木産業	13,990	入札書に不備があったため無効
5	㈱須田組	13,700	
6	(有)丹野建設	13,000	最低制限価格未満につき失格
7	㈱武山組	14,300	

※開札結果の金額等は消費税及び地方消費税を除いた額です。