
伊原津横断歩道橋補修工事数量計算書

1　数量総括表

工　種 種　別 規　格 単位 数　量 設計数量 備　考

m2 307.56 310

3種 m2 266.62 270

悪素地面用浸透性エ
ポキシシーラー

m2 266.62 270

浸透性厚膜形エポキ
シアルミ塗料

m2 266.62 270

浸透性厚膜形エポキ
シ樹脂塗料

m2 307.56 310

厚膜形ポリシロキサ
ン樹脂塗料

m2 307.56 310

HTB-M22×70（F11T） 本 1 1

TCB-M22×65（S10T） 本 1 1

2種 m2 40.95 41

区分A UVPPS工法同等品 m2 0.80 1

区分B UVPPS工法同等品 m2 0.60 1

区分C UVPPS工法同等品 m2 20.10 20

紫外線照射なし 区分C UVPPS工法同等品 m2 19.45 19

高欄補修工 アルミ製 m 3.88 4

コンクリート
σck=24N/mm2

24-8-25(20)　W/C有
m3 1.0 1

型枠 合板円形型枠 m2 5.66 6

m 6.41 6

kg 1.09 1 1,700kg/m3

削孔
φ23、L=200mm

箇所 64.00 64

樹脂注入
ｴﾎﾟｷｼ樹脂系注入材

kg 4.80 5 1,200kg/m3

鉄筋 SD345　D13 kg 80.87 80.9

下地処理 m2 3.14 3 既設柱

上塗

高力ボルト撤去

高力ボルト本締め

細　別

清掃・水洗い

素地調整

防食下地

下塗1

シール工

橋梁補修工

塗替塗装工

高力ボルト
取替工

紫外線照射あり

下塗2

FRPプレート
設置工

（紫外線硬化
型FRPﾌﾟﾚｰﾄ）

素地調整

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔

コンクリート
巻立て

エポキシ樹脂
10mm×10mm

コンクリート
巻立て工



工　種 種　別 規　格 単位 数　量 設計数量 備　考

m2 20.40 20.0

m3 0.51 1.0 1.2 t

m2 42.75 42.8

m3 1.07 1.1 0.3 t

m2 37.65 37.7

m3 0.94 0.9 2.0 t

m2 25.50 26

m3 0.20 0.2

m2 37.65 38

m3 0.30 0.3

m2 63.15 63

m3 1.07 1.0

橋面防水工 ゴム系 m2 63.15 63

吊 足 場 横断部 m2 22.78 23

単管足場 階段部 安全ネット有り 掛m2 256.79 260

機械足場 高所作業車 日 7 7

細　別

仮設工

橋梁補修工

橋面防水

舗装撤去
殻運搬・処分

薄層カラー舗装

t=17mm

足場工

階段部
t=8mm

アスファルトブロッ
ク

t=25mm

セメントモルタル
t=25mm

ノンスリップタイル
t=25mm

通路部
t=8mm

舗装打換え工

セメントモルタル



2　塗替塗装工

2.1　数量集計表

工　種 種　別 細　別 規　格 単位 数　量 備　考

清掃・水洗い m2 307.56

素地調整 3種 m2 266.62

防食下地
悪素地面用浸透性エ
ポキシシーラー

m2 266.62

下塗1
浸透性厚膜形エポキ
シアルミ塗料

m2 266.62

下塗2
浸透性厚膜形エポキ
シ樹脂塗料

m2 307.56

上塗
厚膜形ポリシロキサ
ン樹脂塗料

m2 307.56

橋梁補修工 塗替塗装工



2.1　塗替塗装工

2 6.800 ㎡

0.300 2 0.600

㎡

主桁

㎡

部材数 面 積 備考

通路桁

橋名 部　材 面 幅 長 さ 面 数 １箇所当り

上フランジ 0.100 17.000 1 1.700 2 3.400 ㎡

上フランジ 0.200 17.000 1 3.400

2

39.168 ㎡ウェブ 0.576 17.000 2 19.584 2

下フランジ 0.200 17.000 2 6.800 2 13.600

垂直補剛材 0.075 1 0.043 40 1.720 ㎡

上フランジ 0.200 1.500 1

ウェブ

デッキ下面 0.826 2.000 1 1.652

0.576 1.500 2 1.728 2 3.456

㎡

上フランジ 0.100 1.500 1 0.150

17.000 1 14.042 2 28.084

床版

1.600 ㎡

ウェブ 0.576 2.000 2 2.304 2 4.608 ㎡

9.367 2 18.734 ㎡

2.204 ㎡

下フランジ 0.200 2.000 2 0.800 2

控除 -0.095 0.100 2 -0.019 60 -1.140

デッキ下面 0.826 1.500 1 1.239 2 2.478

デッキ下面

デッキ下面 0.826

0.827 2 1.654

下フランジ 0.250 1.691 2 0.846 2 1.692

ウェブ

1.866 ㎡

0.576

下フランジ 0.200 1.500 2 0.600 2 1.200

0.400 2 0.800 ㎡

0.300 ㎡

㎡

上フランジ 0.200 2.000 1

0.800 ㎡上フランジ 0.200 2.000 1 0.400 2

㎡

㎡

㎡

デッキ下面 0.551 17.000 1

0.551 2.000 1

2 3.304 ㎡

1.102 2

上フランジ 0.250 1.691 2 0.846 2 1.692 ㎡

㎡

端横桁

デッキ下面 0.551 1.500 1

ウェブ 0.276 1.691 2 0.933 2

㎡

垂直補剛材 0.090 0.576 2 0.104 4 0.416 ㎡

垂直補剛材 0.110 0.276 2 0.061 8 0.488 ㎡

20 7.700 ㎡

上フランジ 0.100 1.541 2 0.308 20 6.160

中間横桁

㎡

0.250 1.541 1 0.385

（機械足場）

下フランジ 0.100 1.700 2 0.340 20 6.800 ㎡

計 160.184 ㎡



部材数 面 積 備考橋名 部　材 面 幅 長 さ 面 数 １箇所当り

㎡

全周 0.291 1.570 1 0.457 1 0.457 ㎡

L-75×75×9

全周 0.291 0.710 1 0.207

全周 0.291

0.408 ㎡

2

1.570 1 0.457

全周 0.291

㎡

2 0.244

2

0.700 ㎡

1 0.227 ㎡

2 0.414 ㎡

0.414 ㎡

㎡

㎡

1 0.457

Web 0.600 0.663 2 0.796 2

全周 0.914 5.040 1 4.607 2 9.214 ㎡

全周 0.914 0.971 1 0.887 2 1.774 ㎡

踏み板（蹴上げ面） 0.151 1.500 2 0.453 1 0.453 ㎡

22.368 ㎡

踏み板（下面） 1.351 1.500 1 2.027 1 2.027

踏み板（下面） 0.466 1.500 1 0.699 32

㎡

CH-300×90×9×13

主桁

踏み板（蹴上げ面） 0.151 1.500 1 0.227 34 7.718 ㎡

全周 0.914 0.971 1 0.887 2 1.774 ㎡

全周 0.914 5.596 1 5.115 2 10.230 ㎡

踏み板（下面） 0.466 1.500 1 0.699 32 22.368 ㎡

踏み板（下面） 1.351 1.500 1 2.027 1 2.027 ㎡

9.214 ㎡

Web 0.600 0.663 2 0.796 2 1.592

全周 0.914 5.040 1 4.607 2

㎡

0.453 ㎡

踏み板（蹴上げ面） 0.151 1.500 1 0.227 34 7.718

踏み板（蹴上げ面） 0.151 1.500 2 0.453

計 110.752

1.592 ㎡

㎡

1

㎡

通路桁

全周 0.291 1.550 1 0.451 1 0.451 ㎡

全周 0.291 0.700 1 0.204

全周 0.291 0.770 1 0.224 1 0.224 ㎡

下横構

0.710 1 0.207

ガセット 0.140 0.150 2 0.042 2 0.084

全周 0.291 1.540 1 0.448 1 0.448

全周 0.291 0.700 1 0.204

全周 0.291 0.780

2 0.408

1 0.227

ガセット 0.270 0.170 2 0.092 2 0.184

ガセット 0.250 0.350 2 0.175 4

㎡

㎡ガセット 0.320 0.190 2 0.122

階段桁

（A1～P1）

ガセット 0.270 0.190 2 0.103 4 0.412 ㎡

5.532 ㎡

主桁

計

全周 0.914 5.596 1 5.115 2 10.230 ㎡

CH-300×90×9×13

階段桁

（A2～P3）

（機械足場）



部材数 面 積 備考橋名 部　材 面 幅 長 さ 面 数 １箇所当り

うち機械足場分

素地調整、防食下地、下塗１

清掃・水洗い、下塗２、上塗 307.564 ㎡

266.615 ㎡ FRPｼｰﾄ工分控除

2.112 1 2.112 ㎡

P3排水管 0.358 6.900 1 2.470 1 2.470 ㎡

　周長0.358ｍ

排水管

計 4.582 ㎡

P2排水管 0.358 5.900 1

SGP管（外径114）

7.660 ㎡

Top 0.600 1.300 2 1.560 1 1.560 ㎡

165.716 ㎡

㎡

0.378 ㎡

Rib 0.250 0.400 2 0.200 2 0.400

Top 0.400 1.200 2 0.960 1

㎡

0.960 ㎡

0.350 2 0.189 2

Top 0.600 1.300 2 1.560 1 1.560 ㎡

P2 1.915 4.000 1 7.660 1 7.660

㎡1 2.299

橋脚

P3 1.915 4.000 1 7.660 1

Rib 0.270

P1 1.277 1.800 1 2.299

0.200 2 0.400 ㎡

Rib 0.270 0.350 2 0.189 2 0.378 ㎡

P4 1.277 1.800 1 2.299 1 2.299 ㎡

Top 0.400 1.200 2 0.960 1 0.960 ㎡

Rib 0.250 0.400 2

合計 307.564 ㎡

計 26.514 ㎡



3　主桁補修工

3.1　数量集計表

工　種 種　別 細　別 規　格 単位 数　量 備　考

高力ボルト撤去工 HTB-M22×70（F11T） 本 1

高力ボルト設置工 TCB-M22×65（S10T） 本 1
橋梁補修工 高力ボルト取替工



3.2　高力ボルト取替工

1）高力ボルト撤去

HTB-M22×70（F11T）

N ＝ 1 本

2）高力ボルト本締め

TCB-M22×65（S10T）

N ＝ 1 本



4　紫外線硬化型FRPシート設置工

4.1　数量集計表

工　種 種　別 細　別 規　格 単位 数　量 備　考

2種 m2 40.95

区分A UVPPS工法同等品 m2 0.80

区分B UVPPS工法同等品 m2 0.60

区分C UVPPS工法同等品 m2 20.10

紫外線照射
なし

区分C UVPPS工法同等品 m2 19.45

紫外線照射
あり

素地調整

紫外線硬化型
FRPシート設置

工



4.2　紫外線硬化型FRPシート設置工

 

（1）階段部

2
(下面)

4

0.15m2以上/枚なし7.4250.225C331.5000.1503

1 0.15m2以上/枚なし7.4250.225C331.5000.150
(蹴上げ部)

0.15m2以上/枚あり9.6000.300

1箇所当り面積

A (m2)
部　位

踏み板

踏み板
C321.5000.200

(m) (m) A (m2)
区分

長さ 幅
箇所数

0.15m2以上/枚あり

紫外線照射 備考

34.050

9.6000.300

C321.5000.200
踏み板

(下面)

補修面積

19.200

34.050

ΣC（紫外線照射あり）

面積（合計）

面積（合計）

踏み板

(蹴上げ部)

No

ΣC（紫外線照射なし） 14.850



（2）通路部

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

ΣA（紫外線照射あり）

0.058

ΣC（紫外線照射あり）

ΣB（紫外線照射あり）

面積（合計）

面積（合計）

0.060 あり 0.01m2以上0.07m2未満/枚

垂直補剛材 0.160 1 0.058 あり 0.01m2以上0.07m2未満/枚

0.060

0.15m2以上/枚
ｶﾞｾｯﾄﾌﾟﾚｰﾄ 0.270

下横構 0.870 1 C 0.157 あり

1 A 0.065 あり

0.180

0.240

0.157

0.065

0.086

紫外線照射 備考

ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ 0.450 0.190 1 B 0.086 あり 0.07m2以上0.15m2未満/枚

No 部　位
長さ 幅

箇所数 区分
補修面積

(m) (m) A (m2)

1箇所当り面積

A (m2)

1 B 0.100 あり 0.07m2以上0.15m2未満/枚

下横構 0.530 1 B 0.095 あり 0.07m2以上0.15m2未満/枚

ｶﾞｾｯﾄﾌﾟﾚｰﾄ 0.370 0.270

0.180

0.100

0.095

0.01m2以上0.07m2未満/枚

ｶﾞｾｯﾄﾌﾟﾚｰﾄ 0.450 1 C 0.158 あり 0.15m2以上/枚0.350 0.158

0.07m2以上0.15m2未満/枚

ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ 0.550 1 B 0.083 あり 0.07m2以上0.15m2未満/枚

ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ 0.550 1 B 0.083 あり0.150

0.150

0.083

0.083

0.01m2以上0.07m2未満/枚

ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ 0.180 1 A 0.027 あり 0.01m2以上0.07m2未満/枚

ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ 0.290 1 A 0.046 あり0.160

0.150

0.046

0.027
ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ 0.140 1 A 0.028 あり 0.01m2以上0.07m2未満/枚

下横構 0.300 1 A 0.054 あり 0.01m2以上0.07m2未満/枚

0.200

0.180

0.028

0.054
ｶﾞｾｯﾄﾌﾟﾚｰﾄ 0.450 1 C 0.158 あり 0.15m2以上/枚
下横構 0.250 1 A 0.045 あり 0.01m2以上0.07m2未満/枚

0.350

0.180

0.158

0.045
ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ 0.250 1 A 0.045 あり 0.01m2以上0.07m2未満/枚

下横構 0.350 1 A 0.063 あり 0.01m2以上0.07m2未満/枚

0.180

0.180

0.045

0.063
ｶﾞｾｯﾄﾌﾟﾚｰﾄ 0.450 1 C 0.158 あり 0.15m2以上/枚
下横構 0.430 1 B 0.077 あり 0.07m2以上0.15m2未満/枚

0.350

0.180

0.158

0.077
ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ 0.160 1 A 0.024 あり 0.01m2以上0.07m2未満/枚

ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ 0.280 1 A 0.042 あり 0.01m2以上0.07m2未満/枚

0.150

0.150

0.024

0.042
ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ 0.560 1 B 0.078 あり 0.07m2以上0.15m2未満/枚

ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ 0.260 1 A 0.039 あり 0.01m2以上0.07m2未満/枚

0.140

0.150

0.078

0.039
ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ 0.270 1 A 0.046 あり 0.01m2以上0.07m2未満/枚

ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ 0.220 1 A 0.031 あり 0.01m2以上0.07m2未満/枚

0.170

0.140

0.046

0.031

A 0.053 あり 0.01m2以上0.07m2未満/枚

地覆 23.012 1 C 4.602 なし 0.15m2以上/枚

0.150

0.200

0.053

4.602

0.350

0.360

6.561

垂直補剛材 0.170 1 A

6.561

0.602

0.631

0.726

ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ 0.350 1

A

ΣC（紫外線照射なし） 4.602



（3）橋脚部

33

34

35

36

紫外線照射あり

紫外線照射なし

0.3380.269----0.069（3）橋脚部

1箇所当り面積

A (m2)

0.023

0.023

排水管 1.790 0.150 1 C 0.269 あり 0.01m2以上0.07m2未満/枚

排水管 0.150

A 0.023 あり 0.01m2以上0.07m2未満/枚

0.150 1 A 0.023 あり 0.01m2以上0.07m2未満/枚

排水管 0.150 0.150 1 A 0.023 あり 0.01m2以上0.07m2未満/枚

0.069

0.269

0.338面積（合計）

ΣC（紫外線照射あり）

ΣA（紫外線照射あり）

0.338面積（合計）

排水管 0.150 0.150 1 0.023

0.269

No 部　位
長さ 幅

箇所数 区分
補修面積

紫外線照射 備考
(m) (m) A (m2)

床版補修工（合計）

補修面積（m2）

（1）階段部 ---- ---- 19.200 19.200

（2）通路部 0.726 0.602 0.631 1.959

合計

区分A（m2） 区分B（m2） 区分C（m2）

21.49720.1000.6020.795

---- ---- 19.452 19.452

床版補修工（合計）

区分A（m2） 区分B（m2） 区分C（m2） 補修面積（m2）

（1）階段部 ---- ---- 14.850 14.850

（2）通路部 ---- ---- 4.602 4.602

（3）橋脚部 ---- ---- ---- ----

合計



5　高欄補修工

5.1　数量集計表

工　種 種　別 細　別 規　格 単位 数　量 備　考

高欄補修工 アルミ製 m 3.88



5.1　高欄補修工

(1)伊原津横断歩道橋

アルミ製

L ＝ × 2 ＝ m1.940 3.880



6　コンクリート巻き立て工

6.1　数量集計表

工　種 種　別 細　別 規　格 単位 数　量 備　考

コンクリート
普通ポルトラ
ンドセメント

σck=24N/mm2
24-8-25(20)　W/C有

m3 1.0

型枠 合板円形型枠 m2 5.656

m 6.408

kg 1.09 1,700kg/m3

削孔 φ23、L=200mm 箇所 64

樹脂注入 エポキシ樹脂系注入材 kg 4.80 1,200kg/m3

鉄筋工 一般構造物
異形棒鋼

SD345　D13
kg 80.9

下地処理 ケレン2種 m2 3.140 既設柱

コンクリート
巻立て工

シール工
エポキシ樹脂
10mm×10mm

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔



6.2 コンクリート巻立て工

(1)普通ポルトランドセメント
σck=24N/mm2 24-8-25(20)　W/C有

V= × ＝ m3

V= × ＝ m3

V= × ＝ m3

V= × ＝ m3

＝ m3

(2)型枠

円形型枠

A= π × × ＝ m2

A= π × × ＝ m2

A= π × × ＝ m2

A= π × × ＝ m2

＝ m2

P1橋脚
0.377 0.5 0.2

P2橋脚

P4橋脚
0.377 0.5 0.2

合計 1.0

0.503 0.5 0.3

P3橋脚
0.503 0.5 0.3

P3橋脚
1.00 0.50 1.571

P4橋脚
0.80 0.50 1.257

P1橋脚
0.80 0.50 1.257

P2橋脚
1.00 0.50 1.571

合計 5.7



(3)シール工

エポキシ樹脂（幅×深さ） 10 × 10
断面積 m2

既設柱径 φ m

シール材中心延長
L = ( ＋ ) × π ＝ m

V = × = m3

W = × kg/m3 ＝ kg

エポキシ樹脂（幅×深さ） 10 × 10
断面積 m2

既設柱径 φ m

シール材中心延長
L = ( ＋ ) × π ＝ m

V = × = m3

W = × kg/m3 ＝ kg

エポキシ樹脂（幅×深さ） 10 × 10
断面積 m2

既設柱径 φ m

シール材中心延長
L = ( ＋ ) × π ＝ m

V = × = m3

W = × kg/m3 ＝ kg

エポキシ樹脂（幅×深さ） 10 × 10
断面積 m2

既設柱径 φ m

シール材中心延長
L = ( ＋ ) × π ＝ m

V = × = m3

W = × kg/m3 ＝ kg

0.400 0.010 1.288

1.288 0.0001 1.3E-04

P1橋脚

0.0001

0.400

0.600

0.600 0.010 1.916

1.916 0.0001 1.9E-04

1.3E-04 1700 0.219

P2橋脚

0.0001

0.600

0.600 0.010 1.916

1.916 0.0001 1.9E-04

1.9E-04 1700 0.326

P3橋脚

0.0001

0.400

0.400 0.010 1.288

1.288 0.0001 1.3E-04

1.9E-04 1700 0.326

P4橋脚

0.0001

1.3E-04 1,700 0.219



(4)アンカー工 (1橋脚あたり)

1）削孔工

アンカーボルト径 D 13
削孔径 φ 23
削孔長 m → m (端数丸め)
削孔箇所数 N ＝ 箇所

L = × ＝ m

2）樹脂注入工 （エポキシ樹脂系注入材）

V = 2
- 2 )× × ＝ m3

W = × kg/m3 ＝ kg

(5)鉄筋 (1橋脚あたり)
SD345

(6)下地処理
既設柱塗装撤去 ケレン2種

新設根巻きコン高
H = ＝ m

A = π × × ＝ m2

新設根巻きコン高
H = ＝ m

A = π × × ＝ m2

新設根巻きコン高
H = ＝ m

A = π × × ＝ m2

新設根巻きコン高
H = ＝ m

A = π × × ＝ m2

＝ m2

計 80.9

1360 12 16.2
1680 12 20.1

0.995D13
700 64 44.6

径 長さ(m) 本数 単位質量 質量
(mm) (kg/m) (kg)

3.1

0.628

0.500

0.942

0.500

0.942

0.500

0.628

0.500

16

0.200 16 3.200

0.195 0.200

0.001

0.001 1,200 1.200

1/4×π×( 0.023 0.013 0.200 16

P1橋脚

0.500

0.400 0.500

P2橋脚

0.500

合計

P4橋脚

0.500

0.400 0.500

0.600 0.500

P3橋脚

0.500

0.600 0.500



7　舗装打換え工・橋面防水工

7.1　数量集計表

工　種 種　別 細　別 規　格 単位 数　量 備　考

m2 20.40

m3 0.51 1.2 t

m2 42.75

m3 1.07 0.3 t

m2 37.65

m3 0.94 2.0 t

m2 25.50

m3 0.20

m2 37.65

m3 0.30

m2 63.15

m3 1.07

ゴム系 m2 63.15

50×50 m 135.60

幅：50mm×長さ：1400mm 枚 66.00

橋面防水工

ハンチ設置工

滑り止めテープ設置工

橋梁補修工 舗装打換え工

舗装撤去
殻運搬・処分

薄層ｶﾗｰ舗装

ｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ

アスファルトブロッ
ク

t=25mm

セメントモルタル
t=25mm

ノンスリップタイル
t=25mm

通路部
t=8mm

t=17mm

階段部
t=8mm



7.2　舗装打換え工

1）舗装撤去工

アスファルトブロック　t=25mm

設計図　CAD計測より、 A＝ m2

殻処理 V＝ × ＝ m3

W＝ × ＝ t

セメントモルタル　t=25mm （通路部）

設計図　CAD計測より、 A＝ m2

殻処理 V＝ × ＝ m3

W＝ × ＝ t

セメントモルタル　t=25mm （階段部）

設計図　CAD計測より、 A＝ ＋ ＝ m2

殻処理 V＝ × ＝ m3

W＝ × ＝ t

セメントモルタル　t=25mm （合計）

A＝ ＋ ＝ m2

V＝ ＋ ＝ m3

ノンスリップタイル　t=25mm

設計図　CAD計測より、 A＝ ＋ ＝ m2

殻処理 V＝ × ＝ m3

W＝ × ＝ t

2）薄層カラー舗装

薄層カラー舗装　t=8mm

（通路部）

設計図　CAD計測より、 A＝ ＝ m2

V＝ × ＝ m3

（階段部）

設計図　CAD計測より、 A＝ ＋ ＝ m2

V＝ × ＝ m3

3）セメントモルタル

セメントモルタル　t=17mm

設計図　CAD計測より、 A＝ ＋ ＋ ＝ m2

V＝ × ＝ m3

7.3 橋面防水工
1）ゴム系溶剤型防水

設計図　CAD計測より、 A＝ ＋ ＋ ＝ m2

2）ハンチ設置

50×50

L1＝ （ ＋ ＋ ） × 16 × 4 ＝ m

L2＝ × 4 ＋ × 2 ＝ m

ΣL ＝ m

3）滑り止めテープ設置

幅：50mm×長さ：1380mm

N＝ 17 × 2 ＋ 16 × 2 ＝ 枚

19.200 18.450 37.650

37.650 0.008 0.301

5.100

5.100 0.025

18.450 37.650

0.128

0.128 2.150 0.275

19.200

20.400

20.400 0.025 0.510

0.510 2.300 1.173

0.941 2.350 2.211

37.650 0.025 0.941

2.0230.941 2.150

19.200 18.450 37.650

37.650 0.025 0.941

1.200 7.600

135.600

66

25.500 19.200 18.450 63.150

0.300 1.400 0.300 128.000

1.400

5.100 37.650 42.750

0.128 0.941 1.069

25.500 25.500

25.500 0.008 0.204

25.500 19.200 18.450 63.150

63.150 0.017 1.074



8　仮設工

8.1　数量集計表

工　種 種　別 細　別 規　格 単位 数　量 備　考

吊 足 場 横断部 TYPE-A1+B（防護シート） m2 22.78 桁高H=0.60m

単管足場 階段部 設置高 H=30m以下 掛m2 256.79 防護シート

機械足場 高所作業車 高所作業車：設置高 H=5m以下 日 7

仮設工



8.2　仮設工

1）パイプ吊り足場（TYPE-A1）

（桁高H<1.5m（桁高H=0.60m）：桁下補修用）

[ A = 全幅 × 延長 ]

右側

A ＝ × ＝ (m2)

左側

A ＝ × ＝ (m2)

(m2)

2）単管足場

（A1側階段）

階段下面

[ A = 高さ × 奥行 × 幅 ]

A ＝ × × ＝ (m3)

A ＝ × ( ＋ ) × × ＝ (m3)

A ＝ × × ＝ (m3)

A ＝ × ( ＋ ) × × ＝ (m3)

(m3)

階段側面

[ A = 高さ × 奥行 × 幅 × 箇所数]

A ＝ × × × ＝ (m3)

A ＝ × ( ＋ ) × × × ＝ (m3)

A ＝ × × × ＝ (m3)

A ＝ × ( ＋ ) × × × ＝ (m3)

(m3)

A1側階段部単管足場工　合計 ＋ ＝ (m3)

積算上は、足場幅 B ＝ m であり、単位は掛m2となるため、

上記足場体積を1.2mで除して換算する。

A ＝ / ＝ (掛m2)

3.40 3.70 12.58

3.40 3.00 10.20

22.78

4.65 2.05 1.90 18.11

1/2 4.65 2.40 4.50 1.90

3.34

55.69

6.65 1.52 0.90 2 18.19

30.14

2.40 0.90 1.9 4.10

1/2 2.40 2.00 0.80 1.90

49.34

4.10 0.90 0.9 2 6.64

1/2 6.65 4.10 5.10 0.90 2

19.01

93.18

55.69 93.18 148.87

1.20

1/2 4.10 2.50 3.20 0.90 2

148.87 1.2 124.06



（A2側階段）

階段下面

[ A = 幅 × 高さ× 箇所数 ]

A ＝ × × ＝ (m3)

A ＝ × ( ＋ ) × × ＝ (m3)

A ＝ × × ＝ (m3)

A ＝ × ( ＋ ) × × ＝ (m3)

(m3)

階段側面

A ＝ × × × ＝ (m3)

A ＝ × ( ＋ ) × × × ＝ (m3)

A ＝ × × × ＝ (m3)

A ＝ × ( ＋ ) × × × ＝ (m3)

(m3)

A2側階段部単管足場工　合計 ＋ ＝ (m3)

積算上は、足場幅 B ＝ m であり、単位は掛m2となるため、

上記足場体積を1.2mで除して換算する。

A ＝ / ＝ (掛m2)

階段部単管足場工　合計 ＋ ＝ (掛m2)

3）機械足場（橋台補修用）

（設置高H=5m以下） ＝ (日)

1/2 4.65 2.40 4.50 1.90 30.14

4.65 2.55 1.90 22.53

60.11

6.65 2.02 0.90 2 24.18

2.40 0.90 1.9 4.10

1/2 2.40 2.00 0.80 1.90 3.34

49.34

4.10 0.90 0.9 2 6.64

1/2 6.65 4.10 5.10 0.90 2

7

159.28 1.2 132.73

124.06 132.73 256.79

19.01

99.17

60.11 99.17 159.28

1.20

1/2 4.10 2.50 3.20 0.90 2


