
工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 数量 設計数量 摘　　要

遊具組立設置工 式 1 1

バランスステップ 茶色 基 7.0 7

サービス施設整備工

ベンチ・テーブル工

コンクリート系

舗装工

園路縁石工

公園施設撤去

基 20.0 20

現場発生品処分

(有価物) スクラップ、ヘビーH1 t 0.4 0.4

現場発生品運搬

(有価物) t 0.4 0.4

インターロッキング
舗装 標準、t=6cm ㎡

遊戯施設整備工 式 1 1

作業土工 式 1 1

1

スクラップ、ヘビーH1

殻運搬処分 木くず ㎥ 1.0 1

数量総括表

29.5 30

公園施設撤去工

追波川河川運動公園 11

4.3 4

式 1

地先境界ブロック
撤去・再設置 再使用 C種 ｍ 45.2 45

平板舗装撤去・再設置 再使用 200×200、t=6cm ㎡

式

作業土工 式

床掘り 小規模

埋戻し 小規模

1

背・肘付ベンチ撤去

構造物取壊し Co無筋 ㎥ 0.8

殻運搬処分 Co無筋 ㎥ 0.8 1

1

1

床掘り 小規模 ㎥ 4.7 5

埋戻し 小規模 ㎥ 4.2 4

㎥ 25.2 30

㎥ 23.2 20

式 1 1

背・肘付ベンチ 埋込式 基 20.0 20

園路広場整備工



　

規 格 ・ 区 分 単位 数量

遊戯施設整備工

作業土工

　床堀り 小規模 V = 4.72 ㎥ 4.7

　埋戻し 小規模 V = 4.18 ㎥ 4.2

遊具組立設置工

　バランスステップ 茶色 N = 7.0 基 7.0

数量集計表（遊戯施設整備工）

計算式

追波川河川運動公園



【参考図】

規 格 ・ 区 分

1 作 業 土 工 

1).床 掘 り (1.96+1.96)×0.7+3.30×0.60 = 4.72 ㎥

2).埋 戻 し 【基礎控除分】

1 (0.5×0.5×0.15)+(0.4×0.4×0.2)+(0.1×0.1×3.14×0.35) = 0.08 ㎥

2 (0.5×0.5×0.15)+(0.4×0.4×0.2)+(0.1×0.1×3.14×0.15) = 0.07 ㎥

3 (0.5×0.5×0.15)+(0.4×0.4×0.2)+(0.1×0.1×3.14×0.25) = 0.08 ㎥

4 (0.5×0.5×0.15)+(0.4×0.4×0.2)+(0.1×0.1×3.14×0.25) = 0.08 ㎥

5 (0.5×0.5×0.15)+(0.4×0.4×0.2)+(0.1×0.1×3.14×0.15) = 0.07 ㎥

6 (0.5×0.5×0.15)+(0.4×0.4×0.2)+(0.1×0.1×3.14×0.35) = 0.08 ㎥

7 (0.5×0.5×0.15)+(0.4×0.4×0.2)+(0.1×0.1×3.14×0.25) = 0.08 ㎥

控除計 = 0.54 ㎥

4.72-0.54 = 4.18 ㎥

3).残土処理 4.72-4.18/0.9 = 0.00 ㎥

単位数量計算書

1箇所当たり

項　　目 計　　　算　　　式 数　　量

バランスステップ(埋込式) (1/2)



規 格 ・ 区 分

4).基面整正 0.5×0.5×7 = 0.25 ㎡

2 バランスステップ 茶色 7 7 基

3 均しコンクリート 18-8-40BB 0.5×0.5×0.05×7 = 0.09 ㎥

(1基当り) (0.01 ㎥)

4 型枠 均しCo 0.5×0.05×4×7 = 0.70 ㎡

(1基当り) (0.10 ㎡)

5 基礎コンクリート 18-8-40BB ((0.4×0.4×0.2)-(0.1×0.1×3.14×0.2))×7 = 0.18 ㎥

(1基当り) (0.03 ㎥)

6 型枠 小型構造物 0.4×0.2×4×7 = 2.24 ㎡

(1基当り) (0.32 ㎡)

7 基礎砕石 RC-40　t=10cm 0.5×0.5×7 = 1.75 ㎡

(1基当り) (0.25 ㎡)

単位数量計算書

1箇所当たり

項　　目 計　　　算　　　式 数　　量

バランスステップ(埋込式) (2/2)



　

規 格 ・ 区 分 単位 数量

サービス施設整備工

作業土工

　床堀り 小規模 V = 25.20 ㎥ 25.2

　埋戻し 小規模 V = 23.20 ㎥ 23.2

ベンチ・テーブル工

　背・肘付ベンチ 埋込式 N = 8.0 + 12.0 = 20.0 基 20.0

計算式

追波川河川運動公園

数量集計表（サービス施設整備工）



名　　称 単位 数　量

床掘り 1.30×1.40×0.4×2 = 1.456 1.50

埋戻し 1.50-((0.40×0.50×0.1+0.30×0.40×0.2)×2) = 1.412 ㎥ 1.41

残　土 1.50-1.41/0.9 = 0.000 ㎥ 0.00

基面整正 0.40×0.50×2 = 0.400 ㎡ 0.40

ベンチ 1.0×8 = 8.000 基 8
背・肘付、埋込式

背・肘付ベンチ（２工区）(1/2) 単位数量計算書

計　　　　　　　算　　　　　　　式

1基当り



名　　称 単位 数　量

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 0.30×0.40×0.20×2 = 0.048 ㎥ 0.05
18-8-40BB

型枠 ((0.30×0.2)×2+(0.40×0.2)×2)×2 = 0.560 ㎡ 0.56
小構造物

基礎砕石 0.40×0.50×2 = 0.400 ㎡ 0.40
RC-40,t=100

背・肘付ベンチ（２工区）(2/2) 単位数量計算書

1基当り

計　　　　　　　算　　　　　　　式



名　　称 単位 数　量

床掘り 2.76×0.4 = 1.104 1.10

埋戻し 1.10-((0.40×0.50×0.1+0.30×0.40×0.2)×2

+0.5×0.2×0.2) = 0.992 ㎥ 0.99

残　土 1.10-0.99/0.9 = 0.000 ㎥ 0.00

基面整正 0.40×0.50×2 = 0.400 ㎡ 0.40

ベンチ 1.0×12 = 12.000 基 12
背・肘付、埋込式

背・肘付ベンチ（３工区）(1/2) 単位数量計算書

1基当り

計　　　　　　　算　　　　　　　式



名　　称 単位 数　量

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 0.30×0.40×0.20×2 = 0.048 ㎥ 0.05
18-8-40BB

型枠 ((0.30×0.2)×2+(0.40×0.2)×2)×2 = 0.560 ㎡ 0.56
小構造物

基礎砕石 0.40×0.50×2 = 0.400 ㎡ 0.40
RC-40,t=100

背・肘付ベンチ（３工区）(2/2) 単位数量計算書

1基当り

計　　　　　　　算　　　　　　　式



　

規 格 ・ 区 分 単位 数量

園路広場整備工

コンクリート系舗装工

　平板舗装撤去・
　再設置

再利用 200×200、
t=6cm A = 29.52 ㎡ 30.0

　インターロッキング
  舗装 標準、t=6cm A = 4.32 ㎡ 4.3

園路縁石工

　地先境界ブロック
　撤去・再設置 再利用 C種 L = 45.24 ｍ 45.2

数量集計表（園路広場整備工）

計算式

追波川河川運動公園



数量計算書

規格：区分

再使用、200×200 1箇所当り

t=6cm A= 2.76-(0.5×0.2×3) = 2.46 m2

A= 2.46×12箇所 = 29.52 m2

1箇所当り

t=6cm A= 0.6×0.2×3 = 0.36 m2

A= 0.36×12箇所 = 4.32 m2

インターロッキング
舗装

コンクリート系舗装工(３工区）

名称：項目 算 式 数量

コンクリート系舗装工

平板舗装撤去・
再設置



数量計算書

規格：区分

再使用、C種 1箇所当り

A= 3.77 = 3.77 ｍ

A= 3.77×12箇所 = 45.24 ｍ

園路縁石工(３工区）

名称：項目 算 式 数量

園路縁石工

地先境界ブロック
撤去・再設置



　

規 格 ・ 区 分 単位 数量

公園施設撤去工

公園施設撤去

背・肘付ベンチ撤去 N = 20.00 基 20.0

　　構造物取壊し V = 0.04 × 20 ㎥ 0.8

　　殻運搬処分(無筋Co) V = 0.04 × 20 ㎥ 0.8

　　殻運搬処分(木くず) V = 0.05 × 20 ㎥ 1.0

　　現場発生品処分 有価物、スクラップ W = 0.02 × 20 t 0.4

　　現場発生品運搬 有価物、スクラップ W = 0.02 × 20 t 0.4

数量集計表（公園施設撤去工）

計算式

追波川河川運動公園



規　格：

【参考図】

規 格 ・ 区 分

1.作 業 土 工 

1).床　掘 ｍ3

2).埋 戻 し ｍ3

3).残　土 ｍ3

4).基面整正 ｍ2

2.背・肘付ベンチ撤去 鉄くず W=20kg = 0.02 ｔ

木くず V=0.05㎥ = 0.05 ｍ3

3.基礎撤去 ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 V=0.04㎥ = 0.04 ｍ3

背・肘付ベンチ撤去 数量計算書

1基当り

項　　目 計　　　算　　　式 数　　量


