
仕 様 書 業務番号

業 務 場 所 石巻市十八成浜清崎山１番地４９ 業　　　務　　　概　　　要

牡鹿クリーンセンター解体撤去工事設計業務

履 行 期 間 　契約締結の日から　令和７年１１月２８日　まで
　１　ごみ処理施設解体撤去設計

　　　鉄筋コンクリート造一部鉄骨造３階建て　延べ面積　２，２０６．４２㎡

業 務 範 囲 　本設計図書に示す範囲
　　　焼却能力　１０t/８h×２炉

　　　処理方式　機械化バッチ式焼却炉

一 般 事 項

　不明なる箇所は調査職員の指示による。 　２　電気、機械設備等撤去設計

　履行状況報告については、毎月所定の報告用紙にて 　３　外構解体撤去設計

提出すること。

設 計 者

石 巻 市 建 設 部 建 築 課

課 長

備 考

補 佐 係 長 係



（表紙）

課 長 補 佐 係　長 係 設 計 者

牡 鹿 ク リ ー ン セ ン タ ー 解 体 撤 去 工 事 設 計 業 務

業　務　費　内　訳　書

石 巻 市 建 設 部 建 築 課

不開示情報無

石 巻 市



内訳書

金18,150,000円

（業務価格　金16,500,000円）

記 号 名 称 金 額
出 来 高
（ ％ ）

備 考

1 設計委託料 7,400,000

2 分析料 9,100,000

合　計（業 務 価 格） 16,500,000

消費税および地方消費税の額 1,650,000

総　計 18,150,000

牡鹿クリーンセンター解体撤去工事設計業務

石 巻 市 役 所



第三号設計用紙

1 設計委託料

(1) 直接人件費 1 式 4,000,000

(2) 直接経費 1 式 30,000

(3) 諸経費 1 式 780,000

(4) 一般管理費 1 式 2,590,000

合　　計 7,400,000

金 額 出来高 摘 要記号 名 称 規 格 数 量 単 位 単 価

石 巻 市 役 所



第三号設計用紙

2 分析料

（1）現地調査 1 式 164,000

（2）現地サンプリング

　ダイオキシン類 1 式 658,000

　アスベスト等 重金属を含む 1 式 740,000

小　　計 1 式 1,398,000

（3）分析費

　ダイオキシン類 28 検体 120,000 3,360,000

　重金属溶出試験 溶出試験8項目 4 検体 49,300 197,200

　アスベスト 定性分析 43 検体 40,000 1,720,000

小　　計 1 式 5,277,200

（4）報告書作成 1 式 123,000

（5）諸経費 交通費、消耗品を含む 1 式 2,137,800

合　　計 9,100,000

金 額 出来高 摘 要記号 名 称 規 格 数 量 単 位 単 価

石 巻 市 役 所


