
（仕様書）

番号

課 長 補 佐 係 長 設計者

備　　　考

　　本工事は、数量公開の対象工事であり、予定価格のもととなる工事費内
　訳書等から単価及び金額等を削除するなどの加工・編集を施したものを参
　考資料(参考数量)として公開、提供する。手続きの詳細は、別添「数量公
　開の説明書」を参照のこと。

工 期 契約締結の日から　令和７年１２月１５日　まで

旧ＮＰＯ支援オフィス解体工事

　・旧ＮＰＯ支援オフィス

石 巻 市 建 設 部 建 築 課

本設計図書に示す範囲

係

特記なきものは、社団法人公共建築協会編国土交通省大
臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書（各工
事編）及び建築物解体工事共通仕様書」最新版による。
また、不明なる箇所は監督員の指示による。

一 般 事 項

工 事 範 囲

仕 様 書

工 事 場 所 　石巻市泉町三丁目１番６３号 工　　　事　　　概　　　要

１．既存施設解体

　　鉄筋コンクリート造３階建て　延べ面積３８４．９０㎡

２．電気設備、機械設備撤去

３．アスファルト舗装撤去、新設

　・自転車置場兼物置

　　軽量鉄骨造平屋建て　延べ面積１１．４６㎡

石 巻 市



工事番号 工 事 名

備　考

１　工程関係

 (１) 関連工事による施工時期の調整

 (２) 施工時期による制限

 (３) 関係機関等との協議の未成立

 (４) 関係機関等との協議結果、特定条件の付加

２　公害対策関係

 (１) 公害防止（騒音・振動・水質等）の施工方法

      機械施設、作業時間等の制限

３　安全対策関係

 (１) 交通安全施設等の指定

 (２) 占用埋設物との近接工事による施工方法、作業時間の制限

 (３) 墜落・転落の防止

　なお，これによりがたい場合には，設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。

４　排水工関係

 (１) 濁水、湧水処理のための特別な対策の必要性

５　建設副産物対策関係

 (１) 建設発生土の処理・処分について

 (２) 建設発生土 処理・処分

9時00分 ～ 16時00分

６　建設副産物対策関係（建設発生土以外の建設副産物）

 (１) 建設発生土以外の建設副産物の処理・処分について

 (２) 建設発生土以外の 処理・処分 コンクリート塊 9時00分 ～ 16時00分

　　建設副産物 アスファルト塊 9時00分 ～ 16時00分

建設発生木材 9時00分 ～ 16時00分

建設汚泥 0時00分 ～ 0時00分

その他 9時00分 ～ 16時00分

 (３) 再生材の利用 　種類・数量

７　工事現場のイメージアップについて

８　工事実績データ作成、登録について 　請負代金額が５百万円以上の場合は 　請負者は、受注時又は変更時において工事請負代金額が500万円以上の工事について、工事実績情報システム(CORINS)

工事登録をするものとする｡ に基づき、受注･変更･完成･訂正時に工事実績情報として「工事ｶﾙﾃ」を作成し、監督職員の確認を受けた上、受注時は契約後

10日以内に、訂正時は適宜、(財)日本建設情報総合ｾﾝﾀｰに登録申請しなければならない(ただし、工事請負代金額500万円以

上2,500万円未満の工事については、受注･訂正時のみ登録するものとする｡)｡

　また、(財)日本建設情報総合ｾﾝﾀｰ発行の「工事ｶﾙﾃ受領書」が請負者に届いた際には、その写しを直ちに監督職員に提出し

なければならない｡なお、変更時と完成時の間が10日間に満たない場合は、変更時の提出を省略できるものとする。

９　資材関係（生コンクリート）

っていることが認められる工場の製品を使用すること。

１０　施工体制について（施工体系図等の提出・説明）

　生コンクリートの使用に当たっては、「宮城県生コンクリート品質管理監査会議」が交付する「品質管理監査合格証」を有する工場の製品、又は同等以上の品質管理を行

　受注した工事の一部を下請で施工する場合は、一部下請負通知書を提出すること。また、下請契約の金額に関わらず、施工体制台帳及び施工体系図を提出すること。

１１　工事請負契約締結後における設計単価の変更 （１） 本工事は、当初工事請負契約締結後において、契約日を基準日として設計単価の設計変更を行うこととする。
　　なお、設計変更の対象は、資材単価・労務単価及び機械単価等の設計単価とする。

　※　条件欄に「ある」と記入した場合は内容、施工方法等を記入すること。

重吉興業㈱ 中間処理 5.3Km

再生Ａｓ合材又はスラグ入り再生Ａｓ合材

　内容

　イメージアップの具体的な実施内容、実施期間については、施工計画書に明記し、監督職員と協議すること。

㈱サンクリーン工業 中間処理 6.8Km

Km

工事現場内及び工事現場間で再利用する場合は、施工管理及び契約方法等について、施工計画打合せ時に監督職員と協議すること。

㈱サンクリーン工業 中間処理 6.8Km

㈱サンクリーン工業 中間処理 6.8Km

㈱ワコー建設 4.7Km

　下記の処理・処分は設計積算上の条件明示であり、処理施設を指定するものではない。なお、下記によらない場合は、監督職員と協議すること。

　また、処理・処分に先立ち処分場等の受入れの可否を確認すること。なお、廃棄物の処理にあたっては「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」を遵守すること。

処理・処分する場所 処理・処分方法 距　離 制　限　時　間

本工事の残土は下記に運搬するものとする。なお、下記により難い場合が生じたときは、監督職員の指示によるものとし、設計変更の対象とする。

処理・処分する場所 処理・処分方法 距　離 制　限　時　間

工事用車両と一般車両及び歩行者との安全の確保

　枠組足場を設置する場合、手すり先行工法等に関するガイドライン(厚生労働省平成21年4月24日)に基づき、働きやすい安心感のある足場を設置しなければならない。

誘導員の配置

総合体育館の運営と工事の調整 現場説明書 《説明事項》 (3) イ を参照

総合体育館の運営と工事の調整 現場説明書 《説明事項》 (3) イ を参照

R７.４以降版

項　　　　　　　　　　　目 条　　件 内　　　　　  　　　　容 施　工　方　法

―　特　記　仕　様　書　－
 施工条件明示書

旧NPO支援オフィス解体工事 部署名 　建設部　建築課

ある ない

ある ない

ある ない

ある ない

ある ない

ある ない

ある ない

ある ない

ある ない

ある ない

ある ない

ある ない

ある ない

ある ない

ある ない

ある ない



備　　考

（７）受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合については、法的措置及び入札参加資格制限等の措置を行う場合がある。

（５）受注者の責めによる工事工程の遅れ及び入札時の積算において工事を施工することができない内容又は通常想定される価格より低い価格による

　積算を行ったもの等受注者の責めに帰すべき事由による増加費用については、設計変更の対象としない。

（６）発注者は、実績変更対象共通費の支出実績を踏まえて設計変更する場合、受注者が実績変更対象共通費について実際に支払った額のうち証明

　書類において確認された費用から、宮城県営繕工事共通費積算基準に基づき算出した精算設計変更額における実績変更対象共通費を差し引いた

　費用を加算して設計額を算出する。なお、全ての証明書類の提出がない場合は、提出された証明書類で設計変更を行うものとする。

　　　　３）労働者確保に係る支払金額の見込額

　　　　４）その他必要な確認資料

（４）受注者は、実績変更対象共通費の支出実績を踏まえて設計変更を希望する場合は、「労働者確保に係る実績報告書（様式１）」及び実績変更対象

　共通費について実際に支払った全ての証明書類（領収書、領収書の出ないものは金額の適切性を証明する金額計算書など。）を監督員に提出し、設

　計変更の内容について協議するものとする。

　　　　２）現場管理費に占める実績変更対象共通費

　　　　　　（募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用）

（３）受注者は、実績変更対象共通費の支出実績に基づく設計変更を希望する場合は、事前に次の資料を監督員に提出し、協議するものとする。

　　　　１）入札時の積算内容がわかるもの

　　　　２）入札時の積算内容による労働者等が確保できない理由書

　　　　　　　　　　　　　そ　 の 　他：労働者の輸送に要する費用

　　　　現場管理費　労務管理費：募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事・通勤等に要する費用

（２）本工事の予定価格の算出の基礎とした設計額における実績変更対象共通費は、次のとおりである。

　　　　１）共通仮設費に占める実績変更対象共通費　：設計書に積上げ計上された額

　　　　　　（宿舎に要する費用、労働者の輸送に要する費用）

　　６）その他、必要と思われる事項

２　労働者確保に関する積算方法の試行工事

（１）本工事は、「共通仮設費」及び「現場管理費」の下記に示す費用（以下「実績変更対象共通費」という。）について、契約締結後、労働者確保に要す

　る方策に変更が生じ、宮城県営繕工事共通費積算基準に基づく金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象共通費の支

　出実績を踏まえて最終積算変更時点で設計変更することができる「労働者確保に関する積算方法の工事」である。

　　　　共通仮設費　仮設建物費：宿舎に要する費用

　　１）地域内及び基地に、建設資材がないことを証明する資料（打合せメモ等）

　　２）遠隔地から購入及び輸送する建設資材の名称・規格及び製造・生産工場の名称（使用材料の建設資材名及び規格・形状等の証明資料「品質

　　　証明」）

　　３）遠隔地から建設資材を購入及び輸送する理由

　　４）製造・生産工場を選定した理由

　　５）見積もり書

　　ものとする。なお、添付する証明書類（契約書及び納品書等）は原本を提示（写しの提出）とし、受注者名、納品者名、使用資材名、規格・形状、使用

　　（納品）日、使用（納品）数量等が記載されている物を監督員に提出し、その費用について設計変更することとする。

　　　　　購入費の対象は、生コンクリート・アスファルト合材・石材等（山砂、砕石、捨石、被覆石等）とする。

　　　　　輸送費の対象は、仮設材（鋼矢板等）とする。

（２） 施工方法：受注者は、購入費及び輸送費を変更したい場合は、「工事打合せ簿」に次の事項を記載し発注者に提出し協議するものとする。

項　　　　　　　　目 内　　　　　　　容

１　遠隔地からの建設資材調達に係る設計変更

（１） 内容：下記の建設資材は、通常地域内から調達することを想定しているが、安定的な確保を図るために、当該調達地域以外から調達せざるを得な

　　い場合には、事前に監督員と協議するものとする。また、購入費及び輸送費に要した費用については、証明書類（契約書及び納品書等）を添付する

東日本大震災に伴う特例制度



備　　考

ウィークリースタンス等実施要領について

情報共有システム活用工事について

　れるものではないことに留意すること。

７　追加事項７

８　追加事項８

（１）本工事は，受発注者協力のもと，建設業の魅力創出を図ることを目的にウィークリースタンス等の推進を図ることとし，「ウィークリースタンス等実施

要領」（石巻市）に基づき，取組内容を受発注者間で協議及び共有し，工事を進めていくこととする。

(1) 本工事は、情報共有システム活用の試行対象工事である。

(2) 試行にあたっては、情報共有システム活用工事試行要領 （令和６年４月１日）に基づき行うものとする。

(3) 試行要領は、石巻市ホームページから入手できる。（アドレス　https://www.city.ishinomaki.lg.jp/cont/10105000/395/20240402104418.html）

（アドレス　https://www.city.ishinomaki.lg.jp/cont/10105000/395/20240402104418.html）

　に配置することとし、兼務できる工事の数は専任が必要な工事を含む場合は２件までとする。

６　追加事項６

　現場代理人の兼務について （１）石巻市工事請負契約約款第１０条第３項に基づき、発注者が認めた場合には工事現場における常駐を要しないこととし、石巻市が発注する複数工

　事の現場代理人の兼務を認め、兼務できる工事の件数は２件までとする。ただし、建設業法第２６条第３項に基づく監理技術者等の専任義務が緩和さ

　市内企業及び資材活用推進について 　受注者は、下請契約を締結及び資材を調達する場合は、当該契約・調達先として市内業者を優先的に採用するよう努めること。

 　なお、市内業者とは、石巻市内に本店・支店を置く事業者をいう。

５　追加事項５

　主任技術者の兼務について （１）配置予定の技術者の雇用関係及び専任期間等については、監理技術者制度運用マニュアル（令和７年１月２８日国不建技第１４７号）に基づき適正

　建設業退職金共済制度について （１）請負者は建設業退職金共済制度に加入し、その掛金収納書の写しを請負契約締結後１ヶ月以内及び工事完成時に、監督職員を通じて発注者に

　提出しなければならない。

４　追加事項４

２　追加事項２

　積算単価の適用年月日について （１）本工事の積算単価適用年月日は、令和７年６月１日以降適用単価である。

３　追加事項３

（５）受注者は、（４）により警察への通報等を行った場合には、速やかにその内容を記載した文書（石巻市が発注する建設工事等における不当介入マ

　ニュアル第２第２号に 定める別紙様式（石巻市ホームページに掲載））により建設工事等担当課長に報告すること。

（６）受注者は、下請負人等に対しても、（４）及び（５）と同様の措置を指導すること。

（７）受注者又は下請負人等が、暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程等に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、建設工事等担当課長

　と協議を行うこと。

（８）市長は、受注者が(4)及び(5)の内容について怠ったことが確認されたときは、指名停止措置を行うものとする。

　はならない。

（３）受注者は、指名停止措置期間中の者及び管轄警察署長から排除要綱別表措置要件に該当する旨の通報を受けた者を下請負人及び再受託者

　（以下「下請負人等」という。）としていた場合は、当該下請負人等との契約の解除を求めることがある。

（４）受注者は、この契約において、暴力団員及び暴力団関係業者（以下「暴力団員等」という。）による不当要求又は妨害（以下「不当介入」という。）を

　受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに管轄警察署長に通報及び捜査上必要な協力（以下「警察への

　通報等」という。）を行うこと。

　暴力団等の排除について （１） 受注者が、この契約の履行期間中に石巻市入札契約に係る暴力団等排除要綱（平成２０年石巻市告示第２６８号。以下「排除要綱」という。）別表

　措置要件に該当するときは、契約を解除することができるものとする。

（２）受注者は、排除要綱の規定に基づく指名停止措置期間中の者並びに石巻警察署長又は河北警察署長（以下「管轄警察署長」という。）から排除

　要綱別表措置要件に該当する旨の通報を受けた者を石巻市が発注する建設工事等に係る下請負人（一次及び二次下請以降すべての下請負人及

　び資材、原材料の購入契約その他契約の　相手方を含む。以下同じ。）又は再受託者（再受託以降のすべての再受託者を含む。以下同じ。）として

特　記　事　項
項　　　　　　　　目 内　　　　　　　容

１　追加事項１



９　追加事項９

　（１）週休２日工事の適用について

　（２）週休２日工事の型式について

（現場閉所） （交代制）

2.災害復旧工事等の工事期間が限定され、週休２日の確保が難しい場合は、例外的に週休２日対象工事としないことも可能とする。その場合は

　　「実施困難工事」として、下欄にその理由を記載する。

実施困難工事の理由

●発注者
　 指定型

○発注者
指定型

当初積算時に４週８休以上を確保した場合の経費の補正を行うこととし、設計変更時に達成状況に応じた補正の見直しを行うこととする。

詳細は現場説明書による。

条件

● 対象
　　実施困
　　難工事

1.週休２日工事の対象工事の場合は、石巻市「週休２日制工事について」に基づき行うこととする。

　　なお、週休２日工事の型式については、項目の（２）による。○



（表紙）

課 長 補 佐 係 長 係 設 計 者

石 巻 市 建 設 部 建 築 課

旧ＮＰＯ支援オフィス解体工事

工　事　費　内　訳　書

不開示情報無

石 巻 市



旧NPO支援オフィス解体工事

工事費内訳 1

直接工事費      

建築工事        
1   

式
電気設備工事    

1   
式

機械設備工事    
1   

式
計

共通費          

  共通仮設費    
1   

式
  現場管理費    

1   
式

  一般管理費等  
1   

式
計

工事価格        
1   

式
消費税等相当額  

1   消費税率 10 ％
式

工事費          
1   

式

名　　　　　　　　　　　　称 数　　量 金 　　　　　額 備　　　　考単 位



旧NPO支援オフィス解体工事

工事種別内訳 2

建築工事        
1   

式
電気設備工事    

1   
式

機械設備工事    
1   

式
計

名　　　　　　　　　　　　称 数　　量 金 　　　　　額 備　　　　考単 位



旧NPO支援オフィス解体工事

建築工事　種目別内訳 3

建築解体工事    
1   

式
計

名　　　　　　　　　　　　称 数　　量 単 位 金 　　　　　額 備　　　　考



旧NPO支援オフィス解体工事

電気設備工事　種目別内訳 4

電気設備解体工事
1   

式
計

名　　　　　　　　　　　　称 数　　量 単 位 金 　　　　　額 備　　　　考



旧NPO支援オフィス解体工事

機械設備工事　種目別内訳 5

機械設備解体工事
1   

式
計

名　　　　　　　　　　　　称 数　　量 単 位 金 　　　　　額 備　　　　考



旧NPO支援オフィス解体工事

建築工事　科目別内訳 6

直接仮設工事    
1   

式
解体工事        

1   
式

発生材処分費    
1   

式
整地工事        

1   
式

計

建築解体工事

名　　　　　　　　　　　　称 数　　量 単 位 金 　　　　　額 備　　　　考



旧NPO支援オフィス解体工事

電気設備工事　科目別内訳 7

電灯設備        
1   

式
構内情報通信網設備

1   
式

構内交換設備    
1   

式
拡声設備        

1   
式

テレビ共同受信設備
1   

式
火災報知設備    

1   
式

発生材処理      
1   

式
構内配電線路    

1   
式

構内通信線路    
1   

式
計

電気設備解体工事

名　　　　　　　　　　　　称 数　　量 単 位 金 　　　　　額 備　　　　考



旧NPO支援オフィス解体工事

機械設備工事　科目別内訳 8

撤去工事        
1   

式
発生材処理      

1   
式

計

機械設備解体工事

名　　　　　　　　　　　　称 数　　量 単 位 金 　　　　　額 備　　　　考



旧NPO支援オフィス解体工事

建築工事　中科目別内訳 9

直接仮設工事    直接仮設工事    
1   

式
計

解体工事        解体工事        
1   

式
計

発生材処分費    発生材処分費    
1   

式
計

整地工事        整地工事        
1   

式
計

建築解体工事

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単 位 金 　　　　　額 備　　　　考



旧NPO支援オフィス解体工事

電気設備工事　中科目別内訳 10

電灯設備        電灯幹線        
1   

式
電灯設備        電灯分岐        

1   
式

電灯設備        コンセント分岐  
1   

式
計

構内情報通信網設備
1   

式
計

構内交換設備    
1   

式
計

拡声設備        
1   

式
計

テレビ共同受信設備
1   

式
計

火災報知設備    自動火災報知    
1   

式
計

発生材処理      
1   

式

電気設備解体工事

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単 位 金 　　　　　額 備　　　　考



旧NPO支援オフィス解体工事

電気設備工事　中科目別内訳 11

計

構内配電線路    電力引込み      
1   

式
計

構内通信線路    通信            
1   

式
計

電気設備解体工事

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単 位 金 　　　　　額 備　　　　考



旧NPO支援オフィス解体工事

機械設備工事　中科目別内訳 12

撤去工事        
1   

式
計

発生材処理      
1   

式
計

機械設備解体工事

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単 位 金 　　　　　額 備　　　　考



旧NPO支援オフィス解体工事

建築工事　細目別内訳 13

駐輪場足場      くさび緊結式足場　手すり先行型  
W=600  H=2490　1カ月            11   
材料、架払い手間、運搬費を含む  ㎡

垂直養生        防音シート　1か月               
架け払い手間、運搬費を含む      11   

㎡
本体足場        くさび緊結式足場　手すり先行型  

W=600  H=9800　2カ月            532   
材料、架払い手間、運搬費を含む  ㎡

垂直養生        防音シート　2か月               
架け払い手間、運搬費を含む      532   

㎡
内部足場        脚立足場　1か月                 

運搬費を含む                    338   
㎡

内部足場（階段室 3階階段室足場                   
）              運搬費を含む                    15.5 

㎡
計

建築解体工事 直接仮設工事 直接仮設工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考



旧NPO支援オフィス解体工事

建築工事　細目別内訳 14

内部造作材撤去  事務所                          
385   

㎡
ベランダ手すり撤
去              25.2 

ｍ
プロパンガス庫撤
去              1   

か所
流し台撤去      L=1720                          

1   
台

コンロ台撤去    L=1210                          
1   

台
吊戸棚撤去      L=1790                          

1   
台

吊戸棚撤去      L=890                           
1   

台
RC造躯体解体    地上からの解体                  

圧砕機主体                      280   
ｍ3

RC造基礎コンクリ 大型ブレーカ、圧砕機併用        
ート解体        46.3 

ｍ3
土間コンクリート 大型ブレーカ、圧砕機併用        
解体            7.2 

ｍ3
S造上屋解体     手こわし、機械併用              

鉄骨カッター主体                11.5 
㎡

アスファルト舗装
カッター入れ    60   

ｍ
アスファルト舗装 バックホウ0.13m3                
とりこわし      183   

㎡
アスファルト舗装 機械                            
下地業掘削      27.2 

ｍ3
埋戻し(B種)     小規模土工 発生土               

13.7 
ｍ3

建築解体工事 解体工事 解体工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考



旧NPO支援オフィス解体工事

建築工事　細目別内訳 15

発生土運搬      
13.5 

ｍ3
発生土処分      

13.5 
ｍ3

とりこわし機械運 ロングバックホウ 0.7m3          
搬              1   

往復
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ  一重張り 石綿含有               
撤去            集積共                          282   

㎡
壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ    一重張り 石綿含有 集積共        
撤去            135   

㎡
除去石綿処理    密封処理（二重梱包）            

3.8 
ｍ3

計

建築解体工事 解体工事 解体工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考



旧NPO支援オフィス解体工事

建築工事　細目別内訳 16

発生材積込み    コンクリート類                  
334   

ｍ3
発生材積込み    アスファルトガラ                

9.2 
ｍ3

発生材積込み    ガラス・陶器類                  
1.2 

ｍ3
発生材積込み    木材類                          

7.6 
ｍ3

発生材積込み    廃プラスチック                  
1.2 

ｍ3
発生材積込み    たたみ                          

2.9 
ｍ3

発生材積込み    せっこうボード                  
0.2 

ｍ3
発生材積込み    せっこうボード（アスベスト含有）

3.5 
ｍ3

発生材積込み    けい酸カルシュウム板（アスベスト
含有）                          0.3 

ｍ3
発生材積込み    がれき類                        

1.6 
ｍ3

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類       334   
DID区間有り  7.0㎞以下          ｍ3

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  アスファルトガラ   9.2 
DID区間有り  7.0㎞以下          ｍ3

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  ガラス・陶器類     1.2 
DID区間有り 14.0㎞以下          ｍ3

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  木材類             7.6 
DID区間有り  7.0㎞以下          ｍ3

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  廃プラスチック     1.2 
DID区間有り 14.0㎞以下          ｍ3

建築解体工事 発生材処分費 発生材処分費

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考



旧NPO支援オフィス解体工事

建築工事　細目別内訳 17

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  たたみ             2.9 
DID区間有り  6.0㎞以下          ｍ3

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  石こうﾎﾞｰﾄﾞ類      0.2 
DID区間有り 14.0㎞以下          ｍ3

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  石こうﾎﾞｰﾄﾞ類（アス
ベスト含有）                    
DID区間有り 60.0㎞以下          

3.5 
ｍ3

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  けい酸カルシュウム 
板（アスベスト含有）            
DID区間有り 19.5㎞以下          

0.3 
ｍ3

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  がれき類           1.6 
DID区間有り 14.0㎞以下          ｍ3

廃材処分費      コンクリート類                  
334   

ｍ3
廃材処分費      アスファルトガラ                

9.2 
ｍ3

廃材処分費      ガラス・陶器類                  
1.2 

ｍ3
廃材処分費      木材                            

7.6 
ｍ3

廃材処分費      廃プラスチック                  
1.2 

ｍ3
廃材処分費      たたみ                          

2.9 
ｍ3

廃材処分費      せっこうボード                  
0.2 

ｍ3
廃材処分費      せっこうボード（アスベスト含有）

3.5 
ｍ3

建築解体工事 発生材処分費 発生材処分費

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考



旧NPO支援オフィス解体工事

建築工事　細目別内訳 18

廃材処分費      けい酸カルシュウム板（アスベスト
含有）                          0.3 

ｍ3
廃材処分費      がれき類                        

1.6 
ｍ3

スクラップ      鉄スクラップ　H1                
47.2 

ｔ
スクラップ      鉄スクラップ　H2                

223   
kg

スクラップ      鉄スクラップ　H3                
908   

kg
スクラップ      鉄スクラップ　H4                

2.1 
t

計

建築解体工事 発生材処分費 発生材処分費

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考



旧NPO支援オフィス解体工事

建築工事　細目別内訳 19

アスファルト舗装 AS-5-15                         
392   

㎡
舗装機械運搬    振動ローラー                    

1   
往復

舗装機械運搬    アスファルトフィニッシャ        
1   

往復
計

建築解体工事 整地工事 整地工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考



旧NPO支援オフィス解体工事

電気設備工事　細目別内訳 20

薄鋼電線管       (C19) 再使用しない             
撤去            3   

ｍ
薄鋼電線管       (C31) 再使用しない             
撤去            6   

ｍ
薄鋼電線管       (C39) 再使用しない             
撤去            22   

ｍ
600V絶縁電線    5.5mm2 × 1本 再使用しない      
撤去            25   

ｍ
600V絶縁電線     14mm2 × 1本 再使用しない      
撤去            17   

ｍ
600V絶縁電線     22mm2 × 1本 再使用しない      
撤去            65   

ｍ
引込開閉器盤    再使用しない                    
撤去            1   

面
開閉器盤        再使用しない                    
撤去            1   

面
電灯分電盤      L-1　再使用しない               
撤去            1   

面
電灯分電盤      L-2　再使用しない               
撤去            1   

面
電灯分電盤      L-3　再使用しない               
撤去            1   

面
接地極　撤去    EBφ14×1500L　再使用しない     

1   
か所

計

電気設備解体工事 電灯設備 電灯幹線

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考



旧NPO支援オフィス解体工事

電気設備工事　細目別内訳 21

薄鋼電線管       (C19) 再使用しない             
撤去            301   

ｍ
薄鋼電線管       (C25) 再使用しない             
撤去            23   

ｍ
600V絶縁電線    1.6㎜  × 1本 再使用しない      
撤去            677   

ｍ
600V絶縁電線    2.0㎜  × 1本 再使用しない      
撤去            118   

ｍ
LED灯器具       露出形     FL 40W  ×2相当      
撤去            再使用しない                    8   

個
Hf蛍光灯器具    露出形 FHF 32W ×2 再使用しない 
撤去            2   

個
蛍光灯器具      露出形     FL 40W  ×2          
撤去            再使用しない                    18   

個
蛍光灯器具      露出形     FL 20W  ×2          
撤去            再使用しない                    4   

個
蛍光灯器具      露出形     FL 20W  ×4          
撤去            再使用しない                    1   

個
非常照明兼用    露出形     FL 20W  ×2          
蛍光灯器具      再使用しない                    2   
撤去            個
非常照明兼用    露出形     FL 20W  ×1          
蛍光灯器具      再使用しない                    8   
撤去            個
非常照明兼用    露出形     FL 20W  ×1          
階段蛍光灯器具  再使用しない                    2   
撤去            個
蛍光灯器具      露出形     FL 20W  ×1          
撤去            再使用しない                    2   

個
蛍光灯器具      つり下げ形 FL 30W  ×2          
撤去            再使用しない                    5   

個
蛍光灯器具      つり下げ形 FL 20W  ×1          
撤去            再使用しない                    2   

個

電気設備解体工事 電灯設備 電灯分岐

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考



旧NPO支援オフィス解体工事

電気設備工事　細目別内訳 22

高輝度誘導灯    露出形　B形　 再使用しない      
蛍光灯器具      2   
撤去            個
白熱灯器具      ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ    再使用しない       
撤去            2   

個
白熱灯器具      ﾚｾﾌﾟﾀｸﾙ      再使用しない       
撤去            1   

個
非常用白熱灯器具 露出形 JE9～30W,I40W            
撤去            再使用しない                    10   

個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ       1P 15A ×1    再使用しない      
撤去            8   

個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ       1P 15A ×2    再使用しない      
撤去            11   

個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ       1P 15A ×3    再使用しない      
撤去            3   

個
ｺﾝｾﾝﾄ           2P15A×1　再使用しない          
撤去            7   

個
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ      角型 ﾌﾞﾗﾝｸ　再使用しない        
撤去            2   

個
位置ﾎﾞｯｸｽ　撤去 再使用しない                    

100   
個

計

電気設備解体工事 電灯設備 電灯分岐

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考



旧NPO支援オフィス解体工事

電気設備工事　細目別内訳 23

薄鋼電線管       (C19) 再使用しない             
撤去            98   

ｍ
ねじなし電線管   (E19) 再使用しない             
撤去            25   

ｍ
ねじなし電線管   (E25) 再使用しない             
撤去            9   

ｍ
ねじなし電線管   (E31) 再使用しない             
撤去            16   

ｍ
600V絶縁電線    2.0㎜  × 1本 再使用しない      
撤去            427   

ｍ
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ   2.0㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井            
撤去            再使用しない                    32   

ｍ
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ   2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井            
撤去            再使用しない                    44   

ｍ
ｺﾝｾﾝﾄ           2P15A×2　再使用しない          
撤去            21   

個
ｺﾝｾﾝﾄ           ET付2P15A×1　再使用しない      
撤去            8   

個
配線ダクト      露出　2P15A×2m　再使用しない   
撤去            3   

個
位置ﾎﾞｯｸｽ　撤去 再使用しない                    

37   
個

計

電気設備解体工事 電灯設備 コンセント分岐

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考



旧NPO支援オフィス解体工事

電気設備工事　細目別内訳 24

ねじなし電線管   (E19) 再使用しない             
撤去            22   

ｍ
UTPｹｰﾌﾞﾙ　撤去  CAT5E   8P 管内　再使用しない   

22   
ｍ

情報用ｼﾞｬｯｸ     8極8芯　再使用しない            
撤去            2   

個
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ      角型 ノズル　再使用しない       
撤去            2   

個
位置ﾎﾞｯｸｽ　撤去 再使用しない                    

4   
個

計

電気設備解体工事 構内情報通信網設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考



旧NPO支援オフィス解体工事

電気設備工事　細目別内訳 25

薄鋼電線管       (C19) 再使用しない             
撤去            3   

ｍ
薄鋼電線管       (C25) 再使用しない             
撤去            24   

ｍ
ねじなし電線管   (E19) 再使用しない             
撤去            22   

ｍ
ねじなし電線管   (E25) 再使用しない             
撤去            7   

ｍ
600V絶縁電線    2.0㎜  × 1本 再使用しない      
撤去            3   

ｍ
EBTｹｰﾌﾞﾙ　撤去  0.4㎜-    3P                    

管内　再使用しない              22   
ｍ

TKEVｹｰﾌﾞﾙ　撤去 0.5 ㎜-  10P                    
管内　再使用しない              7   

ｍ
電話保安器盤    埋込型　5P　再使用しない        

1   
面

電話用ｼﾞｬｯｸ     6極4芯　再使用しない            
撤去            3   

個
内線電話機      再使用しない                    
撤去            2   

台
位置ﾎﾞｯｸｽ　撤去 再使用しない                    

3   
個

接地極　撤去    EBφ14×1500L　再使用しない     
1   

か所
計

電気設備解体工事 構内交換設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考



旧NPO支援オフィス解体工事

電気設備工事　細目別内訳 26

ねじなし電線管   (E19) 再使用しない             
撤去            15   

ｍ
AEｹｰﾌﾞﾙ　撤去   1.2 ㎜-   2C                    

管内　再使用しない              15   
ｍ

ｽﾋﾟｰｶ　撤去     壁掛両面型　再使用しない        
3   

個
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ      角型 ノズル　再使用しない       
撤去            1   

個
位置ﾎﾞｯｸｽ　撤去 再使用しない                    

4   
個

計

電気設備解体工事 拡声設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考



旧NPO支援オフィス解体工事

電気設備工事　細目別内訳 27

同軸ｹｰﾌﾞﾙ　撤去 5C-2V    ﾋﾟｯﾄ・天井             
再使用しない                    32   

ｍ
ﾃﾚﾋﾞｱﾝﾃﾅ　撤去  UHF　1段　屋根馬式              

1   
組

ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ      角型 ノズル　再使用しない       
撤去            1   

個
位置ﾎﾞｯｸｽ　撤去 再使用しない                    

1   
個

計

電気設備解体工事 テレビ共同受信設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考



旧NPO支援オフィス解体工事

電気設備工事　細目別内訳 28

ねじなし電線管   (E19) 再使用しない             
撤去            107   

ｍ
AEｹｰﾌﾞﾙ　撤去   0.9 ㎜-   4C                    

管内　再使用しない              95   
ｍ

HPｹｰﾌﾞﾙ　撤去   0.9 ㎜-   5P                    
管内　再使用しない              12   

ｍ
受信機　撤去    P型2級   5回線 壁掛形           

再使用しない                    1   
面

総合盤　撤去    2級 露出 　再使用しない         
3   

個
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器   差動式 2種  露出　再使用しない  
撤去            17   

個
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器   定温式 1種  防水　再使用しない  
撤去            1   

個
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器   定温式 特種 露出　再使用しない  
撤去            5   

個
光電式煙感知器  2種 蓄積型   露出　再使用しない 
撤去            5   

個
位置ﾎﾞｯｸｽ　撤去 再使用しない                    

28   
個

計

電気設備解体工事 火災報知設備 自動火災報知

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考



旧NPO支援オフィス解体工事

電気設備工事　細目別内訳 29

有価物          鉄スクラップ                    
H4　1t未満                      589   

kg
有価物          非鉄スクラップ                  

2号銅線                         262   
kg

建設廃棄物処理費 安定型混合ガラ1                 
1.3 

ｍ3
発生材積込み    人力                            
混合ガラ1       1.3 

ｍ3
撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級             
混合ガラ1       人力積込                        1.3 

DID区間有り 23.0㎞以下          ｍ3
廃LED管処分費   FL40W2相当                      

8   
本

廃蛍光管処分費  直管型蛍光管                    
15   

kg
廃白熱灯処分費  白熱・ハロゲン電球              

1   
kg

発生材積込み    人力                            
廃蛍光管類      0.2 

ｍ3
撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級             
廃蛍光管類      人力積込                        0.2 

DID区間有り 60.0㎞以下          ｍ3
計

電気設備解体工事 発生材処理

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考



旧NPO支援オフィス解体工事

電気設備工事　細目別内訳 30

支線再取付      弓支線に変更                    
1   

本
支線取外し      再使用する                      

1   
本

弓支線用腕金    1800㎜　バンド共                
1   

本
建駐車          オーガ径450㎜　吊能力2.9t       

支線ブロック掘削用              1   
日

計

電気設備解体工事 構内配電線路 電力引込み

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考



旧NPO支援オフィス解体工事

電気設備工事　細目別内訳 31

UTPｹｰﾌﾞﾙ　撤去  CAT5E   4P ラック　再使用しない 
27   

ｍ
TKEVｹｰﾌﾞﾙ　撤去 0.5 ㎜-  10P                    

ラック　再使用しない            14   
ｍ

メッセンジャー  3.2㎜                           
撤去            2   

径間
計

電気設備解体工事 構内通信線路 通信

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考



旧NPO支援オフィス解体工事

機械設備工事　細目別内訳 32

空調機器撤去    別紙 00-0001
1   

式
空調配管撤去    別紙 00-0002

1   
式

空調保温撤去    別紙 00-0003
1   

式
換気機器撤去    別紙 00-0004

1   
式

衛生器具撤去    別紙 00-0005
1   

式
給水管撤去      別紙 00-0006

1   
式

給水管保温撤去  別紙 00-0007
1   

式
給水器具撤去    別紙 00-0008

1   
式

給水管配管塞ぎ  別紙 00-0009
1   

式
給水管用根切埋戻 別紙 00-0010
し              1   

式
排水通気管撤去  別紙 00-0011

1   
式

排水管保温撤去  別紙 00-0012
1   

式
排水通気器具撤去 別紙 00-0013

1   
式

汚水排水桝撤去  別紙 00-0014
1   

式
排水管用根切埋戻 別紙 00-0015
し              1   

式

機械設備解体工事 撤去工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考



旧NPO支援オフィス解体工事

機械設備工事　細目別内訳 33

排水管配管塞ぎ  別紙 00-0016
1   

式
給湯管撤去      別紙 00-0017

1   
式

給湯管保温撤去  別紙 00-0018
1   

式
ｶﾞｽ管撤去       別紙 00-0019

1   
式

ｶﾞｽ器具撤去     別紙 00-0020
1   

式
計

機械設備解体工事 撤去工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考



旧NPO支援オフィス解体工事

機械設備工事　細目別内訳 34

発生材積込      別紙 00-0021
1   

式
発生材運搬      別紙 00-0022

1   
式

発生材処分      別紙 00-0023
1   

式
冷媒ﾌﾛﾝ回収破壊 冷房3.6kW                       

1   
か所

冷媒ﾌﾛﾝ回収破壊 冷房2.8kW                       
2   

か所
冷媒ﾌﾛﾝ回収破壊 冷房2.2kW                       

1   
か所

有価物          ｽｸﾗｯﾌﾟ　H3                      
1   

t
有価物          ｽｸﾗｯﾌﾟ　故銑                    

232   
kg

有価物          ｽｸﾗｯﾌﾟ　ｽﾃﾝﾚｽ                   
19   

kg
有価物          非鉄ｽｸﾗｯﾌﾟ　下銅                

7   
kg

有価物          非鉄ｽｸﾗｯﾌﾟ　鉛                  
147   

kg
計

機械設備解体工事 発生材処理

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考



旧NPO支援オフィス解体工事

機械設備工事　別紙明細 35

空調機器撤去    別紙 00-0001
1   

式
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ撤去 屋内機壁掛型　冷房3.6kW         

1   
組

ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ撤去 屋内機壁掛型　冷房2.8kW         
2   

組
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ撤去 屋内機壁掛型　冷房2.2kW         

1   
組

電気ﾊﾟﾈﾙﾋｰﾀｰ撤去 暖房0.5kW                       
2   

台
計

空調配管撤去    別紙 00-0002
1   

式
冷媒用断熱材被覆 液φ6.35                        
銅管撤去        17   

ｍ
冷媒用断熱材被覆 ｶﾞｽφ9.52                       
銅管撤去        17   

ｍ
ﾄﾞﾚﾝﾎｰｽ撤去     PE管φ16                        

14   
ｍ

計

機械設備解体工事 撤去工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考



旧NPO支援オフィス解体工事

機械設備工事　別紙明細 36

空調保温撤去    別紙 00-0003
1   

式
保温化粧ｹｰｽ(樹脂 75×63                          
製)撤去         17   

ｍ
計

換気機器撤去    別紙 00-0004
1   

式
壁掛換気扇撤去  台所用　φ250                   

2   
台

壁掛換気扇撤去  窓枠取付用　φ250               
4   

台
ｽﾃﾝﾚｽｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ撤 φ250用                         
去              6   

個
計

機械設備解体工事 撤去工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考



旧NPO支援オフィス解体工事

機械設備工事　別紙明細 37

衛生器具撤去    別紙 00-0005
1   

式
大便器撤去      ﾀﾝｸ式             再使用しない  

2   
組

二連紙巻器撤去  樹脂製                          
2   

個
ｺﾝﾊﾟｸﾄ手洗器撤去 床給水、床排水                  

1   
組

ﾀｵﾙﾘﾝｸﾞ撤去     樹脂製　半円240W                
1   

個
和風便器撤去    洗浄弁式 再使用しない           

4   
組

紙巻器撤去      ｽﾃﾝﾚｽ製                         
4   

個
小便器撤去      専用洗浄弁式壁掛小便器          

再使用しない                    4   
組

小便器洗浄ｾｯﾄ撤 ﾊｲﾀﾝｸ　容量8L                   
去              2連用露出配管付                 2   

組
洗面器撤去      水栓1個、水栓2個 再使用しない   

4   
組

手洗器撤去      再使用しない                    
2   

組
掃除流し撤去    ﾊﾞｯｸ付き掃除流し 再使用しない   

2   
組

化粧棚撤去      陶器製 再使用しない             
4   

個
鏡撤去          再使用しない                    

5   
枚

計

機械設備解体工事 撤去工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考



旧NPO支援オフィス解体工事

機械設備工事　別紙明細 38

給水管撤去      別紙 00-0006
1   

式
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 40A　地中                       
撤去            24   

ｍ
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 20A　地中                       
撤去            4   

ｍ
給水･塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ ねじ接合　40A　地中             
鋼管(SGP-VD)撤去 1   

ｍ
給水･塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ ねじ接合　20A　地中             
鋼管(SGP-VD)撤去 1   

ｍ
給水･塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ ねじ接合　40A　便所             
鋼管(SGP-VB)撤去 3   

ｍ
給水･塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ ねじ接合　32A　便所             
鋼管(SGP-VB)撤去 19   

ｍ
給水･塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ ねじ接合　25A　便所             
鋼管(SGP-VB)撤去 露出                            9   

ｍ
給水･塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ ねじ接合　20A　便所             
鋼管(SGP-VB)撤去 30   

ｍ
給水･塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ ねじ接合　40A　屋外架空         
鋼管(SGP-VB)撤去 1   

ｍ
給水･塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ ねじ接合　20A　屋外架空         
鋼管(SGP-VB)撤去 1   

ｍ
給水･水配管用亜 ねじ接合　50A　便所             
鉛めっき鋼管    9   
(SGPW)撤去      ｍ
給水･水配管用亜 ねじ接合　40A　便所             
鉛めっき鋼管    9   
(SGPW)撤去      ｍ
給水･水配管用亜 ねじ接合　32A　便所             
鉛めっき鋼管    2   
(SGPW)撤去      ｍ
給水･水配管用亜 ねじ接合　25A　便所             
鉛めっき鋼管    6   
(SGPW)撤去      ｍ

機械設備解体工事 撤去工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考



旧NPO支援オフィス解体工事

機械設備工事　別紙明細 39

給水管撤去      別紙 00-0006
1   

式
給水･水配管用亜 ねじ接合　20A　便所             
鉛めっき鋼管    11   
(SGPW)撤去      ｍ

計

給水管保温撤去  別紙 00-0007
1   

式
給水管 保温撤去 ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ                         

屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1及び2   3   
 40A 再使用しない               ｍ

給水管 保温撤去 ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ                         
屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1及び2   19   
 32A 再使用しない               ｍ

給水管 保温撤去 ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ                         
屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1及び2   9   
 25A 再使用しない               ｍ

給水管 保温撤去 ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ                         
屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1及び2   30   
 20A 再使用しない               ｍ

給水管 保温撤去 ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ                         
屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板         1   
 40A 再使用しない               ｍ

給水管 保温撤去 ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ                         
屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板         1   
 20A 再使用しない               ｍ

給水管 保温撤去 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ   9   
 50A 再使用しない               ｍ

給水管 保温撤去 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ   9   
 40A 再使用しない               ｍ

給水管 保温撤去 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ   3   
 20A 再使用しない               ｍ

計

機械設備解体工事 撤去工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考



旧NPO支援オフィス解体工事

機械設備工事　別紙明細 40

給水器具撤去    別紙 00-0008
1   

式
水栓撤去        20A                             

2   
個

水栓撤去        13A                             
13   

個
湯水混合水栓撤去 13A                             

2   
個

水抜栓撤去      40A-400L                        
1   

個
水抜栓撤去      20A-400L                        

2   
個

弁筐撤去        B-1                             
2   

個
仕切弁撤去      GV-32                           

6   
個

計

給水管配管塞ぎ  別紙 00-0009
1   

式
配管切断        配管切断  40A 保温無            
(樹脂管類)      1   
･手間のみ       か所

計

機械設備解体工事 撤去工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考



旧NPO支援オフィス解体工事

機械設備工事　別紙明細 41

給水管用根切埋戻 別紙 00-0010
し              1   

式
根切り(機械)    ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3                   

排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型      10   
ｍ3

埋戻し          機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3             
排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型      10   

ｍ3
計

機械設備解体工事 撤去工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考



旧NPO支援オフィス解体工事

機械設備工事　別紙明細 42

排水通気管撤去  別紙 00-0011
1   

式
排水･配管用炭素 ねじ接合　100A　便所            
鋼鋼管(白)      2   
(SGP白)撤去     ｍ
排水･配管用炭素 ねじ接合　80A　便所             
鋼鋼管(白)      13   
(SGP白)撤去     ｍ
排水･配管用炭素 ねじ接合　50A　便所             
鋼鋼管(白)      8   
(SGP白)撤去     ｍ
排水･配管用炭素 ねじ接合　40A　便所             
鋼鋼管(白)      3   
(SGP白)撤去     ｍ
排水･配管用炭素 ねじ接合　80A　便所             
鋼鋼管(白)      地中                            5   
(SGP白)撤去     ｍ
排水･ﾒｶﾆｶﾙ排水鋳 100A　便所                      
鉄管撤去        19   

ｍ
排水･排水鉛管撤 75A　便所                       
去              6   

ｍ
排水･排水鉛管撤 65A　便所                       
去              2   

ｍ
排水･排水鉛管撤 50A　便所                       
去              4   

ｍ
排水･排水鉛管撤 40A　便所                       
去              8   

ｍ
排水･硬質ﾎﾟﾘ塩化 75A　便所                       
ﾋﾞﾆﾙ管(VP)撤去  4   

ｍ
排水･硬質ﾎﾟﾘ塩化 50A　便所                       
ﾋﾞﾆﾙ管(VP)撤去  1   

ｍ
排水･硬質ﾎﾟﾘ塩化 100A　地中                      
ﾋﾞﾆﾙ管(VP)撤去  91   

ｍ
通気･硬質ﾎﾟﾘ塩化 100A　便所                      
ﾋﾞﾆﾙ管(VP)撤去  17   

ｍ

機械設備解体工事 撤去工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考



旧NPO支援オフィス解体工事

機械設備工事　別紙明細 43

排水通気管撤去  別紙 00-0011
1   

式
通気･硬質ﾎﾟﾘ塩化 50A　便所                       
ﾋﾞﾆﾙ管(VP)撤去  11   

ｍ
計

排水管保温撤去  別紙 00-0012
1   

式
排水管 保温撤去 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         

天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ   15   
100A 再使用しない               ｍ

排水管 保温撤去 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ   16   
 80A 再使用しない               ｍ

排水管 保温撤去 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ   2   
 65A 再使用しない               ｍ

排水管 保温撤去 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ   13   
 50A 再使用しない               ｍ

排水管 保温撤去 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ   11   
 40A 再使用しない               ｍ

計

機械設備解体工事 撤去工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考



旧NPO支援オフィス解体工事

機械設備工事　別紙明細 44

排水通気器具撤去 別紙 00-0013
1   

式
床上掃除口(防水) COB-100                         
撤去            4   

個
床上掃除口(防水) COB-80                          
撤去            2   

個
床排水金物(防水) T5B-50                          
撤去            2   

個
流し排水金物撤去 SNB-50                          

2   
個

通気金物撤去    VC-100                          
2   

個
計

汚水排水桝撤去  別紙 00-0014
1   

式
ｺﾝｸﾘｰﾄｲﾝﾊﾞｰﾄ桝撤 450□×400H(MHB)                
去              3   

組
ｺﾝｸﾘｰﾄ排水桝撤去 450□×450H(格子)               

1   
組

ｺﾝｸﾘｰﾄ排水桝撤去 360□×400H(MHB)                
7   

組
ｺﾝｸﾘｰﾄ排水桝撤去 300□×300H(ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋)           

3   
組

計

機械設備解体工事 撤去工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考



旧NPO支援オフィス解体工事

機械設備工事　別紙明細 45

排水管用根切埋戻 別紙 00-0015
し              1   

式
根切り(機械)    ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3                   

排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型      33   
ｍ3

埋戻し          機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3             
排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型      33   

ｍ3
計

排水管配管塞ぎ  別紙 00-0016
1   

式
配管切断        配管切断 100A 保温無            
(樹脂管類)      3   
･手間のみ       か所

計

給湯管撤去      別紙 00-0017
1   

式
給湯･銅管撤去   15A                             

4   
ｍ

計

機械設備解体工事 撤去工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考



旧NPO支援オフィス解体工事

機械設備工事　別紙明細 46

給湯管保温撤去  別紙 00-0018
1   

式
給湯管 保温撤去 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         

屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1及び2   4   
 15A 再使用しない               ｍ

計

ｶﾞｽ管撤去       別紙 00-0019
1   

式
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ･配管用炭 15A　架空                       
素鋼鋼管(白)    2   
(SGP白)撤去     ｍ

計

ｶﾞｽ器具撤去     別紙 00-0020
1   

式
ｶﾞｽ瞬間湯沸器撤 先止め5号                       
去              1   

台
計

機械設備解体工事 撤去工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考



旧NPO支援オフィス解体工事

機械設備工事　別紙明細 47

発生材積込      別紙 00-0021
1   

式
発生材積込      ｶﾞﾗｽ･陶器類                     

1   
ｍ3

発生材積込      廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ                       
2   

ｍ3
発生材積込      ｺﾝｸﾘｰﾄｶﾞﾗ                       

2   
ｍ3

計

発生材運搬      別紙 00-0022
1   

式
発生材運搬      ｶﾞﾗｽ･陶器類 10t積級             

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 DID区間有り 14.0km以 1   
下                              ｍ3

発生材運搬      廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 10t積級               
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 DID区間有り 14.0km以 2   
下                              ｍ3

発生材運搬      ｺﾝｸﾘｰﾄｶﾞﾗ 10t積級               
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 DID区間有り 7.0km以 2   
下                              ｍ3

計

機械設備解体工事 発生材処理

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考



旧NPO支援オフィス解体工事

機械設備工事　別紙明細 48

発生材処分      別紙 00-0023
1   

式
発生材処分      ｶﾞﾗｽ･陶器類                     

1   
ｍ3

発生材処分      廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ                       
2   

ｍ3
発生材処分      ｺﾝｸﾘｰﾄｶﾞﾗ                       

2   
ｍ3

計

機械設備解体工事 発生材処理

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考



旧NPO支援オフィス解体工事

共通仮設費(積上)　明細 49

仮囲い          成形鋼板　H=3000                
3か月                           52.9 
くぐり戸1箇所を含む             ｍ

キャスターゲート H=2000  L=7200                  
3か月                           1   

か所
敷き鉄板        t=22                            

設置費、撤去費、賃料、整備費、運 618   
搬費を含む　3か月               ㎡

交通誘導員      
105   

人日
振動表示装置    振動レベル計・振動制御BOX・アナ 

ログデータ表示器・往復送料      1   
30日間                          式

家屋調査費      木造建物70㎡未満1棟、木造建物70 
～130㎡未満5棟、木造建物70㎡未満
1棟、工作物100㎡未満2箇所　事前 
調査　事後調査　報告書作成      

1   
式

計

摘　　　　　要名　　　称 数　　量 備　　　　考単 位 金 　　　額単　　価



（様式第１号） 

旧ＮＰＯ支援オフィス解体工事 

 数量公開の説明書   
１．数量公開とは                                 

建築工事、建築設備工事における数量公開とは、予定価格のもととなる工事費内訳

書等から単価及び金額等を削除するなどの加工・編集を施したもの（以下「数量書」

という。）を、参考資料として公開、提供するものである。 
 

２．提供する参考資料について                          
数量公開するにあたり提供する参考資料は次のとおりとする。 

①「数量公開の説明書」 ：本紙 
②「数量書」 ：別紙「種目別内訳」、「科目別内訳」、「細目別内訳」の各内訳書 
 

３．数量書の取扱いについて                           
(１) 数量書は、発注者の積算の透明性、客観性、妥当性を確保し、入札者等の積算、工

事費内訳書の作成の効率化を図ることを目的に公開、提供するものであり、工事請負

契約書第１条に定める設計図書（図面及び仕様書等）ではなく、参考資料（参考数量）

として取り扱うこととする。 
(２) 数量書における数量は、工事請負契約書第３条に定める請負代金内訳書の内容その

他の契約内容を拘束しないものとする。 
 

４．数量書について                                
(１) 数量書の範囲 

数量書は、原則として全数量を公開範囲とする。 
ただし、軽微なもの及び任意仮設に係わるものについては除くものとする。 

(２) 数量書の構成 
数量書の構成及び項目は、次の基準を参考に作成している 
◇建築工事「公共建築工事内訳書標準書式（建築工事編）」 
◇設備工事「公共建築工事内訳書標準書式（設備工事編）」 

(３) 数量書の数量 
数量書における数量については、次の基準に基づき作成している。 
◇建築工事「公共建築数量積算基準」 
◇設備工事「公共建築設備数量積算基準」 
 

５．数量書の公開時期及び公開方法について                          
(１) 一般競争入札による場合   

数量書は、入札公告の「３ 入札日程」の「設計図書等の閲覧及び複写」の時期と

同時に紙面により公開し、その提供方法は入札公告の「３ 入札日程」の「設計図書

等の閲覧及び複写」と同一の手法による。 
(２) 指名競争入札による場合   

数量書は、指名通知書の「設計図書等の閲覧」及び「設計図書等の複写」の時期と

同時に紙面により公開し、その提供方法は指名通知書の「設計図書等の閲覧」及び「設

計図書等の複写」と同一の手法による。 
 

６．数量書に対する質問について                          
(１) 数量書における数量に対する質問は、お受けできません。 
(２) 数量書に対する質問は、「設計図面等に対する質問」とは区別すること。 
(３) 数量書に対する質問の提出及び質問に対する回答書の閲覧等の方法は、入札公告

又は指名通知書の「設計図面等に対する質問」と同一の手法による 
 


