

工事番号	主管課長	課長補佐	係長	照査	設計者
線石巻市小網倉浜ほか地内					
令和7年度					
工事名	小網倉漁港ほか4漁港漁港用梯子設置工事 実施設計書				
一金 工費 内			起工理由		
			施工方法其他		
円			日間		
自令和 至令和			年 月 日 8 年 3 月 19 日		

< 概 要 >

漁港用梯子設置	N= 3 3 基
梯子増設	N= 2 3 基
梯子延伸	N= 1 0 基

本 工 事 内 訳 表

費 目	工 種	種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	小網倉漁港				式	1			
					式	1			
		付属工			基	2			第1号単価表 1工区
			漁港用ゴム梯子設置	H150×L3000	基	4			第2号単価表 1工区
			漁港用ゴム梯子設置	H150×L1200補助梯子L2100	基	1			第3号単価表 1工区
			漁港用ゴム梯子設置	H150×L3000補助梯子L600	基	5			第4号単価表 1工区
			漁港用ゴム梯子設置	補助梯子L2100	基	4			第5号単価表 1工区
	谷川漁港				式	1			
		付属工			式	1			
			漁港用ゴム梯子設置	H150×L2700	基	6			第6号単価表 1工区

本 工 事 内 訳 表

費 目	工 種	種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	長渡漁港				式	1			
		付属工			式	1			
			漁港用ゴム梯子設 置	H150×L2100	基	1			第7号単価表 1工区
			漁港用ゴム梯子設 置	H150×L3000	基	2			第8号単価表 1工区
	前網漁港				式	1			
		付属工			式	1			
			漁港用ゴム梯子設 置	H150×L2700	基	2			第9号単価表 2工区
	折ノ浜漁港				式	1			
		付属工			式	1			
			漁港用ゴム梯子設 置	H150×L2700	基	5			第10号単価表 2工区

本 工 事 内 訳 表

費 目	工 種	種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			漁港用ゴム梯子設置	補助梯子L900	基	1			第11号単価表
	直接工事費				式	1			
	共通仮設費				式	1			
		率計算分			式	1			
	純工事費				式	1			
	現場管理費				式	1			
		率計算分			式	1			
	工事原価				式	1			
	一般管理費等				式	1			
		一般管理費			式	1			

【諸経費計算書】

(R07SUhaGEN-0)

P. 7

費目	全 体 小網倉漁港域4漁港適用梯子設置工事	1 工区 小網倉漁港域4漁港適用梯子設置工事	2 工区 小網倉漁港域4漁港適用梯子設置工事		備 考
直接工事費					
共通仮設費					
率計算分					
純工事費					
現場管理費					
率計算分					
工事原価					
一般管理費等					
一般管理費					
率計算分					
契約保証費					
工事価格					
消費税等相当額					
本工事費					

参 考 資 料

積算情報表

(R07SUhaGEN-0)

P. 1

項 目	内 容	項 目	内 容
積算区分	実施	(週休2日) 労務単価係数	1.04
変更回数	当初	(週休2日) 交替制工事	なし
積算基準 ^ハ タン	54:令和6年度基準 (消費税10%) R6.11適用 R6週休2日補正	(週休2日) 市場単価係数	適用する
施行主体名		現場環境改善費	計上しない
設計書名(1行目)	小網倉漁港ほか4 漁港漁港用梯子設置工事	現場環境改善費地域	
設計書名(2行目)		現場管理地域補正	補正しない
設計書名(3行目)		現場管理費率の補正(施工時期)	なし
工事箇所 石巻市 地内	石巻市小網倉浜ほか	一般管理費補正率	0%
路線・河川名		契約保証費区分	計算区分3
工事番号		契約保証費率	金銭的保証
設計年度	令和07年度	夜間補正区分	補正なし
単価適用地区	03 牡鹿(旧牡鹿町)	夜間補正率	0%
設計年月日	令和07年09月03日	冬期間補正区分	補正なし
単価適用日付	令和07年09月01日 (89)	冬期間補正率	0%
適用率	36 防舷材, 電気防食単独取付工事	昼夜間補正区分	補正なし
間接工事費の被災地補正	3:復興係数(令和5年)	昼夜間補正率	0%
前払金支出割合区分	35%を超える	着工年月日	令和 年 月 日
共通仮設費補正	補正しない	竣工期限	令和 年 月 日
週休2日の補正	1:工期全体(通期)の週休2日	工期開始	令和 年 月 日
(週休2日) 共通仮設費	1.02	工期終了	令和08年03月19日
(週休2日) 現場管理費	1.03	工期日数	0日
(週休2日) 機械経費係数	1.02	①原請負契約[工期開始]	令和 年 月 日

積算情報表

(R07SUhaGEN-0)

P. 2

項 目	内 容	項 目	内 容
①原請負契約[工期終了]	令和 年 月 日	施工方法其他(4行目)	
工種名	防舷材, 電気防食单独	分類	
落札額 (消費税込)		保存期間	
当初設計額 (消費税込)		起案 (年)	0
請負工事価格 (税抜)		起案 (月)	0
変更請負工事価格 (税抜)		起案 (日)	0
請負人(1行目1列目)		部・課名	
請負人(1行目2列目)		電話 (内)	
請負人(2行目1列目)		職・氏名	
請負人(2行目2列目)		会計	
請負人(3行目1列目)		参考事項	
請負人(3行目2列目)		国庫支出金	
起工理由(1行目)		県支出金	
起工理由(2行目)		地方債	
起工理由(3行目)		一般財源	
起工理由(4行目)		計	
起工理由(5行目)		款	0
起工理由(6行目)		項	0
起工理由(7行目)		目	0
施工方法其他(1行目)		節	0
施工方法其他(2行目)		款 (科目)	
施工方法其他(3行目)		項 (科目)	

積算情報表

(R07SUhaGEN-0)

P. 3

項 目	内 容	項 目	内 容
目 (科目)			
目 (科目) 2行目			
節 (科目)			
細節			
付記			
予算額			
配当額			
支出負担行為済額			
配当残額			
今回支出負担行為額			
支出負担行為累計			
支出負担行為簿記入			
依頼先名			
依頼者名			
原契約締結 (年)	0		
(月)	0		
(日)	0		
変更契約締結 (年)	0		
(月)	0		
(日)	0		
決裁区分			