
項       目 内       容 項       目 内       容

 積   算   情   報   表
(R07DOM0005-0)

積算区分 委託 落札額（消費税込）

変更回数 当初 当初設計額（消費税込）

積算基準ﾊﾟﾀｰﾝ 54:令和6年度基準（消費税10％）R6.11適用 R6週休2日補正 請負工事価格（税抜）

施行主体名 　 変更請負工事価格（税抜）

設計書名(1行目) 住吉跨線橋ほか２橋橋梁補修設計業務 増減/請負工事費

設計書名(2行目) 請負人(1行目1列目)

設計書名(3行目) 請負人(1行目2列目)

委託箇所  石巻市　地内 石巻市大橋二丁目ほか２字 請負人(2行目1列目)

路線･河川名 請負人(2行目2列目)

委託番号 請負人(3行目1列目)

[設計] 種類(電子成果品作成費) 1：概略設計,予備設計又は詳細設計 請負人(3行目2列目)

[設計]旅費交通費 1：率計上有り(宿泊、滞在を伴わない業務の場合) 起工理由(1行目)

設計年度 令和07年度 起工理由(2行目)

設計年月日 令和07年07月02日 起工理由(3行目)

単価適用日付 令和07年06月01日（86） 起工理由(4行目)

単価適用地区 01 石巻(旧石巻市･旧河南町･旧河北町･旧桃生) 起工理由(5行目)

着工年月日 令和  年  月  日 起工理由(6行目)

工期開始 令和  年  月  日 起工理由(7行目)

工期終了 令和08年02月27日 施工方法其他(1行目)

工期日数 0日 施工方法其他(2行目）

①原請負契約[工期開始] 令和  年  月  日 施工方法其他(3行目)

①原請負契約[工期終了] 令和  年  月  日 施工方法其他(4行目)



項       目 内       容 項       目 内       容

 積   算   情   報   表
(R07DOM0005-0)

分類 目（科目）2行目

保存期間 節（科目）

起案（年） 0 細節

起案（月） 0 付記

起案（日） 0 予算額

部・課名 配当額

電話（内） 支出負担行為済額

職・氏名 配当残額

会計 今回支出負担行為額

参考事項 支出負担行為累計

国庫支出金 支出負担行為簿記入

県支出金 依頼先名

地方債 依頼者名

一般財源 原契約締結  （年） 0

計             （月） 0

款 0             （日） 0

項 0 変更契約締結（年） 0

目 0 　　　　　　（月） 0

節 0 　　　　　　（日） 0

款（科目） 決裁区分

項（科目）

目（科目）


