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打合せ協議

打合せ
業務着手、中間２回、
成果物納入

関係機関協議資料の作成

関係機関協議資料の作成

概算工事費の算定

概算工事費の算定 ３橋

施工計画の策定

施工計画の策定 ３橋

照査 ３橋

報告書作成 ３橋

味噌作橋補修設計 味噌作橋

金田２号橋補修設計 金田２号橋

対策工法の検討
３橋
新工法採用の検討を含む

住吉跨線橋補修設計 住吉跨線橋

報告書作成 ３橋

補修設計

形状寸法測定 ３橋

損傷図作成 ３橋

現地踏査 ３橋

外観変状調査 ３橋

設計計画

損傷箇所の確認調査

住吉跨線橋ほか２橋橋梁補修設計業務　数量総括表

橋梁補修設計業務

設計計画


